

# MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

46

16 DIC. 2019

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto – Sistema di Combattimento

8ª Divisione – Sistemi ed Armi di Superficie

### VARIANTE 1 - ALLA RELAZIONE PRELIMINARE N. 46 IN DATA 24.07.2019 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**ARGOMENTO:** Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 – Proposta n. a2018.029 -“*SAMBa-X - Seeker AESA multiruolo a basso costo in banda X per applicazioni navali*” – Fase 1 di 3.

<b>Fascicolo:</b> 19/08/0058	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7101	<b>CPV:</b> 35722000-1	<b>Importo programmato:</b> € 698.500,00 (Fase 1 - cod. A) € 621.500,00 (Fase 2 - Opzionale) € 530.000,00 (Fase 3 - Opzionale)
---------------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---

#### Riferimenti:

- Publicazione SGD-G-024 ediz. 2015 *Regolamento interno per la ricerca militare in campo nazionale*;
- Dp. n. M\_D GSGDNA REG2019 0040011 in data 27.05.2019 di SEGREDIFESA V° Reparto;
- Scheda di Progetto n. a2018.029 “*SAMBa-X – Seeker AESA Multiruolo a basso costo in banda X per applicazioni navali*” – Fase 1 di 3;
- Posta elettronica certificata in data 01.07.2019 della Società ELDES;
- Richiesta di offerta n. 22279 in data 02.09.2019 di questa Direzione;
- Offerta in data 01.10.2019;
- Verbale di congruità n. 54 in data 18.11.2019;
- PEC per accettazione prezzi in data 28.11.2019 da parte del consorzio CNIT
- PEC per accettazione prezzi in data 29.11.2019 da parte della società ELDES

In relazione alla ricezione dell’offerta da parte degli operatori economici congiunti in A.T.I. (cfr. riferimento f.), successiva analisi tecnico-economica (cfr. riferimento g.) ed accettazione delle condizioni economiche (cfr. riferimenti h. ed i), si rende necessario rimodulare con esattezza il profilo di impegno pluriennale ad esigibilità.

**Pertanto la Relazione Preliminare nr. 46 del 24.07.2019 è così modificata:**

#### 7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

##### Sostituire:

##### a. *Tempi di esecuzione*

*La durata complessiva del contratto sarà di 3 anni.*

*La durata dei lotti di ogni fase è la seguente:*

##### ➤ *Fase 1:*

- ✓ *Lotto 1: 180 gg.ss. decorrenti dall’avvio dell’esecuzione contrattuale;*
- ✓ *Lotto 2: 365 gg.ss. decorrenti dall’avvio dell’esecuzione contrattuale.*

- **Fase 2 (Opzionale):**
  - ✓ **Lotto 1:** 180 gg.ss. decorrenti dall'attivazione della Fase 2 opzionale, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle attività previste nella Fase 1;
  - ✓ **Lotto 2:** 365 gg.ss. decorrenti dall'attivazione della Fase 2 opzionale, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle attività previste nella Fase 1.
- **Fase 3 (Opzionale):**
  - ✓ **Lotto 1:** 270 gg.ss. decorrenti dall'attivazione della Fase 3 opzionale, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle attività previste nella Fase 2;
  - ✓ **Lotto 2:** 365 gg.ss. decorrenti dall'attivazione della Fase 3 opzionale, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle attività previste nella Fase 2.

**b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità**

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (lotto/sublotto/stati di avanzamento) si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento b.:

**COMPETENZA PROGRAMMATA**

2019	2020	Tot. complessivo
€ 0	€ 698.500,00 (più IVA pari a € 153.670,00 per un totale di 852.170,00)	€ 852.170,00 (cod. A)

**CASSA PREVISIONALE**

2019	2020	Tot. complessivo
€ 0	€ 698.500,00 (più IVA pari a € 153.670,00 per un totale di 852.170,00)	€ 852.170,00 (cod. A)

Con:

**a. Tempi di esecuzione**

La durata complessiva del contratto sarà di 3 anni.

La durata dei lotti di ogni fase è la seguente:

- **Fase 1:**
  - ✓ **Lotto 1:** 180 gg.ss. decorrenti dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
  - ✓ **Lotto 2:** 180 gg.ss. decorrenti dell'accettazione del Lotto 1.
- **Fase 2 (Opzionale):**
  - ✓ **Lotto 3 opzionale:** 180 gg.ss. decorrenti dall'attivazione della Fase 2 opzionale, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle attività previste nella Fase 1;
  - ✓ **Lotto 4 opzionale:** 180 gg.ss. decorrenti dell'accettazione del Lotto 3.
- **Fase 3 (Opzionale):**
  - ✓ **Lotto 5 opzionale:** 270 gg.ss. decorrenti dall'attivazione della Fase 3 opzionale, a seguito della conclusione, con esito positivo, delle attività previste nella Fase 2;
  - ✓ **Lotto 6 opzionale:** 90 gg.ss. decorrenti dell'accettazione del Lotto 5.

**b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità**

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (lotto/sublotto/stati di avanzamento) si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, coerente con le risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento b.:

COMPETENZA PROGRAMMATA

2019	2020	2021	Tot. complessivo
€ 0	<b>€ 374.690,81</b> (più IVA al 22% pari a € 82.431,98 per un totale di € 457.122,79)	<b>€ 317.314,94</b> (più IVA al 22% pari a € 69.809,29 per un totale di € 387.124,23)	<b>€ 692.005,75</b> (più IVA al 22% pari a € 152.241,27 per un totale di € 844.247,02)

CASSA PREVISIONALE

2019	2020	2021	Tot. complessivo
€ 0	<b>€ 374.690,81</b> (più IVA al 22% pari a € 82.431,98 per un totale di € 457.122,79)	<b>€ 317.314,94</b> (più IVA al 22% pari a € 69.809,29 per un totale di € 387.124,23)	<b>€ 692.005,75</b> (più IVA al 22% pari a € 152.241,27 per un totale di € 844.247,02)

Salvo tutto il resto.

Roma, 13/11/2019

Il Direttore della 8<sup>a</sup> Divisione  
 C.V. Marco TAVANTI



VISTO:

Il Capo del 3<sup>o</sup> Reparto  
 Contrammiraglio Davide GABRIELLI



MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

46

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

16 DIC. 2019

**ARGOMENTO:** Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 – Proposta n. a2018.029 – “SAMBa-X - Seeker AESA multiruolo a basso costo in banda X per applicazioni navali” – Fase 1 di 3.

<b>Fascicolo:</b> 19/08/0058	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7101	<b>CPV:</b> 35722000-1	<b>Importo programmato:</b> € 698.500,00 (Fase 1 - cod. A) € 621.500,00 (Fase 2 - Opzionale) € 530.000,00 (Fase 3 - Opzionale)
---------------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---

**IL DIRETTORE**


Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8 della Relazione Preliminare nr. 46 del 24.07.2019;
- l'allegata variante 1 alla suddetta Relazione Preliminare nr. 46 del 24.07.2019;

**DECRETA**

1. che i punti 7.a “Tempi di esecuzione” e 7.b. “Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità” vengano modificati come riportato nell’allegata Variante 1 alla Relazione Preliminare nr. 46 del 24.07.2019;
2. fermo il resto.

Roma, 16 DIC. 2019



IL DIRETTORE  
Comm. Isp. Capo Massimo GUMA

*AIC Massimo Guma*