

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 1 Asse 1

ATTO AGGIUNTIVO

**ALL'ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL D. LGS. n. 50/2016
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL MINISTERO DELLA
DIFESA NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5. - CYBERSECURITY**

tra

l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (di seguito anche "*Agenzia*"), con sede in Roma, via di S. Susanna, n.15, C.F.: 96501130585, in persona del Responsabile del Programma PNRR Investimento 1.5, dott. Luca Nicoletti,

e

Il Ministero della Difesa (di seguito anche "*Ministero*") con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 8, C.F.: 80411120589, in persona del Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa *pro tempore* Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello,

di seguito congiuntamente "*le Parti*"

PREMESSE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "*Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia*", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio Centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo,

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO, altresì, l'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la previsione che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2023, recante *“Modifiche alla tabella A Allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTA la nota prot. n. 2982 del 22 ottobre 2021 con cui il Dipartimento per la trasformazione digitale indicando l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Soggetto attuatore dell'Investimento 1.5 – Cybersecurity, ha chiesto alla stessa il Piano Operativo dell'investimento con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse;

VISTO il Piano Operativo prot. n. 730 del 3 dicembre 2021 definito dall'Agenzia per la realizzazione dell'Investimento 1.5;

VISTO l'Accordo stipulato, in data 14 dicembre 2021, tra l'Agenzia e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, di cui al prot. ACN n. 896 del 15 dicembre 2021, disciplinante lo svolgimento in collaborazione delle attività di realizzazione dell'“Investimento 1.5”, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 al n. 95, come modificato dall'atto aggiuntivo approvato con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 126/2023-PNRR del 03 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti il 05 settembre 2023 al n. 2425;

VISTA la nota del Dipartimento per la trasformazione digitale prot. n. 458 del 26 gennaio 2022, con la quale si comunica all'Agenzia per la cybersicurezza il riparto delle risorse per gli interventi di potenziamento delle capacità nazionali di difesa informatica nell'ambito dell'Investimento 1.5 – Cybersecurity;

VISTO che, ai sensi della normativa del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato istituito il “Centro di Valutazione” del Ministero della Difesa;

CONSIDERATO che ai fini del raggiungimento delle Milestone M1C1-7 e M1C1-21 si dovrà definire e progettare il Centro di Valutazione del Ministero della Difesa entro la fine del 2024;

VISTA la nota prot. n. 1955 del 7 marzo 2022 con la quale l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, indicando il Ministero della Difesa quale Amministrazione Attuatrice nell'ambito dell'Investimento 1.5. – Cybersecurity dell'intervento cyber-defence denominato “Nuove soluzioni basate su integrazione di sistemi di monitoraggio cibernetico con sistemi C2, potenziamento SCADA e realizzazione Centro di Valutazione della Difesa”, ha chiesto allo stesso Ministero il relativo Piano Operativo, con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti dai citati interventi, con relativi tempi di esecuzione e relativo impiego delle rispettive risorse;

VISTA la nota prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0276123 del 15 luglio 2022, acquisita con prot. ACN n. 9495 del 15 luglio 2022, con la quale il Ministero della Difesa ha inoltrato il Piano Operativo richiesto denominato “Piano Operativo - Ministero Della Difesa - Nuove soluzioni basate su integrazione di sistemi di monitoraggio cibernetico con sistemi C2, potenziamento SCADA e realizzazione Centro di Valutazione della Difesa” (nel seguito indicato solo come PO-MD-1.5.);

VISTO l'accordo stipulato tra l'Agenzia e il Ministero della Difesa prot. 12533 del 29 settembre 2022 per la realizzazione degli interventi per il Ministero della Difesa nell'ambito dell'investimento 1.5 - Cybersecurity;

VISTA la nota del Ministero della Difesa prot. n. 19236 del 12 luglio 2023 con cui è stata comunicata la necessità di rimodulare il suddetto PO-MD 1.5, trasmettendo in allegato la nuova versione del Giugno 2023;

RITENUTO di dover adottare ogni utile iniziativa e i necessari adempimenti per assicurare una celere attuazione dell'intervento volta al conseguimento di target e milestone previsti dal PNRR garantendo al contempo il pieno rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/241;

RILEVATO che l'articolo 14 del richiamato Accordo stipulato tra l'Agenzia e il Ministero della Difesa che prevede *“Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai previsti controlli di legge, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3”*;

RITENUTO di dover modificare il già menzionato articolo 14 al fine di ottimizzare e agevolare l'efficiente ed efficace gestione e attuazione dell'Accordo, favorendo in tal modo la semplificazione delle procedure connesse all'approvazione di modifiche minori, che non comportano variazioni sostanziali dell'Accordo stesso e del Piano operativo allegato;

VISTA la delega di firma, ACN prot. n. 14204 dell'8 novembre 2022, conferita dal Direttore generale dell'Agenzia al dott. Luca Nicoletti quale Responsabile del Programma PNRR Investimento 1.5.

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'articolo 14 dell'Accordo del 29 settembre 2022 fra l'Agenzia e il Ministero della Difesa è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Modifiche)

1. Il presente Accordo e Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, attraverso le seguenti modalità:

- a. le modifiche sostanziali concernenti la durata, l'oggetto e le finalità, nonché l'importo complessivo dell'Accordo, sono adottate mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai previsti controlli di legge, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3;*
- b. le restanti modifiche, concernenti ogni altra variazione del Piano Operativo allegato all'Accordo, sono adottate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.”*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Il Responsabile del Programma PNRR
Investimento 1.5
Luca Nicoletti

Ministero della Difesa

Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa
Gen. C.A. Carmine Masiello