

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III° Reparto - VII<sup>a</sup> Divisione - I<sup>a</sup> Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL DIRETTORE**

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTE** la Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del decreto – legge 27 gennaio 2022 n. 4, sulle “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid – 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
- VISTA** la L. 11 settembre 2020 n. 120, sulle “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 29 Dicembre 2022 n. 197, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025";
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2023 - 2025;
- VISTA** la programmazione infrastrutturale scorrevole (Geniodife Direttiva prot. 9549 del 14.04.2022) – settore investimento – capitoli n. 7120 – 25 / SMM – CC.EE. 086818 – 088118 – 350119 - EE.FF. 2023 – 2024 - 2025 – con la quale è stato nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, il CV Roberto CUSUMANO;
- VISTO** l'atto di approvazione della progettazione esecutiva, del Capo del 1° Reparto Brig. Gen. Paolo RIZZETTO, sottoscritto il 4.11.2022, su delega del Direttore di GENIODIFE;
- VISTO** il documento contenente la proposta di Determina a contrarre del Capo del 1° Reparto, Brig. Gen. Paolo Rizzetto, sottoscritto il 18.11.2022;

**VISTO** lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'espletamento di procedura di gara aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'appalto di esecuzione dei lavori di disallestimento dei gruppi serbatoi Pol, propedeutiche alla bonifica del sito all'interno del comprensorio di Punta Cugno - Augusta (SR) - ID 6812 - 6814 - 6815 - 6835 - 6836 - CC.EE. 086818 - 088118-350119, per un importo a base di gara pari ad € 36.313.373,69 (Euro Trentaseimilioni trecentotredicimila trecentosettantatre / sessantanove centesimi), compreso Oneri per la sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso), escluso I.V.A. con aliquota al 22 %, Somme a disposizione dell'amministrazione (comprehensive di spese di pubblicazione e contributo Anac);

**CONSIDERATO** che il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in parte a misura in parte a corpo, con formulazione del prezzo secondo il criterio del ribasso percentuale;

**VISTI** gli articoli 3, lett. "ll", 35, 59, 60 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016;

**VISTO** il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;

**CONSIDERATO** che l'art. 5 del citato D.M. 02.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che per le pubblicazioni obbligatorie degli atti suddetti, si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 15.000,00 (Euro Quindicimila / 00), I.V.A. inclusa;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7120 - 25 / SMM, del bilancio di previsione 2023, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto di lavori in epigrafe;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120/12 SMD, del bilancio di previsione 2023 è congrua per accogliere le suddette spese di pubblicazione;

## D I S P O N E

- L'espletamento di gara con procedura aperta, ex articoli 3, lett. "II", 35, 59, 60 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con formulazione del prezzo, parte a misura e parte a corpo, con ribasso percentuale, per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori di disallestimento dei gruppi serbatoi pol propedeutiche alla bonifica del sito all'interno del comprensorio di Punta Cugno - Augusta (SR) - ID 6812 - 6814 - 6815 - 6835 - 6836 - CC.EE. 086818 - 088118-350119 - C.U.P. D51E23000000001, per un importo a base di gara pari ad € 36.313.373,69 (Euro

Trentaseimilioni trecentotredicimila trecentosettantatre / sessantanove centesimi), compreso Oneri per la sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso);

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 48.441.957,15 (Euro Quarantottomilioni quattrocentoquarantunomila novecentocinquantesette / quindici centesimi), comprensiva di Oneri per la sicurezza, aliquota I.V.A. al 22 % e Somma a disposizione dell'amministrazione – EE.FF. 2023 – 2024 - 2025 – Cap. 7120 / 25 - SMM;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di nominare, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del trattamento dei dati, il Capo della VII<sup>a</sup> Divisione – Dirig. Dott.ssa Amalia Anna Maria MORELLI;
- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti

## **TERMINI E CONDIZIONI**

## **1. ESIGENZA**

Trattasi di esigenza centrale, pluriennale (EE.FF. 2023 – 2024 - 2025).

Le opere da realizzare nell'ambito del presente appalto consistono, sinteticamente, nel disallestimento dei gruppi serbatoi POL nn. 1, 3 e 4, rifunzionalizzazione dei serbatoi del gruppo n. 2, sistemazione del gruppo n. 5 e messa in sicurezza del comprensorio di Punta Cugno – Augusta (SR). Saranno, inoltre, eseguite le indagini ambientali per la determinazione delle caratteristiche chimiche e fisiche del sottosuolo propedeutiche alla successiva bonifica del sito.

## **2. TIPO DI APPALTO**

Trattasi di appalto pubblico di lavori ex art. 3, comma 1, lett. "II", del D.lgs. n. 50/2016 con affidamento della prestazione mediante gara con procedura aperta ex artt. 35, 59, 60 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016.

## **3. PROGETTAZIONE**

La progettazione esecutiva dei lavori in argomento è stata redatta dalla Società OWAC ENGINEERING COMPANY s.r.l., con sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360 – c.a.p. 90146 – (C.F. / P.IVA 06246750829) – Scrittura privata n. 104 di rep., del 30.11.2018, finanziata sul capitolo 7120 PG – 13 E.F. 2018.

La verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata con "esito positivo" dall'ing. Vincenzo Giuseppe CESTRONE (C.F. / P.IVA 02984570610), con sede legale in Gaeta (LT), in via San Nilo n. 18 – (Contratto n. 3503 di rep. Del 24.10.2019, finanziata sul cap. 7120 PG-13 E.F. 2019) e da lui sottoscritta il 27.07.2022.

La validazione del progetto esecutivo è stata effettuata dal Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, C.V. CUSUMANO Roberto, il 28.07.2022.

#### 4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

La scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali è stata determinata al fine di ottenere economie di mercato e soprattutto per la necessità di eseguire i lavori in tempi brevi, compatibili con l'urgenza di eseguire i lavori di disallestimento e messa in sicurezza delle aree.

#### 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, formulata in parte a misura, in parte a corpo, con ribasso percentuale nella formulazione del prezzo.

#### 6. SCHEDA ECONOMICA

VOCE DI IMPORTO	IMPORTO IN EURO
a. Importo dei lavori	33.946.871,50
b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.366.502,19
c. Totale imponibile (a + b, prezzo a base di gara)	36.313.373,69
d. IVA al 22 %	7.988.942,21
e. Totale parziale (c+d)	44.302.315,90
f. Somma a disposizione per l'amministrazione (di cui € 15.000,00 di spese per pubblicità ed € 800,00 per il Contributo Anac)	4.139.641,25
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (e + f)</b>	<b>48.441.957,15</b>

#### 7. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'offerta è corredata da garanzia provvisoria, ex art. 93 del Codice dei contratti, pari al 2% dell'importo a base di gara.

Garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale, ex art. 103, comma 1, del suddetto Codice.

Polizza assicurativa RC per danni alle opere, con massimale pari all'importo del contratto, ex art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016;

Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad € 1.815.668,68 (Euro Unmilione ottocentoquindicimila seicentosessantotto / sessantotto centesimi).

## 8. CATEGORIE DEI LAVORI

<b>CATEG.</b>	<b>IMPORTO IN EURO (* )</b>	<b>PREVALEN TE / ALTRA CATEGORI A</b>	<b>QUALIF. OBBLIGA T.</b>	<b>SUBAPP .</b>
OG12	26.008.096, 50	PREVALENTE	SI'	SI'
OS23	5.210.308,3 9	ALTRA CATEGORIA	SI	SI'
OG01	5.094.968,80	ALTRA CATEGORIA	SI	SI'
TOTALE	36.313.373, 69			

(\*) *Comprensivi di Oneri per la Sicurezza.*

L'importo massimo subappaltabile è pari al 100 % dell'importo contrattuale.

## 9. TEMPISTICA CONTRATTUALE

<b>Attività</b>	<b>GIORNI</b>
Completa esecuzione dei lavori previsti nel progetto	645

Previsione periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente	30
---	----

## 10. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113-bis, quarto comma, del D.lgs. n. 50 del 2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

## 11. PAGAMENTI

Ex art.35, comma 18 del d.lgs 50 del 2016, è prevista l'anticipazione del 20% previa ricezione di polizza fidejussoria.

Sono previsti stati di avanzamento (n. 6) al raggiungimento dell'importo minimo pari ad € 6.650.000,00 a cui va detratta la quota per il recupero dell'anticipazione del prezzo eventualmente emessa oltre la rata di saldo di importo minimo pari al 5,5 % del contratto.

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;
- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico (CSA);

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

## **12. COLLAUDI**

E' previsto il Collaudo in corso d'opera e collaudo finale (artt. 46 del D.P.R. 236 del 2012 e art.102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – artt. 215 e seg. del D.P.R. 207 del 2010).

## **13. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio. E' necessario allegare, alla documentazione di gara, apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

## **14. DISPONIBILITA' DELLE AREE**

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata, come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50 del 2016 a firma del responsabile del procedimento per la fase di progettazione in data 28.07.2022.

## **15. AVVALIMENTO**

L'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della prestazione relativa alla realizzazione delle opere, destinate alla difesa nazionale destinata alla difesa nazionale, ai sensi del comma 1, lett. "g", dell'art. 233 del D.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), come meglio specificato nel C.S.A., anche alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza interna e comunitaria (si vedano le sent. 10 aprile 2018 n. 2183 del Consiglio di Stato e 10 ottobre 2013 c- 94/2012 della Corte di Giustizia europea).

Perciò, è previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico - finanziari e tecnico -

organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione nella categoria.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

## **16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica descrittiva interventi (gruppi 1,2,3,4 e 5);
- Relazione paesaggistica;
- Relazione geologica;
- Relazione geotecnica;
- Relazione tecnica generale delle opere;
- Relazione materiali impiegati;
- Relazione strutturale;
- Esecutivo platea pesa;
- Esecutivo basamento area stoccaggio;
- Piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
- Indagini conoscitive al termine delle lavorazioni;
- Relazione specialistica degli impianti elettrici;
- Relazione specialistica degli impianti meccanici;
- Relazione specialistica degli impianti speciali;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati grafici elencati in CSA;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;

-Piano per la sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

## **17. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO**

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, fanno parte del progetto definitivo / esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione:

- Piano di manutenzione;
- Piano di manutenzione delle opere strutturali;
- Tabulati di calcolo;
- Analisi dei prezzi;
- Incidenza della manodopera.

**IL DIRETTORE**  
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA