



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
*DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI*

**DETERMINA A CONTRARRE**

*(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)*

**OGGETTO** *EF 2025 – Capacità superamento d'interruzioni - ponti logistici (gap crossing) – VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-007 e VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-184 - Codice Pratica TER SG2/25/001.*

**RIFERIMENTO** Codice Pratica TER SG2/25/001

<b>VARIANTE</b>	<b>SI/NO</b>	<b>DAC Iniziale</b>	<b>Motivo</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b>	<b>Prot.: N.A.</b>	N.A.
	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<b>Data: N.A.</b>	
	Nr: Nr.		

**1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

<b>E.F.</b>	<b>O.P.</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>Previsione di Finanziamento (I.V.A. esente )</b>	<b>Dati Richiesta O.P.</b>
				<b><u>DdMI (documento di mandato iniziale)</u></b> in data 30/01/2025.
2025	SME	VSP 1 200 7220-03C 120PB 26 244-007	€ 0,00	<b><u>Lettera di Mandato</u></b> f. n. M_D AE1C1B2 REG2025 0039070 in data 04/03/2025 di SME IV e successivo seguito. n. M_D AE1C1B2 REG2025 0068460 in data 14/04/2025.
2026			€ 5.000.000,00	
2027			€ 0,00	
2025		VSP 2 200 7220-03C 120PB 26 244-184	€ 0,00	
2026			€ 2.330.000,00	
2027			€ 4.420.000,00	
<b>TOTALE (I.V.A. esente)</b>			<b>€ 11.750.000,00</b>	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>			<i>Non applicabile (materiale di cui all'art.2 del D.Lgs.208/2011)</i>	

### 1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

La VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-007 è inserita nell'ultimo aggiornamento del DdM 2025 (Var. 2) in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

La VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-184 sarà inserita nel prossimo aggiornamento del DdM 2025 (Var. 3) in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

### 1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

#### a. Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023):

€ 11.750.000,00 (IVA esente).

#### b. Valore complessivo della fornitura opzionale:

N.A.

#### c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato

- € 5.000.000,00 (IVA esente) a valere sulla VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-007 come PDA;
- € 6.750.000,00 (IVA esente) a valere sulla VSP200 7220-03C 120PB 26 244-184 come PDA.

#### QUADRO ECONOMICO

SME / VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-007				
	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	0,00	5.000.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	0,00	<b>5.000.000,00</b>
Incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Collegio Consultivo Tecnico	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Spese per supporto al RUP	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Contributo ANAC	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE VSP1</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

SME / VSP 200 7220-03C 120PB 26 244-184				
	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	0,00	2.264.396,09	4.340.268,57	<b>6.604.664,66</b>
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.396,09</b>	<b>4.340.268,57</b>	<b>6.604.664,66</b>
Incentivi funzioni tecniche (D.lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Collegio Consultivo Tecnico	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Spese per supporto al RUP	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Contributo ANAC	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE VSP2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.396,09</b>	<b>4.340.268,57</b>	<b>6.604.664,66</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264.396,09</b>	<b>4.340.268,57</b>	<b>11.604.664,66</b>
------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA esente.

### **1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento al documento di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi redatta ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023.

### **1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)**

L'impresa in oggetto trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025.

### **1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Gli importi sono da considerare IVA esente, ai sensi dell'art. 72 - comma 1 - lettera b) del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 in quanto, come dichiarato dall'O.P., l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli *standard* e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO *Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements"* (ed. 2023) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target 2021* nonché nei *Minimum Capability Requirements 2024*.

### **1.6 Incentivi (art.113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)**

Gli incentivi alle funzioni tecniche non sono stati inseriti in quanto l'impresa non deriva da una procedura di gara, così come sancito dall'art.113, co.2 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

### **2.1 Esigenza Operativa**

Al fine di assicurare la capacità di superamento delle interruzioni stradali per il supporto alla mobilità in operazioni e di disporre di un materiale da ponte in linea con i requisiti capacitivi definiti dall'Alleanza Atlantica, è stata approvata l'Esigenza Operativa "E.O." "Rinnovamento della capacità di superamento di interruzioni (*gap crossing*) con ponti logistici dei reggimenti genio dell'Esercito" ed. 2021. Con il contratto 2144 di Rep. in data 03/08/2023 (Ctr. 2144/2023) è stata avviato l'approvvigionamento di una prima aliquota di n. 7 strutture da ponte su luce di 40 m, nonché materiale accessorio e parti per la costituzione di scorte, prevedendo nello stesso contratto l'opzione per ulteriori analoghi materiali, per un valore di € 13.000.000,00. In tale contesto con la LdM 33/2025, a completamento dei quantitativi riportati nella succitata E.O., lo SME ha conferito mandato a questa Direzione Armamenti Terrestri (DAT) per l'approvvigionamento di ulteriori

- n. 8 strutture da ponte su luce di 40 m;
- n. 8 Kit di montaggio;
- n. 3 Kit di materiale aggiuntivo per ponte da 40 m comprensivi di container;
- Software per montaggio di Tipo "A" e "B",

chiedendo l'attivazione dell'opzione prevista dal contratto 2144/2023.

Con successivo seguito alla LdM 33/2025 lo SME, al fine di consentire il pagamento del previsto anticipo contrattuale alla ditta fornitrice, ha riprofilato i quantitativi/anno del materiale in approvvigionamento, mantenendone invariato il totale complessivo previsto nel mandato.

## 2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

### a. Precedenti forniture

- Scrittura Privata n. 49 del 17/06/2021 stipulata dalla DAT con la società JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l. a seguito di una procedura ristretta in ambito Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 208/2011 per la fornitura di n. 3 ponti logistici *Janson Panel Bridge EW + DDRSH 27 campi 82,55 m* e relativa opzione. La citata opzione, per la fornitura di ulteriori n. 3 ponti logistici *Janson Panel Bridge EW + DDRSH 27 campi 82,55 m*, è stata esercitata con decorrenza termini comunicata in data 11/08/2022.
- Ctr. 2144/2023 sottoscritto con la Soc. JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l. a seguito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la fornitura di n. 7 ponti logistici *Janson Panel Bridge*, campi 40,00 completi di materiale accessorio e relativa opzione.

### b. Descrizione Tecnica

Invariata rispetto a quanto previsto nel Ctr. 2144/2023.

E' previsto che il ponte in fornitura assicuri la piena compatibilità ed intercambiabilità dei principali componenti (pannelli, traverse, elementi di impalcato), nonché comunaltà logistica, addestrativa e di impiego con il ponte *Janson Panel Bridge EW + DDRSH 27 campi 82,55 m* (acquistato a fronte della S.P. 49/2021) e che con i materiali costituenti n. 2 ponti da 40 m (transito normale) sia possibile realizzare una struttura avente le medesime caratteristiche tecniche dei ponti *Janson Panel Bridge EW + DDRSH 27 campi 82,55 m*, al fine di poter realizzare un'unica struttura da 80 m con portata MLC 80T/120W secondo lo STANAG 2021 ed. 8 (transito precauzionale).

## 2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

N.A. in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

## 2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

N.A. in quanto non è prevista l'acquisizione di sorgenti laser di Classe superiore a 1.

## 3 PROFILO AMMINISTRATIVO

### 3.1 Normativa di riferimento

Contratto affidato a mente del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art.226, comma 2 del d.lgs. 36/2023, questo in quanto l'avviso con cui è stato indetto la procedura di scelta del contraente è stato pubblicato in data precedente alla data di efficacia del nuovo codice degli appalti.

### 3.2 Procedura di scelta del contraente

**L'approvvigionamento avverrà mediante l'attivazione dell'opzione contrattuale prevista sul Ctr. 2144/2023, sottoscritto con la Soc. JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l. .**

### 3.3 Requisiti di partecipazione

N.A.

### 3.4 Criterio di aggiudicazione

N.A.

### 3.5 Ripartizione in lotti

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi di cui all'art.51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di acquisizione tramite attivazione dell'opzione sul contratto operante, 2144/2023.

### 3.6 Compensazioni Industriali

N.A.

### 3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza

Gli obblighi di trasparenza sono assolti mediante la pubblicazione su *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di gara e contratti* del sito istituzionale della stazione appaltante, dei seguenti documenti:

- Determina a Contrarre<sup>1</sup>;

Trattandosi di informazioni relative a questioni militari la cui divulgazione è contraria agli interessi in materia di difesa e sicurezza nazionale, non si darà luogo alla pubblicazione dei dati inerenti all'esecuzione contrattuale.

### 3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** invariato rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Verifica di conformità:** invariata rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:** Invariati rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Revisione Prezzi:** Invariato rispetto Ctr. 2144/2023;
- **Variazioni nei limiti del quinto:** No;
- **Forniture opzionali:** N.A.;
- **Subappalto:** non previsto in ambito del contratto;
- **Certificazione:** N.A.;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Garanzia** Invariata rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Parti di Ricambio:** Invariato rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Supporto logistico:** N.A.;
- **Manualistica:** Invariata rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Consegna dei Materiali:** Invariata rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:** Invariata rispetto al Ctr. 2144/2023;
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.):** N.A. in quanto trattasi di contratto la cui fornitura viene realizzata all'estero da Società estera capogruppo, proprietaria al 100% della Società contraente italiana;
- **Royalties:** N.A.;
- **Proprietà industriale:** N.A.;
- **Codice CPV:** Strutture di ponti 44212120-6;
- **Codice NUTS:** N.A. .

### 3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

N.A.

## 4 NOMINE

Visto l'Atto Dispositivo nr. 1 in vigore, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

### 4.1 Autorità Responsabile

Il Capo del III Reparto.

---

<sup>1</sup> Eventualmente priva degli elementi informativi la cui divulgazione sia contraria agli interessi in materia di difesa e sicurezza.

**4.2 Responsabile Unico del Progetto**

Invariato rispetto alla DAC TER22/130 in data 12/10/2022 originatrice del Ctr. 2144/2023.

**4.3 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**

Invariato rispetto alla DAC TER22/130 in data 12/10/2022 originatrice del Ctr. 2144/2023.

**4.4 Team di supporto al RUP**

Per la procedura in parola, si rimanda ad apposito OdS emanato successivamente all'approvazione della presente DAC, per la costituzione del "team di supporto al RUP", redatto anche ai fini della percezione dell'incentivo per funzioni tecniche.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

**IL DIRETTORE**

Ten. Gen. Angelo ASSORATI