

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**Avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/2016 – T1691**

**Fasc. 21/01/029 – SMARTCIG 0941208568**

- 1. Amministrazione aggiudicatrice:** Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali  
Via di Centocelle n. 301 - 00178 ROMA Tel.06469132636 – mil. n° 20-32636  
Email: [navarm@navarm.difesa.it](mailto:navarm@navarm.difesa.it)
- 2. Oggetto dell'appalto:** Fornitura attività aggiuntive, modifiche, varianti tecniche ed integrazioni nell'ambito dei lavori di AMV dei sistemi ed apparati del nuovo Sistema di Combattimento (SdC) sull'Unità cacciamine Nave Rimini.
- 3. Società aggiudicataria:** INTERMARINE S.p.A. con sede legale in via Alta, 100 Cap 19038 – Sarzana (SP).
- 4. Tipo di procedura:** La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” ai sensi del combinato disposto dell'art.18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 208/2011 e dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con la società INTERMARINE S.p.A. Tale scelta è motivata dal fatto che le attività di predisposizione in argomento, che hanno un impatto sulla configurazione dell'Unità Navale della quale dovranno essere modificati alcuni impianti di bordo, tra cui quello marinaresco (argani e verricelli), con necessità di studi sulla stabilità e risposta strutturale e dinamica della Nave, possono essere effettuate, in maniera efficace ed efficiente, solo da chi ha maturato la specifica esperienza di costruzione ed ammodernamento delle Unità classe Gaeta, ad integrazione ed in continuità con le attività di cui al Contratto n..19869; pertanto, si ravvedono le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per effettuare una variazione contrattuale, mediante la stipula di un atto aggiuntivo, in quanto ricorrono le ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto e del comma 7 in quanto l'importo presunto non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale. Per quanto precede la Società è l'unica che dia piena garanzia di efficacia, avendo progettato e realizzato tutte le attuali Unità Navali della componente CMM della Marina Militare Italiana (M.M.I.) ed in possesso del brevetto a livello europeo fino al 2006 relativo alla tecnologia impiegata, caratterizzata da una “struttura navale monoguscio di materia plastica rinforzata con fibre, in cui gli unici rinforzi strutturali sono costituiti dai ponti e dalle paratie e dai loro collegamenti allo scafo”. Per le suddette ragioni non può oggettivamente essere considerata la possibilità di coinvolgere eventuali altri operatori economici, considerati i requisiti di natura tecnica da soddisfare nell'impresa, cui si aggiungono considerazioni di opportunità in merito alle esigenze di svolgere le attività in parola nell'ambito della sosta, attualmente in corso, per l'ammodernamento del Sistema di Combattimento di Nave Rimini a cura della Società Intermarine. E' stata anche svolta una consultazione preliminare di mercato al fine di accertare l'infungibilità di beni/servizi e verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso, vi fossero altri operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche identiche o tecnicamente equivalenti a quelle riportate nei paragrafi successivi. L'avviso di consultazione, pubblicato sul sito di questa Direzione per un arco temporale di 15 giorni solari, a partire dal 27 aprile 2021, non ha ricevuto alcun riscontro di interesse da parte di altri operatori economici.

**5. Data di aggiudicazione:** 01/12/2021.

**6. Importo totale dell'appalto:** € 873.774,69 (IVA non imponibile).

p. IL DIRETTORE DELLA 11^ DIVISIONE t.a.  
Dirigente Dott.ssa Emilia ZIELLO  
IL DIRETTORE DELLA 12^ DIVISIONE  
Dirigente Dott. Fabio ANDREASI BASSI