Repertorio n.
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE
DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA
ROMA

Contratto per Atto pubblico amministrativo a seguito di procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 lett. a) e 7 del Decreto
Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con la Ditta

, con sede legale in , per

I'acquisto di servizi di supporto tecnico-logistico industriale per Revisioni
Generali, rimessa in efficienza, aggiornamento della configurazione,
fornitura parti di ricambio e pubblicazioni tecniche con relativi
aggiornamenti, assistenza tecnica presso i Reparti di Volo, per i Sistemi
Propulsivi PT6T-6, della linea elicotteri AB-212 in dotazione alla Marina
Militare e delle linee elicotteri AB-212 e AB-412 in dotazione all’Esercito
Italiano, per un ammontare complessivo netto di Euro 3.800.000,00 (I.V.A.
esente ai sensi dell’art. 8/bis del D.P.R. N. 633 del 26 ottobre 1972 e
successive modifiche).

C.I.G. n. Z71317AA4FE.

L'anno 2021, addi del mese di io , in qualita di

Ufficiale Rogante, senza I'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia
delle parti contraenti, provvedo alla redazione ed alla stipula con le

modalita previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente



Contratto

TRA
Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per

I’Aeronavigabilita, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente

rappresentata nella persona del Dirigente giusto D.D. di
E
la Ditta , con sede legale in , Codice Fiscale n.
, legalmente rappresentata dal Signor , hato a
il , in qualita di (oppure)

nominato Procuratore speciale come risulta dalla Procura Speciale n.

___/__ di repertorio datata a rogito avvocato ,

notaio in , in atti, della cui identita, io Ufficiale Rogante, sono

certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

- per assicurare la continuita operativa in sicurezza del sistema
propulsivo PT6T-6 per i Reparti di Volo, lo Stato Maggiore dell’Esercito
Italiano e lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, ciascuno per
la sua parte di competenza, hanno espresso la necessita di ricorrere al
supporto industriale per le prestazioni oggetto del presente Contratto,
conferendo mandato alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per
I’Aeronavigabilita (di seguito D.A.A.A.) per I'avvio delle attivita tecnico
amministrative finalizzate alla realizzazione dell'impresa;

- alfine di soddisfare le esigenze operative di entrambi le Forze Armate,



la D.A.A.A. con Relazione Preliminare e determinazione a contrarre n.
prot. M_D GARM DAC2021 0000032 del 21 aprile 2021 autorizzava
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con piu
operatori ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 15 novembre
2011 n. 208, , commi 2 lett. a) e 7 con applicazione del criterio del
prezzo piu basso;

- A seguito degli esiti della procedura negoziata le prestazioni e le
forniture oggetto del presente Contratto, come descritto nell’articolo

3, sono state assegnate alla Ditta con sede legale

in , come risulta dal verbale di seduta di garan.

di Repertorio datato e dal successivo Decreto dirigenziale di
aggiudicazione n. ___ del redatto a seguito della predetta

procedura negoziata ed allegati al presente Contratto.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
PREMESSA

La premessa narrativa € parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2
CONDIZIONI GENERALI
La commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, & regolata
dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, dal D.P.R. 13 marzo
2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attivita del

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori



della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non
espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice
Civile, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 novembre 2012 9
n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice
dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.
66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010
n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49 e dalle Linee Guida del’ANAC in quanto
compatibili ed applicabili.
Le caratteristiche tecniche e le modalita di esecuzione che regolano la
presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai
requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto

- al Disciplinare Tecnico riportato in Allegato 1 al presente Contratto.
| predetti documenti costituiscono parte integrante del presente
Contratto.
In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dai Disciplinari
prevarra l'articolato del Contratto.
Per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta
e tenuta a predisporre ed impiegare tutte le attrezzature specifiche
necessarie e previste nei documenti tecnici e nelle specifiche di progetto
delle pertinenti Engine Design Company (E.D.C.) del Sistema Propulsivo in
argomento di seguito specificato:
Sistema Propulsivo Pratt & Whitney Modello PT6T-6: Pratt & Whitney.

Le succitate attrezzature dovranno essere quelle applicabili all’ultimo



standard di aggiornamento (Pubblicazioni Tecniche, Manuali di Revisione,
Manuali di manutenzione), nonché cicli di lavoro, schemi di riparazione,
disegni, banchi prova, ecc.,, conformemente alla succitata
documentazione.
ARTICOLO 3
OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

La Ditta , con sede legale in , che nel seguito del
presente Atto verra denominata semplicemente "Ditta” si obbliga ad

eseguire le prestazioni programmate di cui al successivo paragrafo 1 per

un importo complessivo di € (IVA esente), di cui:
- Euro per I'Esercito Italiano;
- Euro per la Marina Militare Italiana.

Inoltre, si impegna ad eseguire le prestazioni non programmate, di cui al
successivo paragrafo 2 del presente Contratto fino all'importo
complessivo di € XXXX, suddiviso in Euro per I'Esercito Italiano
ed Euro per la Marina Militare lItaliana, senza impegno di
ammontare minimo per I’A.D.. Pertanto, la Ditta non potra avanzare diritti
di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza delle prestazioni
non abbia raggiunto il suddetto importo.

L'ammontare complessivo del presente Contratto, cosi come risulta
costituito dal paragrafo 1 e paragrafo 2 precedenti, risulta pari a €

3.800.000,00.

1. Prestazioni Programmate

Sistema Propulsivo Pratt & Whitney Modello PT6T-6




Esercito Italiano

a) Riparazione e Aggiornamento della Configurazione di Turbomotori

PT6T-6 completi e Power Section, inclusi i relativi
accessori/componenti, a quantita determinata, come da Allegato

2, Tabella 1;

b) Fornitura, per tutta la durata contrattuale, di N° 13 account per

I'accesso on-line al database degli aggiornamenti della
manualistica, delle Pubblicazioni Tecniche, dei Service Bulletin e
delle Service Letter della Pratt & Whitney (E.D.C.) applicabili ai
Turbomotori interessati e relativi accessori/componenti come da

Allegato 2, Tabella 2;

¢) Fornitura di Parti di Ricambio e attrezzature specifiche, a quantita

indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 3;

d) Revisione Generale e Aggiornamento della Configurazione di

Turbomotori PT6T-6, Sezione di potenza, Reduction Gearbox ed
accessori “stand-alone” a quantita indeterminata, come da

Allegato 2, Tabella 4;

Marina Militare Italiana

e) Riparazione e Aggiornamento della Configurazione di Turbomotori

f)

PT6T-6 completi e Power Section, inclusi i relativi
accessori/componenti, a quantita determinata, come da Allegato
2, Tabella 5;

Fornitura, per tutta la durata contrattuale, di N° 12 account per
I'accesso on-line al database degli aggiornamenti della

manualistica, delle Pubblicazioni Tecniche, dei Service Bulletin e



delle Service Letter della Pratt & Whitney (E.D.C.) applicabili ai
Turbomotori interessati e relativi accessori/componenti come da
Allegato 2, Tabella 6;

g) Fornitura di Parti di Ricambio e attrezzature specifiche, a quantita
indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 7;

h) Revisione Generale e Aggiornamento della Configurazione di
accessori “stand-alone” a quantita indeterminata, come da
Allegato 2, Tabella 8;

Prestazioni Non Programmate

Prestazioni urgenti e/o non programmabili interessanti la Sicurezza

del Volo e/o I'operativita dei Gruppi di Volo e Reparti d’'impiego dei

Sistemi Propulsivi interessati, dei loro sub-complessivi, componenti

ed accessori, equipaggiamenti e banchi prova consistenti in:

a) Revisione e/o Rimessa in Efficienza e/o Ispezioni e/o Verifiche
Tecniche dei Turbomotori/Sezioni di Potenza, inclusi i relativi
accessori/componenti;

b) Rimozione in sicurezza e smaltimento di eventuali materiali
pericolosi (es. amianto) installati sui Turbomotori e relativi
accessori/componenti;

c) Supplementi di Indagini a seguito di Segnalazioni Inconvenienti
(SS.11.);

d) Fornitura di Pubblicazioni Tecniche, con relativi aggiornamenti,
emessi dalle pertinenti E.D.A. dei Turbomotori interessati e dei
relativi accessori/componenti;

e) Assistenza tecnico-logistica presso i siti operativi e/o Reparti di



Volo delle Forze Armate interessate dislocati su territorio
nazionale, con personale, attrezzature e materiali per le necessita
di supporto all’attivita operativa;

f) Fornitura dikit e/o materiali necessari per I'introduzione di Service
Bulletin e/o di Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.)
emesse dalla D.A.AA;;

g) Fornitura di parti di ricambio ad integrazione di quelle gia previste
nelle prestazioni programmate;

h) Riparazione/Fornitura e Trasformazioni di materiali/apparati e
attrezzature/banchi per test;

i) Riparazione e/o Fornitura di contenitori per i Turbomotori, per le
Power Section e accessori;

Le prestazioni/forniture di cui ai precedenti para 1 e 2 dovranno essere

eseguite dalla Ditta secondo le condizioni e modalita riportate nel

“Disciplinare Tecnico” e nelle “Condizioni Economiche” che

costituiscono, rispettivamente, I'Allegato 1 e I'Allegato 2 al presente

Contratto e di cui sono parte integrante.

ARTICOLO 4
DURATA DEL CONTRATTO
1) Per l'esecuzione delle prestazioni e forniture di cui al precedente

Articolo 3, la durata del Contratto € di 20 (venti) mesi decorrenti dal

giorno successivo dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della

notifica dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del decreto
approvativo del Contratto stesso.

| 20 (mesi) mesi sono intesi come:



- limite di consegna effettuata dall’A.D. alla Ditta degli articoli
aeronautici di cui all’ Articolo 3, paragrafo 1, punti a), d), e) ed h) e
paragrafo 2 punti a), b), h), i);

- limite di emissione degli ordinativi da parte dell’A.D. per le prestazioni
e per le forniture degli articoli aeronautici di cui all’ Articolo 3,
paragrafo 1, punti b), c), f), g) e paragrafo 2 punti c), d), e), f), g), h)
edi);

Per lo svolgimento delle predette attivita sara cura dell’A.D.
assicurare il rispetto del cronoprogramma dei pagamenti (Allegato 4)
in linea con le tempistiche di esecuzione contrattuale.

2) Qualora per improrogabili esigenze logistiche e/o operative della Forza
Armata interessata, le attivita di cui ai punti precedenti non possano
essere effettuate entro la durata di 24 (ventiquattro) mesi, le Parti
concordano che il presente Contratto possa essere prorogato dall’A.D.,
mediante lettera PEC inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della
scadenza, alle medesime condizioni economiche, fino ad un massimo
di 12 (dodici) mesi, nei limiti dellammontare complessivo del
Contratto.

3) E’ prevista la possibilita di ricorrere alla eventuale ripetizione di servizi
analoghi ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. B) del decreto
legislativo 208/2011.

ARTICOLO 5
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Tutte le attivita di Revisione Generale, Riparazione, Rimessa in

Efficienza, Ispezione, Aggiornamento della Configurazione e di
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Assistenza Tecnica dovranno essere svolte nel rispetto della Norma
AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e relativa “Procedura
applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di
aeronavigabilita” come da Direttiva AER(EP).DT-145-01, allo stato di
revisione applicabile alla data di stipula del Contratto, che la Ditta
dichiara di conoscere ed accettare, nonché secondo i requisiti di qualita
prescritti al successivo Articolo 7.

Le parti di ricambio, i materiali da impiegare e gli accessori, parti,
assiemi e componenti da sostituire nel corso delle lavorazioni dovranno
essere di nuova costruzione e originali, ovvero prodotti dalle relative
O.E.M. interessate o da Ditte da esse autorizzate. L'uso di parti
alternative e/o intercambiabili dovra essere prescritto da specifici
Service Bulletin, emessi dalle suddette E.D.C., oppure dalle pertinenti
Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) della D.A.A.A. che i
abbiano recepiti quali fonte.

Inoltre, per ciascun articolo aeronautico riparato o revisionato
utilizzando le predette parti, la Ditta dovra certificarne la piena
rispondenza sia alle specifiche tecniche delle O.E.M. interessate, sia
alle prescrizioni tecniche applicabili con i certificati previsti dalla Norma
AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e relativa “Procedura
applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di
aeronavigabilita” come da Direttiva AER(EP).DT-145-01.

Nel corso delle lavorazioni non potranno essere effettuati scambi di
parti, componenti, assiemi e accessori sbarcati da altri Turbomotori/Se-

zioni di Potenza anch’essi in lavorazione presso Ditta, sia di proprieta
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delle stesse Forze Armate, sia di altri clienti.

2) Le parti di ricambio in fornitura dovranno essere di nuova costruzione,
originali e rispondenti ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche delle
O.E.M. interessate. Pertanto, anche in tal caso, parti alternative e/o
intercambiabili dovranno essere prescritte dalla documentazione
tecnica (Service Bulletin) delle suddette E.D.C. oppure dalle pertinenti
Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) della DAAA che li abbiano
recepiti quali fonte. Tutti gli articoli forniti dovranno essere corredati di
apposita documentazione che certifichi la qualita dei prodotti e la
rispondenza degli stessi: ai requisiti di Aeronavigabilita prescritti
(Authorised Release Certificate EASA Form 1 o EMAR Form 1 se
disponibile, o documento analogo del costruttore) e ai requisiti
contrattuali (Certificato di Conformita come da modello allegato alla
Norma AQAP-2070 vigente).

3) Durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, & facolta dell’A.D.
eseguire con propri rappresentanti o su delega, controlli ispettivi
“Audit Visit” atti a verificare 'ottemperanza e il mantenimento, da
parte della Ditta, sia dei requisiti cogenti prescritti dalla Norma
AER(EP).P-145 (EMAR 145), sia dei requisiti di qualita di cui al
successivo Articolo 7. Qualora la Ditta risultasse, nei termini stabiliti,
inadempiente nell'implementare il Piano di azioni correttive da attuare
per la risoluzione di non-compliance di “livello 1”, di cui alla Norma
AER(EP).P-145 (EMAR 145), oltre alla revoca del “M.0O.A. Certificate”
della D.A.A.A,,I’A.D. ha la facolta di procedere all’eventuale risoluzione

del Contratto e all'incameramento della cauzione. E’ facolta dell’A.D.
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procedere all’eventuale risoluzione del Contratto anche quando, a
seguito dei controlli, dovessero risultare e perdurare carenze o
mancanze, da parte della Ditta, nell’'ottemperanza dei requisiti di
qualita prescritti al successivo Articolo 7.

Per tutte le prestazioni previste dal presente Contratto, da effettuare
presso la Ditta o, previa autorizzazione dell’lA.D., anche presso i
subfornitori, i rappresentanti dell’lA.D. o suoi delegati, di cui al
precedente punto 3, debbono avere libero accesso e circolazione per
tutta la durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono
effettuate le attivita. La Ditta deve fornire ai rappresentanti dell’A.D. o
suoi delegati tutti i mezzi necessari ad eseguire il loro compito.

La Ditta avvertira, in tempo utile I’A.D., dell’inizio dei lavori e fornira
tutte le notizie necessarie per I’esecuzione dei controlli sulle lavorazioni
da parte dei rappresentanti dell’A.D. o suoi delegati.

| rappresentanti dell’A.D. o suoi delegati, ai fini dei suddetti controlli,
possono essere dislocati presso la Ditta per un determinato periodo di
tempo ed in forma continuativa. In tale caso, la Ditta & obbligata a
mettere a disposizione idonei locali forniti degli impianti necessari e
degli opportuni sistemi di sicurezza.

La Ditta ha lI'obbligo di conservare i modelli, i disegni e le pubblicazioni
necessarie per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente
Contratto per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di
decorrenza della garanzia, ove non vi siano problemi sulla liquidazione
finale del Contratto, e di metterla a disposizione dell’A.D..

ARTICOLO 6
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PREZZI

1) | prezzi stabiliti nel presente Contratto sono fissi ed invariabili per tutta
la durata del Contratto stesso.

2) La Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni programmate di cui al
paragrafo 1 dell’Articolo 3 ai prezzi unitari e, ove applicabile per il tipo
di prestazione, nei tempi indicati nell’Allegato 2 “Condizioni
Economiche” al presente Contratto, in conformita a quanto prescritto
nel “Disciplinare Tecnico” - Allegato 1.

Detti prezzi sono omnicomprensivi, essendo in essi incluso tutto
guanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa, del
trasporto per il ritiro e la riconsegna dei Turbomotori e dei relativi
moduli, componenti ed accessori agli Enti Operativi della Forza Armata
interessata, nonché di copertura assicurativa, incluse le spese di
spedizione a destino per le forniture previste ai paragrafi 1 e 2
dell’Articolo 3.

Sono inoltre inclusi nei suddetti prezzi tutte le eventuali spese dirette
o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di
riproduzione, privativa, royalties, ecc. e per qualsiasi altro diritto,
intendendo con cio che I'A.D. é sollevata da qualsiasi responsabilita e
rivendicazione, a qualunque titolo.

Sono inclusi nel prezzo unitario delle prestazioni programmate per gli
articoli aeronautici interessati i costi dei kit e dei materiali necessari per
I'aggiornamento della configurazione con l'introduzione delle
PP.TT.AA. dell’A.D. la cui Tabella Generale di Correlazione con i Service

Bulletin, emessi dalle E.D.A. interessate, € riportata all’Annesso | del
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“Disciplinare Tecnico” - Allegato 1 al Contratto.
Fermo restando quanto riportato al successivo paragrafo 1 dell’Articolo
13, per le modifiche approvate dall’A.D. successivamente alla data del
31 giugno 2021, qualora risultasse tecnicamente applicabile ed
economicamente conveniente la loro introduzione prima della
presentazione alla verifica di conformita degli articoli aeronautici del
presente Contratto, esse saranno oggetto di apposito preventivo
emesso dalla Ditta, compilato con le modalita descritte al successivo
paragrafo 3 del presente articolo.

| prezzi relativi alle prestazioni non programmate di cui al paragrafo 2

dell’Articolo 3, disciplinate rispettivamente dai successivi punti 4), 5) e

6) del presente articolo, saranno oggetto, volta per volta, di apposito

preventivo emesso e compilato dalla Ditta con le modalita di seguito

descritte e nei termini previsti al successivo Articolo 8.

| prezzi esposti in detti preventivi risulteranno da:

- le ore di mano d'opera necessarie, valorizzate sulla base dei Tassi
Orari (TT.00.) riportati nell’Allegato 2 - Annesso | del presente
Contratto, da applicarsi per tipo di attivita, svolte dalla Ditta,
contemplate nel “Mansionario” Allegato 2 - Annesso |;

- le parti ed i materiali necessari per le lavorazioni, valorizzati secondo
il seguente criterio:

e per le parti di costruzione Ditta, si dovra tenere conto delle ore di
mano d'opera necessarie, valorizzate con il T.O. di costruzione
riportato in Allegato 2 - Annesso | del presente Contratto e dei

materiali valorizzati secondo i bollettini delle competenti Camere
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di Commercio e/o prezzi di mercato di specie, nazionale e/o
internazionale, con I'applicazione delle maggiorazioni d'uso di cui
all'Allegato 2 - Annesso ll;

e per le parti in subfornitura, sia nazionali che estere, i prezzi
saranno desunti dai listini delle O.E.M. interessate e/o prezzi di
mercato di specie, nazionale e/o internazionale, con I'applicazione
delle maggiorazioni d'uso di cui all'Allegato 2 - Annesso Il;

e per i succitati materiali e parti di subfornitura, di provenienza
estera con quotazioni nella valuta dei paesi di provenienza, i costi
all’'origine saranno quotati ai tassi di cambio pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale del primo giorno non festivo del mese successivo
a quelloin cuiI’A.D. harichiesto alla Ditta I'emissione del rispettivo
preventivo, indipendentemente dalla data di emissione del
preventivo medesimo, dalla data della sua approvazione e
dell'importazione dei materiali in esso compresi e oggetto di
valorizzazione dei costi all’origine. Nel caso di indisponibilita dei
dati predetti, sara fatto riferimento al cambio pubblicato sulla G.U.
del primo giorno non festivo utile, immediatamente precedente.

¢ nell'ipotesi di ricorso a Ditte esterne, dall’offerta di dette Ditte e,
se nella valuta del paese di provenienza, con l'applicazione del
tasso di cambio anzidetto.

Tali preventivi terranno anche conto, per le sole forniture e quando

previsto, delle spese di imballaggio, ma non delle spese per i diritti di

licenza che la Ditta e tenuta a corrispondere alle pertinenti O.E.M., in

guanto le stesse sono state interamente incluse nei costi delle
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prestazioni programmate.

4) Per le prestazioni di Assistenza Tecnico-Logistica presso i siti operativi
e/o Reparti di Volo della Forza Armata interessata, di cui al paragrafo
2. e) dell’Articolo 3, I'A.D. emettera appositi ordini contenenti i
seguenti dati:

- sito operativo o Reparto di Volo o Ente della Forza Armata presso cui
i lavori dovranno essere eseguiti;

- la data d’inizio della prestazione di assistenza;

- il periodo di tempo, in giorni, stimato per le prestazioni di assistenza

ed il numero del personale incaricato di eseguire i lavori, ai TT.00. e
ai valori di Diaria e Trasferta esposti in Allegato 2 - Annesso | al
Contratto, relativo all’assistenza tecnica presso i siti operativi e/o
Reparti di Volo, con il riconoscimento delle spese di viaggio secondo i
termini indicati nel succitato Annesso.
Qualora si rendesse necessario ricorrere a materiali specifici al
seguito per l'esecuzione dell'intervento, diversi da quelli di
consumo/minuterie e non disponibili quali G.F.E., la decorrenza del
predetto limite temporale d’intervento presso il sito operativo o
Reparto di Volo partira dalla data di consegna all’A.D. di tali materiali,
dopo la verifica di conformita ed accettazione degli stessi da parte
dell’A.D., ovvero, se disponibili quali G.F.E., dalla data della loro
consegna alla Ditta.

Ciascun sito operativo o Reparto di Volo presso cui é stato eseguito il

lavoro, rendera disponibile alla Ditta copia della seguente

documentazione che sara consegnata al personale che ha eseguito le
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prestazioni:

- dichiarazione constatante il giorno e l'ora di arrivo ed il numero di
giorni di presenza del personale intervenuto, specificando le ore di
presenza per ciascun giorno;

- apposita dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni
eseguite;

- dichiarazione di buona provvista dei materiali eventualmente
impiegati.

I compenso da corrispondere alla Ditta per I'opera prestata dal

personale in missione presso i siti operativi o Reparti di Volo, avverra

previa presentazione della relativa fattura, sostanziata dalla succitata
documentazione che sara considerata parte integrante del presente

Contratto, per quanto non allegata.

L'eventuale ricorso ad altra Ditta per attivita di Assistenza Tecnica

verra valorizzato sulla base di Listini, offerte e/o fatture emesse da

quest’ultima.

Per le prestazioni inerenti alle attivita di supplementi di Indagine

tecnica a seguito di Segnalazioni Inconvenienti richiamate al punto 2.

c) dell'Articolo 3 e richieste dall’A.D., |a stessa chiedera I'emissione di

appositi preventivi da finalizzare a consuntivo.

| consuntivi di spesa a fronte dei supplementi di indagine verranno

emessi dalla Ditta successivamente all’'approvazione della Relazione

Tecnica di indagine conclusiva, cioé successivamente alla sanzione

della stessa mediante |'’emissione della Parte lll, richiamata nella

Norma AER.00-01-6.
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| suddetti consuntivi di spesa, una volta approvati dall'A.D., saranno

considerati parte integrante del presente Contratto, per quanto non

allegati.

Per gli aggiornamenti e/o la riedizione delle Pubblicazioni Tecniche fino

al 2° L.T. compreso, di cui al punto 2. d) dell’Articolo 3, da fornire

secondo le modalita prescritte dalle Norme AER(EP).0-0-2, AER(EP).P-

104, serie AER(EP).P-170 e Norme associate della D.A.A.A., applicabili

alla data di stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed

accettare, I'importo dei suddetti preventivi dovra essere organizzato
come descritto al precedente paragrafo 3, riportando inoltre:

- titolo delle Pubblicazioni Tecniche per le quali & disponibile
I’aggiornamento e/o la riedizione;

- tempi di consegna all’A.D. delle copie campione in bozza di ciascuna
Pubblicazione tecnica, per la successiva emissione del frontespizio
ministeriale, a partire dalla data di emissione dell’ordine;

- termini di presentazione alla verifica di conformita delle Pubblicazioni
Tecniche nel numero di copie riportate nell’ordine a partire dalla data
di emissione del frontespizio ministeriale secondo quanto previsto
dalla norma AER(EP).0-0-2;

- il formato informatico.

| carburanti, lubrificanti ed oli protettivi occorrenti per le prove che

verranno effettuate dalla Ditta nei processi di realizzazione delle

prestazioni previste dal presente Contratto e di verifica di conformita
sono a carico della Ditta compresi i relativi costi di smaltimento degli

stessi a norma di legge.
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8) Nel caso in cui i preventivi/consuntivi prevedano le stesse attivita di cui

alle prestazioni programmate, la Ditta applichera i prezzi
corrispondenti riportati nel presente Contratto.
ARTICOLO 7

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto,

le

norme e le prescrizioni applicabili, di cui al “Disciplinare Tecnico” -

Allegato 1, al fine di assicurare i requisiti di qualita delle

prestazioni/forniture contrattuali.

a)

b)

La Ditta si impegna a mantenere la validita di un riconoscimento di
conformita del proprio Sistema di Gestione della Qualita ai requisiti
della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100/9110 rilasciato da
organismi di Parte Terza accreditati.

La Ditta si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per
tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di Gestione della
Qualita rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2310
Edizione B Versione 1, vigente al momento della stipula del Contratto,
che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, con riserva di un
possibile audit per I'accertamento del rispetto dei requisiti da parte
dell’lA.D.. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel
presente Contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene
non allegato, fa parte integrante del presente Contratto.

| requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi
anche alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura

della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema
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di gestione della qualita del presente Contratto, ne dovra dare
evidenza e giustificazione nel Piano di Assicurazione Qualita (vds:
lettere d) ed e)).

La Ditta dovra presentare alla stazione appaltante (oppure all’Ente
gestore del Contratto) il Piano di Assicurazione Qualita redatto
secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 “NATO
requirements for deliverable quality plans” entro 30 (trenta) giorni
calendariali dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della
Ditta, della lettera di notifica dell’'approvazione del Contratto (ivi
compresa la sua eventuale anticipata esecuzione). La stazione
appaltante/ente gestore precitato, qualora ne sussistano i
presupposti, formalizzera I'accettazione del Piano Assicurazione
Qualita oppure chiedera gli eventuali emendamenti che la Ditta dovra
apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali.
Qualora durante I'esecuzione delle attivita contrattuali si rendessero
necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano Assicurazione
Qualita, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti
all’esame della stazione appaltante/ente gestore contrattuale per il
rilascio del relativo “Nulla Osta”. In nessun caso detti emendamenti
dovranno comportare variazione di costo, di prestazione, di
funzionalita e di idoneita all'impiego di quanto previsto dal Contratto.
La Ditta presentera alla stazione appaltante/ente gestore contrattuale
guanto sara oggetto di fornitura, allegando alla documentazione
prevista un “Certificato di Conformita”, redatto secondo I'esempio

fornito dalla Norma AQAP-2070 “NATO Mutual Government Quality
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Assurance (QA) Process”.

Al Certificato di Conformita dovranno essere allegati i documenti
aziendali che danno I'evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche
eseguite per dimostrare la conformita ai requisiti tecnici contrattuali
di quanto deve essere fornito.

Ciascun Certificato di Conformita deve essere firmato da personale
della funzione qualita aziendale che sara all’'uopo indicato nel Piano
Assicurazione Qualita.

Tutte le attivita afferenti il presente Contratto sono soggette ad
Assicurazione Qualita Governativa (AQG). Detta attivita sara eseguita
in aderenza a quanto prescritto dalla Norma NATO AQAP-2070 e alle
specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione
Generali/Direzione del Segretariato Generale.

Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite
clausole che autorizzino 'accesso negli stabilimenti del subfornitore
da parte dell’Autorita governativa competente.

L'attivita di Assicurazione Qualita Governativa potra essere eseguita
direttamente da personale dell’Amministrazione della Difesa, oppure,
nel caso di forniture all’estero, potra essere delegata ad organizzazioni
di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base agli accordi
bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri Paesi esteri.

Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell’oggetto contrattuale,
specificatamente richieste dal Contratto, si rimanda a quanto
contenuto nel Disciplinare Tecnico allegato.

ARTICOLO 8
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EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI E CONSUNTIVI
Per le prestazioni non programmate, di cui all’Articolo 3, paragrafo 2,
la Ditta si impegna, per ogni singola richiesta, e ove possibile per
richieste di tipo omogeneo ad emettere, previo i necessari lavori
preliminari di accertamento, il relativo preventivo entro il tempo
massimo di 60 (sessanta) giorni calendariali, a decorrere dalla data di
ricezione della richiesta dell'A.D. o di consegna del materiale oggetto
della prestazione alla Ditta.
L’A.D., su richiesta motivata della Ditta, potra concedere proroga al
termine di presentazione dei preventivi qualora la Ditta non abbia
ricevuto offerte e quotazioni dei materiali da approvvigionare e/o delle
lavorazioni necessarie a portare a termine le prestazioni contrattuali.
Ogni preventivo relativo alle prestazioni sopra richiamate dovra
contenere o tenere conto di quanto segue:
- la descrizione tecnica delle operazioni con la relativa specifica tecnica
di riferimento;
- i termini di tempo massimo di presentazione alla verifica di
conformita;
- il dettaglio del prezzo delle prestazioni, cosi come specificato al
precedente Articolo 6 “PREZZI”;
- termine di validita del preventivo;
- elenco del materiale G.F.E. eventualmente da utilizzare, con il relativo
prezzo.
In via eccezionale, quando a causa dell'urgenza e della particolare

natura dei lavori da eseguire e/o novita degli stessi manca la possibilita
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di determinare preventivamente |'esatto ammontare della spesa, I'A.D.
potra impartire I'ordine di esecuzione lavori in base a preventivi che
dovranno contenere I'importo massimo invalicabile, e che dovranno
essere presentati di volta in volta ed approvati dall’A.D..

Tali preventivi, una volta approvati, saranno impegnativi a tutti gli
effetti, salvo per quanto riguarda I'ammontare della spesa che formera
oggetto di consuntivi compilati con i parametri economici stabiliti
nell'Articolo 6 "PREZZI" del presente Contratto.

L'ammontare dei consuntivi, cosi compilati, non potra superare
I'importo massimo contenuto nei rispettivi preventivi. Qualora
I'importo a consuntivo sia superiore a quello preventivato, I’A.D.
riconoscera I'importo massimo del preventivo, se inferiore o uguale
sara corrisposto I'importo a consuntivo.

L'A.D. accettera i preventivi e i consuntivi emessi dalla Ditta sulla base
del loro esame effettuato in contraddittorio nel corso del quale la Ditta
si obbliga a mettere prontamente a disposizione dell'A.D. gli elementi
di analisi di costo ritenuti necessari.

In particolare i consuntivi dovranno essere presentati entro 30 (trenta)
giorni calendariali dal termine della prestazione.

Alla ricezione dei preventivi e/o consuntivi gravanti sul presente
Contratto, apposite Commissioni nominate dall’A.D., quando
necessario, accerteranno e dichiareranno la congruita dei prezzi
esposti e proporranno la loro accettazione alla Autorita competente.
Nel caso in cui i preventivi/consuntivi prevedano le stesse attivita

guotate nel presente Contratto, la Ditta applichera gli stessi prezzi.
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5) | preventivi/consuntivi approvati saranno considerati parte integrante

del Contratto.
ARTICOLO 9
CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA DA PARTE DELL'A.D.

1) La consegna degli articoli aeronautici di cui ai punti 1 a) ed f)
dell’Articolo 3, da parte della Forza Armata interessata alla Ditta, per le
relative lavorazioni programmate, avverra, previa pianificazione
concordata tra le parti in funzione delle rispettive esigenze, nella piena
salvaguardia dell’attivita operativa della Forza Armata stessa e senza
che questo comporti variazioni rispetto alle prestazioni o agli importi
contrattuali di cui al succitato Articolo 3.

Il predetto materiale, a cura, spese e rischio della Ditta, dovra essere
ritirato per le lavorazioni previste dal presente Contratto presso le sedi
degli Enti della Forza Armata interessata.

La Ditta indichera il referente a cui rivolgersi per tracciare gli
spostamenti dei materiali dell’A.D. dal ritiro fino alla riconsegna degli
stessi alla Forza Armata interessata.

2) Qualora, in sede di constatazione lavori, venga riscontrata da parte
della Ditta ed in contraddittorio con I'A.D., la non fattibilita tecnica o la
non economicita dell'intervento manutentivo di un articolo
aeronautico da sottoporre a lavorazione programmata, I'A.D. si riserva
la facolta di consegnare un altro analogo articolo cui necessita analoga
tipologia di lavorazione, in sostituzione di quello non lavorabile.

Il contraddittorio sulla fattibilita tecnica delle lavorazioni programmate

dovra essere concluso entro 60 (sessanta) giorni calendariali decorrenti
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dalla data di consegna del materiale. Gli eventuali costi relativi alla
constatazione della non fattibilita tecnica delle lavorazioni, saranno
determinati e riconosciuti secondo le modalita riportate all’Articolo 6
“PREZZI".

3) L'A.D. consegnera alla Ditta gli articoli aeronautici da sottoporre alle
prestazioni non programmate di cui all’Articolo 3 paragrafo 2, alle
stesse condizioni riportate nel paragrafo 1) del presente Articolo, allo
scopo di consentire alla Ditta I'emissione di apposito preventivo, con le
modalita previste dall'Articolo 8.

ARTICOLO 10

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA

Le prestazioni/forniture oggetto del presente Contratto, da eseguirsi in

accordo a quanto previsto dal “Disciplinare Tecnico” - Allegato 1,

dovranno, salvo diversa indicazione dell’A.D., essere presentate alla

verifica di conformita, a cura e rischio della Ditta, presso gli Stabilimenti
della stessa.

Le prestazioni di cui all’Articolo 3 paragrafo 1, dovranno essere presentate

alla verifica di conformita entro i termini indicati nelle Tabelle dell’Allegato

2: a partire dal giorno successivo della data di arrivo del materiale presso

gli stabilimenti della Ditta come da Verbale Consegna Materiale per le

lavorazioni, mentre per le forniture, a partire del giorno successivo della
ricezione dell’ordinativo.

Per le attivita non programmate, di cui all'Articolo 3 paragrafo 2, i termini

di presentazione alla verifica di conformita, saranno quelli indicati nei

relativi preventivi approvati o ordini emessi dall'A.D.; essi si intendono a
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partire dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta,
della lettera di notifica dell’approvazione dei singoli preventivi.

La data di approntamento alla verifica di conformita & comunicata dalla
Ditta all’A.D. (Ente da indicare in sede di stipula) con lettera PEC.

Qualora il termine fissato per la presentazione alla verifica di conformita
delle prestazioni/forniture oggetto del presente Contratto ricada entro il
periodo di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tale termine
sara spostato al quinto giorno successivo dalla data di riapertura degli
stabilimenti stessi, sempreché la Ditta abbia comunicato all’A.D., a mezzo
di posta elettronica certificata (PEC) il periodo di chiusura degli
stabilimenti con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.
Qualora durante il corso delle lavorazioni e/o delle prove di funzionalita
e/o di collaudo Ditta si verificassero incidenti gravi non imputabili a
negligenze, dolo o colpa grave della Ditta, tali da pregiudicare i termini di
presentazione alla verifica di conformita contrattualmente previsti, potra
essere accordata dall'A.D., a seguito di circostanziata richiesta, da
inoltrare entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, una corrispondente
dilazione dei suddetti termini contrattuali.

Quanto sopra avverra purché la Ditta abbia tempestivamente avanzato
specifica riserva in merito ed abbia precisato le parti o le prestazioni
sottoposte a tale riserva, nonché i termini necessari per completare la
prestazione.

Qualora nel corso delle lavorazioni la Ditta riscontrasse difficolta oggettive
nell’approvvigionamento di materiali di provenienza estera, tali da

pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformita
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contrattualmente previsti, potra essere accordata dall'A.D., a seguito di
circostanziata richiesta della Ditta, una corrispondente dilazione dei
suddetti termini contrattuali.
ARTICOLO 11
VERIFICA DI CONFORMITA E ACCETTAZIONE

1) La verifica di conformita delle prestazioni/forniture oggetto del
presente Contratto sara eseguita, secondo le Norme, Capitolati,
Manuali Tecnici e Disegni applicabili ed in conformita con il
“Disciplinare Tecnico” - Allegato 1, da appositi Organi di Verifica che
verranno nominati dall’A.D..

2) L'Organo per la verifica di conformita, sulla base delle prove ed
accertamenti effettuati, proporra all’Autorita dell’A.D. competente,
con apposito verbale, I'accettazione o meno delle prestazioni/forniture
sottoposte alle verifiche di conformita.

Qualora la prestazione/fornitura non superi la verifiche di conformita,
verra rifiutata.
L’esito dei controlli durante le lavorazioni non elimina in nessun caso la
possibilita che I’A.D. possa rifiutare le prestazioni/forniture che non
soddisfino le prove di verifiche di conformita.
ARTICOLO 12
CONSEGNA DEL MATERIALE ALL’A.D.: TERMINI E MODALITA’

Gli articoli aeronautici oggetto del presente Contratto, debitamente

sottoposti alla verifica di conformita, accettati ed imballati, devono essere

riconsegnati alla Forza Armata interessata entro e non oltre 15 (quindici)

giorni calendariali dalla ricezione dell’atto formale dell’A.D. relativo alla
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loro accettazione. Quanto sopra salvo diverse indicazioni dell’A.D..
Qualora i termini fissati per la consegna dei materiali accettati dall’A.D.
ricadano entro il periodo di chiusura collettiva dello stabilimento della
Ditta, tali termini saranno spostati al 5° (quinto) giorno successivo alla
data di riapertura degli stabilimenti stessi, sempreché la Ditta abbia
comunicato all’A.D., a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), il
periodo di chiusura degli stabilimenti con un anticipo di almeno 15
(quindici) giorni lavorativi.

La consegna dei materiali sara effettuata a cura, spese e rischio della Ditta
presso le sedi degli Enti della Forza Armata indicate, nell’Allegato 1 al
presente Contratto, oppure al Magazzino/Deposito competente, che sara
indicato dall’A.D., per le forniture, per gli accessori “stand alone
revisionati”, o per la restituzione di quei materiali che, durante le
lavorazioni, dovessero risultare tecnicamente non riparabili e, quindi, da
dichiarare fuori uso.

Per i casi in cui sia richiesta dall’A.D. la consegna presso una destinazione
diversa da quelle indicate, la stessa dovra essere eseguita tramite corriere
a cura, spese e rischio della Ditta presso la sede dell'Ente della Forza
Armata destinatario o Magazzino/Deposito competente, che sara indicato
dall’A.D.. Eventuali ritardi dovuti al vettore non costituiranno motivo di
penalizzazione per la Ditta, purché la stessa dimostri di avere effettuato la
spedizione entro i 15 (quindici) giorni calendariali dall’accettazione.

La verbalizzazione della consegna sara quella fatta dall’Ente della Forza
Armata ricevente, che provvedera al controllo del materiale.

ARTICOLO 13
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CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE, TRATTAZIONE DELLE
SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I. —S.1.P.), DELLE PRESCRIZIONI NON
DI ARMAEREO (P.N.A.) E DEGLI AGGIORNAMENTI ALLE PUBBLICAZIONI

TECNICHE

1) Controllo e aggiornamento della Configurazione

La Ditta s’impegna ad osservare ed applicare il controllo e
I'aggiornamento della configurazione degli articoli aeronautici del
presente Contratto in aderenza alla Norma AER(EP).00-00-5 della D.A.A.A.
applicabile alla data di stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di
conoscere ed accettare, nonché ad effettuare tempestivamente le
comunicazioni richieste circa I'ottemperanza alle Prescrizioni Tecniche
Applicative della D.A.A.A. (PP.TT.AA.) mediante l'invio dei prescritti
modelli. In relazione agli esiti del controllo di configurazione, dovra essere
previsto, nel corso delle lavorazioni, il relativo aggiornamento con
I'impiego di kit e materiali necessari per 'introduzione dei Service Bulletin
emessi dalle pertinenti E.D.C/O.E.M. e delle Prescrizioni Tecniche
Applicative (PP.TT.AA.) della D.A.AA., le cui Tabelle Generali di
Correlazione sono riportate nel “Disciplinare Tecnico” Allegato 1, Annesso
| al presente Contratto. Le registrazioni delle operazioni eseguite durante
le lavorazioni e I'ottemperanza alle succitate PP.TT.AA. dovranno essere
riportate, dove richiesto dalle stesse PP.TT.AA,, sui Libretti Caratteristici
dei Propulsori e/o sulle Schede Identita Accessori, secondo quanto
prescritto dalla Norma AER(EP).00-1-24 allo stato di revisione applicabile
alla data di stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed

accettare.
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2) Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.l.) e Segnalazioni

Inconvenienti Pubblicazioni (S.I.P.)

Durante l'esecutorieta del Contratto, al fine di garantire I'impiego in
sicurezza delle flotte in servizio dei Sistemi Propulsivi contemplati nel
presente atto e dei relativi accessori/componenti, in caso di Segnalazioni
Inconvenienti (SS.11.), di cui alla Norma della D.A.A.A. AER(EP).00-01-6, allo
stato di revisione applicabile alla data di stipula del Contratto, la Ditta, in
ottemperanza a detta Norma, dovra svolgere tutte le analisi e le indagini
ritenute necessarie per individuare le cause degli inconvenienti e indicare
ogni provvedimento cautelativo/correttivo da intraprendere sulle
succitate flotte per evitarne il ripetersi. A tal fine, in funzione della natura
e complessita dell'inconveniente, la Ditta dovra prevedere Il
coinvolgimento della E.D.C. interessata.

Pertanto, la Ditta si impegna ad eseguire le azioni di propria pertinenza e
qguelle disposte dalla D.A.A.A. nel rispetto dei termini stabiliti dalla Norma
AER(EP).00-01-6. La Ditta ha pertanto I'obbligo di comunicare alla D.A.A.A.
le proposte e i provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la
risoluzione delle problematiche segnalate, restando ad esclusivo carico
della Ditta stessa gli oneri tecnici ed economici per le attivita di
investigazione ed analisi delle avarie, a meno di diversa indicazione da
parte dell’A.D., e delle relative proposte di provvedimenti correttivi da
adottare per garantire I'aeronavigabilita continua delle flotte in servizio
dei Sistemi Propulsivi interessati. Solo nel caso in cui I’A.D., a seguito dei
risultati delle indagini svolte, ritenga necessario, con I'emissione di un

ordinativo, procedere ad opportuni approfondimenti con Supplementi di
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Indagine, verranno riconosciuti alla Ditta i relativi costi da presentare a
consuntivo secondo quanto indicato al precedente Articolo 8.

Il termine di conclusione delle attivita di investigazione ed analisi &
individuato nella data di spedizione alla D.A.A.A. della Relazione Tecnica
sui relativi esiti, completa in tutte le sue parti, come previsto dalla Norma
AER(EP). 00-01-6. Copia della suddetta Relazione e ogni azione
cautelativa/correttiva, formulata nel corso delle indagini, dovranno essere
estese alla Societa Leonardo Divisione Elicotteri, quale System Design
Responsible (S.D.R.) degli aeromobili che equipaggiano i Propulsori
oggetto del presente Contratto.

In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I,, la Ditta deve
comunicare all’Ente della Forza Armata responsabile dell’invio degli stessi
(e, per conoscenza, alla D.A.A.A.) dell'impossibilita di avviare le indagini.
In caso di Segnalazioni Inconvenienti che riguardano le Pubblicazioni
Tecniche applicabili ai Sistemi Propulsivi in argomento, la Ditta, in
ottemperanza alla Norma AER.0-0-8a, dovra interessare la competente
Engine Design Company affinché vengano introdotte nelle suddette
Pubblicazioni le modifiche necessarie.

Qualora le citate Norme subiscano emendamenti ed aggiornamenti,
successivamente alla data di stipula del Contratto, la Ditta applichera (ed
autorizzera i propri subfornitori ad applicare) le Norme aggiornate, purché
esse non richiedano costi aggiuntivi. In tal caso la Ditta & titolata a
rivendicare a questo titolo aumenti di prezzo o tariffe.

Tali Norme (ed ogni altra procedura e documento applicativo emesso per

la sua osservanza, applicazione e revisione) devono essere considerate in
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aggiunta e non in deroga agli altri requisiti e clausole del presente
Contratto: pertanto, la Ditta dovra ottemperare alle prescrizioni
contenute nelle succitate Norme in aggiunta a tutte le prescrizioni
contrattuali.

Nel caso di divergenza o incompatibilita tra i requisiti delle Norme in
parola e quelli del presente Contratto, questi ultimi saranno prevalenti.

3) Trattazione e Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche

Durante I'esecutorieta del Contratto, la Ditta dovra fornire ed aggiornare
le Pubblicazioni Tecniche, applicabili ai Sistemi Propulsivi oggetto del
presente Contratto, emesse dalle pertinenti E.D.C., secondo le modalita
prescritte dalle Norme AER(EP).0-0-2, AER(EP).P-104 e serie AER(EP).P-
170 e Norme associate della D.A.A.A., applicabili alla data di stipula del
Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Qualora dette Pubblicazioni e relativi aggiornamenti, approvati dalle
competenti autorita governative per |'aeronavigabilita militare/civile,
siano disponibili e fruibili su portali web delle E.D.A., la Ditta dovra
garantire ai Reparti Operativi delle Forze Armate interessate I'accesso al
suddetto portale per tutta la durata del Contratto. In particolare, la Ditta
dovra fornire le evidenze che attestino che l'impiego del portale &
autorizzato dalle suddette autorita, evidenziando eventuali non
conformita alla normativa AER(EP).P-175 e relative mitigazioni, per la
successiva valutazione da parte della D.AAA.. In alternativa, le
Pubblicazioni Tecniche e i relativi aggiornamenti potranno essere forniti in
formato cartaceo, purché la Ditta fornisca tutte le evidenze oggettive che

dimostrino la loro approvazione all’'utilizzo da parte delle gia citate
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autorita governative. In entrambi i casi, la D.A.A.A. potra rendere
direttamente applicabili le suddette Pubblicazioni Tecniche tramite
apposite PP.TT.AA. Le pubblicazioni Tecniche fornite in formato cartaceo
devono essere corredate di una “Dichiarazione di Adeguatezza” e di un
“Certificato di Conformita”, entrambi firmati dal Quality Manager della
Ditta.

La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare I'adeguatezza tecnica del
contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche
tecniche delle pertinenti E.D.C.. Il Certificato di Conformita deve attestare
la conformita a quanto contrattualmente previsto.

La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a
prescindere dal momento in cui I'inconveniente viene segnalato finoa 5
(cinque) anni dalla scadenza del presente Contratto, le Pubblicazioni
Tecniche a seguito di SIP22/SIPE22, relative a deficienze, omissioni, lacune
ed errori di qualsiasi genere, che possono comprometterne I'adeguatezza,
I'interpretazione o far sorgere dubbi. Alle pubblicazioni fornite su
supporto informatico si applichera quanto previsto dalle norme della serie
AER.P-170 della D.A.A.A., in accordo alla classe di interattivita prescelta.

I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego dei materiali pericolosi,
secondo la normativa europea, devono indicare nel testo opportune e
chiare avvertenze e precauzioni d’uso prima di ogni singola procedura che
ne richieda I'utilizzo, come pure le procedure di smaltimento dei materiali
di risulta o scartati o comungue non reimpiegabili.

La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la

scadenza del Contratto, delle conseguenze derivanti sia dalla carenza o



34

mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva
comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o
aggiornamento attinente i materiali pericolosi di cui sopra.
La Ditta s'impegna inoltre a mantenere aggiornati i Manuali Tecnici di
esclusivo uso dell'Industria, per i quali la Ditta & responsabile
dell’esattezza, della completezza e dell’applicabilita sul materiale in
lavorazione. Gli stessi devono essere disponibili per I'attivita di controllo
delle lavorazioni da parte dell’A.D..
ARTICOLO 14
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
In ragione di quanto richiesto dalla Ditta nella lettera di offerta, e
autorizzato il ricorso al subappalto per le prestazioni in quota
programmata entro i limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 105 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
OPPURE
Non & previsto il ricorso al subappalto nell’lambito delle prestazioni

programmate previste nel presente Contratto.

In relazione ad eventuale necessita di subappalto per I’esecuzione di
forniture e/o prestazioni richieste dall’A.D. nell’ambito della quota non
programmata del presente Contratto, e non gia previste nella succitata
quota programmata, trovano applicazione le norme contenute negli
articoli 27 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e
nell’articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, e pertanto la Ditta

potra avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da ditte subappaltatrici,
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nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relativa
autorizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 105 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L’eventuale esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia, non dovra formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Qualora autorizzato, il subappalto non potra in alcun caso superare
complessivamente la soglia del 40% dell'importo complessivo del presente
Contratto, in ragione del settore di mercato, della specificita delle forniture
e delle modalita di esecuzione contrattuale. La predetta richiesta dovra
essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall’articolo 105 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modifiche/integrazioni nonché da ogni elemento utile per la verifica della
sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

Per le lavorazioni, la Ditta resta comunque responsabile del rispetto della
Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e dei requisiti di qualita
prescritti dal presente Contratto. Il ricorso al subappalto non puo
comunque ritardare i termini di presentazione alla verifica di conformita.
Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilita
solidale della ditta contraente la quale, pertanto, rispondera pienamente
e direttamente nei confronti dell’lA.D. della regolare esecuzione e
dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza
I’Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi

dell’articolo 1456 del Codice Civile.
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E autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano
nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento
avverra tramite Ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di Supplier
Quality Assurance richiamati nel Piano di Qualita.
ARTICOLO 15

CAUSE DI FORZA MAGGIORE
A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 236/2012 si conviene inoltre
che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformita
(collaudo)/consegna dei materiali e/o delle prestazioni oggetto del
presente Contratto potranno essere spostati, su richiesta della Ditta,
qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni,
pandemie o altre cause consimili non causate direttamente o
indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse
le cause al di fuori della possibilita di operare della Ditta, quali ad esempio
il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o
perdita nei trasporti), impediscano alla Ditta di rispettare i termini
suddetti.
Tale spostamento dei termini potra essere concesso per un periodo
corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per
ottenerlo, dovra notificare all’A.D. I'evento ritenuto di forza maggiore,
entro il termine di 5 (cinque) giorni calendariali dal suo verificarsi ed
inoltrare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi
la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di
presentazione alla verifica di conformita.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che
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i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini sono
dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo
utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, ’A.D. procedera
all’'applicazione della penalita prevista per i ritardi, riservandosi di
esaminare ogni questione relativa all'imputabilita del ritardo stesso in
sede di eventuale domanda di rimborso della penalita.
Ai fini dello spostamento dei termini, lo sciopero € inteso causa di forza
maggiore se & stato generale e di carattere nazionale, regionale o
provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta.
Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini
contrattualmente previsti.
Quanto sopra, si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso,
regolarmente autorizzato dall’A.D., a terzi.
ARTICOLO 16
GARANZIA
1) La durata della garanzia per le lavorazioni e le forniture oggetto del
Contratto, escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilita da
vizi occulti, & di 24 mesi dalla data di consegna all’Ente della Forza
Armata interessato a seguito di verifica di conformita (collaudo) e
accettazione per le forniture e di verifica di conformita/buona
provvista e accettazione per le lavorazioni.
2) La garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti;
gualora I’A.D. richieda che essa venga prestata presso i Gruppi di Volo
e Reparti d'impiego delle Forze Armate, gli oneri relativi alle spese di

Viaggio e Trasferta dei tecnici della Ditta saranno a carico dell’A.D.. Nel
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caso in cui lI'intervento in garanzia riguardi una prestazione effettuata
dalla Ditta presso i Gruppi di Volo e Reparti d’'impiego delle Forze
Armate, le suddette spese di Viaggio e Trasferta saranno a carico Ditta.
3) Se durante il periodo di validita della garanzia si dovessero manifestare
difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento dell’articolo
aeronautico oggetto della prestazione contrattuale, e qualora tali
difetti o vizi siano da imputarsi alle prestazioni fornite dalla Ditta, sia in
termini di operazioni manutentive eseguite che di parti installate, la
Ditta sara tenuta a:
- fornire a proprio carico la M.O. necessaria per la rimessa in efficienza
del componente riscontrato difettoso;
- riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
- fornire nuove parti su richiesta dell’A.D., qualora le parti impiegate
nelle lavorazioni non rispondano pienamente alle specifiche di
progetto;
-assumere a proprio carico le spese di trasporto del materiale difettoso
presso le officine della Ditta e per la riconsegna all’Ente della Forza
Armata interessato, ove tale trasporto risulti necessario nel caso di
materiale sbarcato o nel caso di materiale imbarcato per il quale non
sia possibile o conveniente per I’A.D. il trasferimento con aeromobile.
4) Ogni difetto riscontrato in periodo di garanzia dovra essere notificato
alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data in cui il
difetto e stato riscontrato. La Ditta si obbliga ad intervenire per la
contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove

tecnicamente possibile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni calendariali
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dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Gli articoli oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati
dall'A.D. alla Ditta entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di
notifica del difetto riscontrato.

Il decorso del periodo di garanzia dell’articolo interessato rimarra
sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati
al giorno di riconsegna di detto articolo, qualora non fosse confermata
I'inefficienza.

Per gli articoli oggetto di prestazioni effettuate a seguito di una
chiamata in garanzia, sara applicato un nuovo periodo di garanzia pari
a quello inizialmente previsto.

Detti articoli dovranno essere riconsegnati entro i termini concordati
con I'A.D. al momento della consegna del materiale soggetto a
chiamata in garanzia.

Non rientrano nella garanzia le avarie che, da un contraddittorio tra
A.D. e Ditta, risultino imputabili ad una non corretta utilizzazione
dell’articolo rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica

applicabile.

ARTICOLO 17
PENALITA’

sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 236/2012, per quanto riguarda le

penalita da comminare alla Ditta, in relazione alle inadempienze accertate

per ritardata presentazione alla verifica di conformita e consegna, di
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guanto forma oggetto del presente Contratto, qualora il ritardo non risulti
imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 15) e/o ritardi nella
fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. (Articolo 9) si
conviene I'applicazione di una penale pari allo 0,1 % del valore dell’intera
prestazione, per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al
raggiungimento del limite del 10% dell’lammontare della prestazione
stessa, relativa all’attivita programmata e non programmata.

In caso di mancato rispetto dei termini di emissione dei preventivi, la Ditta
€ soggetta, per ogni richiesta non evasa alla penalita di Euro 50,00 per
preventivi di importo fino ad Euro 150.000,00 ed Euro 200,00 per
preventivi di importo superiore ad Euro 150.000,00 per ogni giorno
calendariale di ritardo. Trascorsi 100 (cento) giorni calendariali di ritardo,
I’A.D. applichera penali convenzionali, pari rispettivamente ad Euro
5.000,00 ed Euro 20.000,00, riservandosi la facolta di procedere secondo
le disposizioni dell’articolo 124 del D.P.R. 236/2012.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualita rispetto al
termine di 30 (trenta) giorni calendariali dal giorno successivo alla data di
ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica dell’approvazione
del Contratto (ivi compresa la sua eventuale anticipata esecuzione),
saranno applicate penalita pari a Euro 50,00 per ogni giorno diritardo, fino
ad una penale massima di Euro 5.000,00.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella spedizione alla D.A.A.A. della
Relazione Tecnica sugli esiti delle attivita di investigazione ed analisi,
rispetto ai termini prescritti dalla Norma AER(EP).00-01-6, si applica la

penale pari a Euro 100,00, fino ad una penale massima di Euro 10.000,00.



41

In caso di ritardo nell’intervento di chiamata in garanzia per le lavorazioni
e le forniture oggetto del Contratto (Articolo 16 ) oltre i termini stabiliti di
giorni 30 (trenta), sara applicata una penalita di € 50,00 (cinquanta/00)
per ogni giorno di ritardo, la cui quota complessiva sara versata dalla Ditta
o direttamente ritenuta dall’A.D. in sede di svincolo della cauzione
contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’articolo sottoposto ad
intervento in garanzia nei termini concordati con I’A.D., sara applicata una
penalita di € 50,00 (cinquanta/00), la cui quota complessiva sara versata
dalla Ditta o direttamente ritenuta dall’A.D. in sede di svincolo della
cauzione contrattuale.

Qualora la Ditta ometta o ritardi I’assicurazione del materiale di proprieta
dell’A.D. (Articolo 18), la stessa sara soggetta ad una penalita pari a 5
(cinque) volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato
alla Societa assicurativa.

Qualora in sede di verifica di conformita, la Commissione all’'uopo
nominata, riscontrasse una mancanza di codifica ai sensi dell’Articolo 22
di quanto forma oggetto di tale verifica e, nonostante cio, stabilisse
comunque l'accettazione di tali beni/servizi, si applichera una penale pari
a Euro 50 per ogni giorno calendariale di ritardo a decorrere dall’effettiva
consegna dei suddetti beni/servizi, fino ad un massimo convenzionale di
Euro 5.000,00. Si precisa che in caso di ritardata consegna dei beni e sino
alla medesima consegna, si applichera, invece, la penale in relazione alle
inadempienze accertate per ritardata presentazione alla verifica di

conformita e consegna.
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Nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni
previste dal presente Contratto, I’A.D. ha facolta di procedere secondo
quanto previsto dall’articolo 124 del D.P.R. 236/2012.
In ogni caso, 'ammontare complessivo delle penalita applicate non potra
superare il 10% dell’'importo contrattuale.
A seguito della risoluzione parziale del Contratto, il suddetto limite sara
commisurato al valore delle prestazioni non oggetto della risoluzione
stessa.
La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di
guanto disposto all’articolo 1382 cod. civ.,, nonché la risoluzione del
presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale
ipotesi potra qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 18

ASSICURAZIONI
A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 105 del
D.P.R. 236/2012 che disciplina il deposito e la custodia del materiale
dell’lA.D. in temporanea consegna alla Ditta, si stabilisce che per il
predetto materiale la Ditta e costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1766, 1780 e seguenti del Codice Civile, depositaria dei materiali ricevuti.
A garanzia di tali materiali, la Ditta € tenuta ad assicurarli mediante una
polizza assicurativa a favore dell’A.D. rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzate all’esercizio e operanti nel territorio
(della Repubblica Italiana in regime di liberta di stabilimento o di liberta di

prestazione di servizi).
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Detta assicurazione deve effettuarsi per valori corrispondenti ai prezzi di
mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione e sullo stato d’uso ed
efficienza dei materiali dal momento della loro consegna alla Ditta sino
alla riconsegna all’A.D. dei materiali stessi.
L’assicurazione deve, inoltre, essere vincolata a beneficio dell’A.D. e deve
coprire anche i danni provocati direttamente e/o indirettamente da tutti
coloro che operano sul materiale, compreso il personale dell’A.D..
Detta assicurazione deve decorrere dal momento del ritiro, a cura Ditta,
dei materiali presso la Forza Armata interessata fino alla riconsegna degli
stessi, dopo la verifica di conformita e accettazione da parte dell’A.D. di
cui al precedente Articolo 11.
ARTICOLO 19
MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI
E' facolta dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e/o varianti al
presente Contratto se nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si
rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche,
aggiornamenti e/o varianti al fine di aumentare la funzionalita operativa
e/o le prestazioni tecniche degli articoli oggetto del Contratto.
Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo
I'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 106 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
ARTICOLO 20
DIRITTI DI TERZI
La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha

violato e non violera diritti di terzi.
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A tal fine, fin da ora, la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti
dall’eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti,
privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a
mantenere indenne I'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria
intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprieta

intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 21

NORME U.N.I.
Nell'esecuzione del presente Contratto e fatto obbligo alla Ditta
contraente di osservare le Norme di Unificazione U.N.l. gia rese
obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai
Decreti stessi.
Verranno inoltre osservate, per quanto possibile, le Norme di Unificazione
U.N.l. gia definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora
emanati i relativi Decreti.
Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno
osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo
specifiche richieste contrarie dell’A.D..
E' altresi fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli
STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di
repertoriazione del Contratto, o pervenuti posteriormente, purché in
tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 22

CODIFICAZIONE - DATI DI GESTIONE - CODICE A BARRE (CAB)
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Ove prevista dal Contratto la consegna di parti di ricambio e/o

attrezzature peculiari, la Ditta si impegna a fornire all’lA.D., con la

eventuale collaborazione dei subfornitori:

- i dati di identificazione;

- i dati di gestione;

- 'identificazione a mezzo codice a barre.

1)

2)

Requisito di codificazione

La codificazione degli articoli di rifornimento & obbligatoria in accordo
ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata
destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili
introducendoli cosi nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve gia disporre del codice NCAGE del Con-
traente e dei codici CEODIFE dell’Ente Appaltante (EA) e del Gestore
Amministrativo, tutti rilasciati dall’Organo Centrale di Codificazione
(ocq).

| dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli
articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente
s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati
di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (LO7) e relativi codici a
barre (CAB).

SPLC- Spare Part List for Codification

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovra proporre
all’EA, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta
approvazione dell’atto negoziale (per i materiali in quantita

determinata), o dall’approvazione del preventivo/quotazione (per i
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materiali in quota non programmata), una lista di articoli da codificare
Spare Part List for Codification - SPLC.

L’EA, se ritenuto opportuno, potra indire specifica riunione preliminare
per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente,
I’Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e I'OCC.

Tale SPLC dovra essere presentata per tutti gli articoli in fornitura,
anche se risultassero gia codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella
Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti
per ogni articolo il part number principale (cioé quello del Costruttore
o del Responsabile del progetto o dell’Ente Governativo responsabile
dell’emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number
secondario/i (cioé quello dei Fornitori).

La SPLC dovra essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale
e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovra poi essere inviata dal Contraente tramite e-
mail all’lEA e da quest’ultimo approvata formalmente prima che il
Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi
comma 3, 4 e 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo
Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione
dall’OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

Liste di Screening

Al fine di consentire all’OCC le attivita di “Screening”, ovvero di verifica
dell’eventuale esistenza di articoli gia codificati e/o di aggiornamento

dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni
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dall’approvazione della lista SPLC di cui al comma 2), dovra compilare
ed inviare all’'EA e all’lOCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC
differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che
risultassero gia codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al
Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potra intervenire entro
15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche
necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro
il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della
richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’'EA entro un mas-
simo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo puo essere reiterato sino a quando I'EA non ritenga
soddisfatto il requisito contrattuale.

| giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause
imputabili al’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e
comporteranno |'applicazione delle penalita di cui al successivo comma
10).

A seguito della validazione dell’EA, o trascorso il termine previsto in
assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, 'OCC provvedera,
entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attivita
di Screening.

L’OCC potra comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal
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Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi LO7 (solo per le liste
estere), per assicurare la corretta attivita codificativa.

Liste di Codifica

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito dello Screening di
cui al comma 3), per gli articoli non codificati, il Contraente dovra
compila-re ed inviare all'EA e all’lOCC, tramite SIAC, la SPLC con i part
number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede
CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative
schede LO7 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua
inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al
Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potra intervenire entro
15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche
necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro
il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della
richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un mas-
simo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo puo essere reiterato sino a quando I'EA non ritenga
soddisfatto il requisito contrattuale.

| giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause
imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e

comporteranno I'applicazione delle penalita di cui al successivo comma
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10).

A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine
previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, 'OCC
provvedera, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento
delle attivita di Codifica con I'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS
(NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza
Armata.

L’OCC potra comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal
Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi LO7 (solo per le liste
estere), per assicurare la corretta attivita codificativa.

Liste di Screening e Codifica

Su richiesta dell’EA, in alternativa, il Contraente potra presentare
contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica
(assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione
della SPLC di cui al comma 2).

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e
per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre
per gli articoli di origine estera le relative schede LO7 (quest’ultime
compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la
necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che
risultassero gia codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al

Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potra intervenire entro
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15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche
necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro
il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della
richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’'EA entro un mas-
simo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo pud essere reiterato sino a quando I'EA non ritenga
soddisfatto il requisito contrattuale.

| giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause
imputabili al’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e
comporteranno I'applicazione delle penalita di cui al successivo comma
10).

A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine
previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, 'OCC
provvedera, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento
delle attivita di Codifica con I'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS
(NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza
Armata.

L’OCC potra comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal
Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi LO7 (solo per le liste
estere), per assicurare la corretta attivita codificativa.

Codificazione di origine estera

Per consentire all’AD la gestione degli articoli di origine estera non codi-
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ficati, e nell’attesa di completare l'iter codificativo tramite I'ufficio
estero competente, I'OCC assegnera numeri di codificazione provvisori
che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati
dall’ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva e subordinato alla
risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente,
eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L’OCC comunichera all’EA e per conoscenza al Contraente i numeri di
codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunichera formalmente le anomalie al Contraente richiedendo
la correzione delle stesse.

Flussi Dati e Corrispondenza

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla
codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno
avvenire per via telematica tramite SIAC.

Norme in vigore

Le norme procedurali sull’attivita codificativa, per ciascuna tipologia di
atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 “Guida
al Sistema di Codificazione NATO” emanata da SEGREDIFESA e
disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale
sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come
presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla
modalita di predisposi-zione dei dati connessi alla presentazione dei
codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi LO7.

Verifica di conformita e Accettazione d’Urgenza
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La tassativita dei termini di approntamento alla verifica di conformita
degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell’iter di
codificazione.
L'EA/EC puo disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo,
la verifica di conformita dei materiali e procedere all’eventuale accetta-
zione degli stessi con riserva, cosi da poterli prontamente utilizzare,
eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo
restando che I'attivita codificativa dovra essere svolta a compimento
dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potra avvenire solo
dopo la codifica-zione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10) Penali e Garanzia
Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle
liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e
LO7 di cui ai commi 2), 3), 4) e 5) saranno sommati e considerati come
unico termine complessivo.
Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai
precedenti commi comportera una penale cosi come disciplinato
dall’Art. 17 (Penalita) del Contratto.
Nell’lambito della garanzia contrattuale, I'EA potra richiedere al Con-
traente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare
le attivita codificative.

ARTICOLO 23
VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO
Durante I'esecuzione dei lavori del presente Contratto, la Ditta siimpegna

ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli
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estranei agli Stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la
Ditta dichiara di conoscere ed accettare che, per quanto non allegate sono
parte integrante del presente Contratto.
In caso di inadempienza I'A.D. ha la facolta di applicare le sanzioni previste
dalle disposizioni medesime, fatta salva I'applicazione delle sanzioni
penali previste dalle leggi vigenti.
La Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento del presente Contratto,
I'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n.
124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 6 novembre
2015, n. 5 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto
di Stato e delle informazioni classificate”, dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre
2015, n. 5” e dalla Direttiva P.C.M. — ANS 3/2006 “Disposizioni in materia
di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”.
In caso di inadempienza, I'A.D. ha la facolta di applicare le sanzioni
previste dall’art. 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva I'applicazione delle
sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 24
TUTELA DEI LAVORATORI

1) La Ditta e sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,

occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, risultanti dalle

disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione

sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri.
2) La Ditta & obbligata, altresi, ad attuare, nei confronti dei propri

dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto,
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condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla

categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in

genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato

per la categoria ed applicabile nella localita.

Gli obblighi di cui sopra, permangono anche dopo la scadenza dei

suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

| suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia

aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 25
ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo 'osservanza degli obblighi
di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei
lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidita e
vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi quelli
relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli
obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore
dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei
contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennita ai
richiamati alle armi, etc.).
Nel caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del Documento
Unico di Regolarita Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore
impiegato nell’esecuzione dell’Accordo, che segnali un’inadempienza

contributiva, I'A.D., ai sensi dell’articolo 30 comma 5, del Decreto
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Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvedera a trattenere l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione dell’Accordo,
I’Amministrazione (RUP), ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, invitera per iscritto il soggetto
inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, I’Amministrazione si riserva di pagare, anche in
corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto
il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 comma 13, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
L’Amministrazione predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte
direttamente dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra
indicate, ’Amministrazione provvedera all’inoltro delle stesse e delle
controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

ARTICOLO 26

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE
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La Ditta & responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano
essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive
Comunitarie e leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento
della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti
dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH). La Ditta e
altresi tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all’atto della
consegna dei beni, ancorché non vigenti all’atto della sottoscrizione del
Contratto, che la stessa conosce o avrebbe dovuto conoscere.

Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH
emesse successivamente alla data di stipula del presente Accordo saranno
oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza
e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che I"’Amministrazione della Difesa in base al
regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all’atto della
presentazione dei materiali per la verifica di conformita, la Ditta si obbliga
a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una copia della “Dichiarazione di conformita della Ditta al Regolamento
REACH” dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH”
impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze
chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di
fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);

b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli

superino la quantita di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia dell’“Attestato
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di conformita” della Ditta, in cui venga indicato il “Legale Rappresentante”
nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:
- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in
preparato;

- peso totale della sostanza;

tale Attestato verra prodotto annualmente dalla Ditta, e conterra una
valutazione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate
nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della Difesa,
rispetto alla produzione totale.

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura
contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative
“schede di sicurezza”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della
Ditta e presupposto per l'avvio della verifica di conformita da parte
dell’A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo
costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformita.
La Ditta dovra inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito,
informare tempestivamente I’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai
materiali in fornitura e, per i materiali gia forniti, le eventuali precauzioni
per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali
d’uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a
fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva
Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la
disciplina delle responsabilita per danni da prodotti, anche a quelli

derivanti da mancata informazione sulla composizione d’uso degli stessi,
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in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere
utilizzato in condizioni di sicurezza.
Pertanto, la responsabilita della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel
possibile danno derivante da difetti, ma permane nell’obbligo di fornire
tutte quelle informazioni che possono permetterne I'uso in sicurezza dello
stesso. Da cio discende la responsabilita della Ditta di segnalare i materiali
pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN
ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali
alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del
personale e dell’ambiente.
ARTICOLO 27
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.L)
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal
Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto
Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e
con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo la
Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di Lavoro"
(Ente di F.A. in cui si espletera I'attivita della Ditta), si redige e si allega al
presente Contratto in Allegato 3 il DUVRI recante una valutazione
preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare
dalla esecuzione del Contratto medesimo.
L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attivita, prima dell'inizio
della loro esecuzione, integrera, ove lo ritenesse opportuno, il predetto

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
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luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le
misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i
relativi costi.
Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi
ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive integrazioni.
L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore
(Ditta), seppur non allegata, costituira parte del presente Contratto.

ARTICOLO 28

CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni/forniture
previste dal presente Contratto, la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del R.D.
23 maggio 1923 n. 827 e successive modifiche, dell’art. 103 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, poiché in possesso di certificazione di
qualita, ha prestato, in armonia con quanto previsto dall’Articolo 1 della
legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni, regolare cauzione

di Euro ( ) mediante Polizza Fidejussoria n. rilasciata da

in data ed autenticata nelle firme dal notaioin .
Detta cauzione sara svincolata al termine dell’efficacia del presente

Contratto.

ARTICOLO 29
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformita con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero
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del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le
spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al
presente Contratto, sono a carico della Ditta.
La Ditta & tenuta a versare sul conto corrente Postale intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo
dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe
prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 dal Ministero dell’lEconomia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Maggio 2005 n. 123.
Il versamento della somma di cui al precedente comma dovra essere
effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente
Contratto con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo
dovra essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di
scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.
L'attestato del versamento dovra essere immediatamente prodotto
all'Ufficiale Rogante.
Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modifiche, le prestazioni dei servizi e/o la cessione dei beni
oggetto del presente Contratto, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto (L.V.A.).
Le spese di bollo relative ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni non
programmate previste al punto 2) dell’articolo 3, saranno incluse nei
preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 023, Parte | — Capo | —
Paragrafo 8.

ARTICOLO 30

MODALITA’ DI PAGAMENTO



61

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta, in dipendenza delle
prestazioni/forniture contrattuali, successivamente all’accettazione
da parte dell’A.D. di cui al precedente Articolo 11, sara effettuato con
mandati informatici sul conto corrente dedicato IBANN. (e
relativo codice BIC/SWIFT N. ) presso _____ . - Agenzia
, intestato alla Ditta medesima.
Ad ogni richiesta di fornitura la Ditta dovra emettere una fattura da
intestare a:
Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA -
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I’Aeronavigabilita,
Aeroporto “Francesco Baracca”, via di Centocelle n. 301, Roma 00175
— Italia, Codice Fiscale n. 80238390589
Le fatture, da inviare tramite pec, dovranno contenere le seguenti
indicazioni:
- codice IPA n. U6HDOO
- codice Identificativo Gara (SMART C.1.G.) n. Z003187AAC
- numero di repertorio del Contratto
- oggetto della prestazione.
| pagamenti per le prestazioni programmate, di cui all’Articolo 3 paragrafo
1, a seguito di favorevole verifica di conformita, avverranno previa
presentazione della fattura corredata dei seguenti documenti:
- lettera di approntamento alla verifica di conformita;
- verbale di verifica di conformita e accettazione;
- verbale di consegna all'Ente della Forza Armata destinatario,

controfirmato tra le parti.
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| pagamenti per le prestazioni non programmate, di cui all’Articolo 3
paragrafo 2 (escluso 2.5 “Assistenza tecnico-logistica presso i Reparti), a
seguito di favorevole verifica di conformita, avverranno previa
presentazione della fattura corredata dei seguenti documenti:

- lettera di approntamento alla verifica di conformita;

- verbale di verifica di conformita e accettazione;

- verbale di consegna all'Ente della Forza Armata destinatario,

controfirmato tra le parti.

| pagamenti per le prestazioni non programmate di cui all’Articolo 3
paragrafo 2, punto 2.5 avverranno, previa presentazione della relativa
fattura, alla ricezione, da parte dell’A.D., della documentazione
comprovante |'avvenuta esecuzione dell’intervento richiesto quale:

- dichiarazione constatante il giorno e l'ora di arrivo ed il numero di
giorni di presenza del personale intervenuto, che specifichi le ore di
presenza per ciascun giorno;

- apposita dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni
eseguite;

- dichiarazione di buona provvista dei materiali eventualmente
impiegati.

La suddetta documentazione verra rilasciata dall’'Ente presso il quale &
avvenuto l'intervento di assistenza.

Per quanto riguarda i supplementi di indagini tecniche a seguito di
Segnalazione Inconvenienti, di cui all’Articoli 3 paragrafo 2, punto 2.3, il
pagamento degli importi avverra alla emissione della Parte Il ed

all’approvazione dell’eventuale consuntivo d’indagine.
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In considerazione della natura pubblica del Contratto, le parti, avvalendosi
della facolta prevista dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231
e successive modifiche, espressamente concordano che il termine entro il
guale verra disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di
apposito ordinativo, sara di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di
ricevimento delle stesse da parte dell’A.D., a condizione che gli articoli
aeronautici lavorati e le forniture siano state consegnate ed abbiano
superato le prescritte verifiche di conformita.

Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese trovano
applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell’art. 31 del
D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della
Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, I’A.D. corrispondera
direttamente al subappaltatore I'importo delle prestazioni dallo stesso
eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono
programma derivante dall’art. 42 della Legge n. 196/2009 e dell’art. 6,
commi da 10 a 16 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con
modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative
M.E.F. n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre
2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Come convenuto espressamente tra le parti, ai sensi dell’articolo 35,
comma 18 del D. Lgs. 50/2016 sara facolta della Ditta richiedere
I'anticipazione dei pagamenti pari al 30% dell’'importo di cui al precedente

Articolo 3.
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L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al predetto articolo 35,
comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da trasmettere
all’A.D. ai fini del pagamento. Il relativo procedimento di liquidazione e
avviato, previa presentazione della citata garanzia fideiussoria, entro 15
(quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita. In caso di anticipata esecuzione del Contratto,
I'anticipazione potra essere erogata solo a decorrere dalla registrazione
del Decreto d’impegno della spesa da parte degli Organi di controllo. Il
recupero dell'anticipazione avverra fino alla completa compensazione del
relativo importo con le modalita e secondo gli importi previsti sul
cronoprogramma in Allegato 4, con contestuale e automatica riduzione
della predetta garanzia.
ARTICOLO 31
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1) Aisensidellalegge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12
novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla
presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
Ciascun bonifico/postale o latro sistema di pagamento dovra
contenere il codice identificativo di gara (SMART CIG) n. Z003187aac
2) L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari costituira causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta
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assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari riferiti al presente
Contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso
termine, delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume I'obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita assoluta degli stessi.
L’A.D. procedera, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della
predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia delllinadempimento  del
subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e
la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010,
come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a
carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva
espressa di cui al precedente punto 2), I'applicazione delle sanzioni

previste all’art. 6 della legge medesima.
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ARTICOLO 32
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1) Il Contratto si risolvera automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c.
nei seguenti casi:

- cessazione di attivita e dichiarazione di fallimento;

- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da
parte della Ditta, nonché mancata reintegrazione del deposito
cauzionale;

- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi
oggetto del Contratto;

- in caso di esecuzione delle prestazioni a mezzo di subappalto
non autorizzato;

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in
cui I’Amministrazione comunichera alla Ditta contraente che intende
avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In tal caso, alla Ditta € liquidata soltanto la parte di fornitura o delle
prestazioni gia regolarmente verificate, accettate e consegnate.
E’ inoltre riservata altresi all’Amministrazione la facolta di risolvere il
Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si
protraggano oltre il termine di 15 giorni assegnato dall’A.D. per porvi
rimedio, nonché la facolta di procedere all'incameramento della
cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del
Contraente inadempiente.

Si potra procedere inoltre alla risoluzione del Contratto nelle seguenti

ipotesi:
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- nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le

prestazioni previste dal presente Contratto;

nel caso di esito negativo della Verifica di Conformita [Buona
Esecuzione], qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro
il termini fissati nel Verbale di Verifica di Conformita e comunque entro
e non oltre il termine massimo di 30 giorni concesso dall’A.D., i

perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;

- nel caso in cui a seguito dei controlli, dovessero risultare e perdurare

carenze o mancanze, da parte della Ditta, nell’ottemperanza dei
requisiti di qualita prescritti al precedente Articolo 7 (Assicurazione
della Qualita) eccezione fatta per il ritardo nella presentazione del
Piano di Qualita ed eventuali ritardi a fronte di richieste di interventi
correttivi, in quanto gia sottoposti alle penali di cui all’Articolo 17;

qualora la Ditta risultasse, nei termini stabiliti, inadempiente
nell'implementare il Piano di azioni correttive da attuare per la
risoluzione di non-compliance di “livello 17, di cui alla Norma

AER(EP).P-145 (EMAR 145),

- nel caso in cui il Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli di cui al

precedente Articolo 11 (Verifica di Conformita, accettazione e
consegna);

nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di
particolare gravita imputabili alla Ditta ed intese a mascherare errori
od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello
svolgimento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito degli

apprestamenti contrattuali;
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L’esercizio della facolta anzidetta da parte dell’Amministrazione non
esonera la Ditta dalle responsabilita civili o penali in cui essa, per i fatti
di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti. Inoltre,
fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 17 (Penalita),
nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni
previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme

contenute nell’articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 33
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

E’ facolta delllA.D., con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere
anticipatamente dal rapporto contrattuale.
In tal caso sara riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni
effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti
impiegabili, come fatto constatare da verbale redatto in contradditorio fra
le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per
raggiungere i quattro quinti dell’'ammontare globale del Contratto.
| materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti
dall’Amministrazione.

ARTICOLO 34

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della
sottoscrizione, non vincolera I'A.D. se non dopo lintervenuta sua
approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei

termini di legge.
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ARTICOLO 35
CONTROVERSIE
Per controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del
presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell’art. 205
e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali

controversie &€ competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 36
PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per
guanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta
previsti dall’articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in applicazione della
legge n. 190/2012.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla
gravita ed alla compatibilita degli stessi con le circostanze concrete, potra
essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti pitu gravi.
L’Amministrazione contestera per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un
congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, I'A.D., nel
rispetto dei principi di proporzionalita e ragionevolezza, si riserva la facolta

di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 37
PATTO D’INTEGRITA’

Il Patto d’integrita debitamente sottoscritto di cui all’articolo 1, comma
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17, della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dellillegalita nella Pubblica
Amministrazione” nonché del Paragrafo 111.6.10 del Piano triennale di
prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data
19 marzo 2021, costituisce parte integrante sostanziale e pattizia del
Contratto medesimo.
ARTICOLO 38
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE
Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si
verificassero variazioni nella ragione sociale della Ditta e/o della persona
della Ditta stessa autorizzata a riscuotere e quietanzare in nome e per
conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate
all’'A.D..
L'A.D. non rispondera, in ogni caso, di qualsiasi conseguenza derivante
dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di
guanto stabilito al capoverso precedente.
ARTICOLO 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del
presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati
personali, conferiti per la sottoscrizione e |'esecuzione del Contratto

stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della
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predetta normativa.

La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del
Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i
dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di
studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale
rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo
specifico tema I'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli
obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono
forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le
finalita sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale
dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e
diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e
i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52
e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla
Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione

del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche
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amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo
aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto
sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono Ia
trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L.
190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e
diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla
trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le
misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee
a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle
specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad
eseguire attivita di trattamento di dati personali, lo stesso sara nominato
“Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o
contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti
misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,
rispondera integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal
caso, la Committente potra risolvere il Contratto ed escutere la garanzia
definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di
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sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e
collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati

trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 40
COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti
concernente il presente Contratto sara ritenuta come debitamente fatta
da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici responsabili se
notificata od inviata all’altra parte a mezzo di posta o con mezzi di
comunicazione che consentano una verifica dell’identita e dell’avvenuta
trasmissione.
Le comunicazioni inerenti il Contratto dovranno essere indirizzate alla
D.A.A.A. rispettivamente:
- Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I’Aeronavigabilita
Via di Centocelle n.301 — C.A.P. 00175 Roma
P.E.C. armaereo@postacert.difesa.it
1) 3° Reparto — 8~ Divisione.
e-mail: r3d8s0@armaereo.difesa.it;
2) Vice Direzione Amministrativa — 92 Divisione per gli aspetti legali e am-
ministrativi del Contratto.

e-mail: vdad9sO@armaereo.difesa.it
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3) Vice Direzione Amministrativa — 102 Divisione per le liquidazioni e fat-
ture.

e-mail: vdad10sO@armaereo.difesa.it

ARTICOLO 41
ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente Contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

ILRAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE

Si da atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente Contratto

di Adesione Articolo per Articolo e non hanno utilizzato condizioni generali

di Contratto predisposte da uno dei Contraenti

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE
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Sulla base dei documenti esibiti dalla Societa contraente, ho accertato la
piena capacita del Signor XxXXXXXXxxx XXXxxxxxxx ad impegnare la Ditta
medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. xx (xxxxxxxxxx) fogli
interamente scritti e quanto di questo.

L’UFFICIALE ROGANTE



