

MANSIONARIO DELLE ATTIVITA'

LISTA SINTETICA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI

1. PRESA IN CONSEGNA.

1.1 Operazioni e smontaggi iniziali.

Togliere il motore dal contenitore, richiudere il contenitore ed eseguire prove di pressione sullo stesso. Sistemare il motore sul cavalletto di smontaggio.

Drenare l'olio e carburante.

1.2. Verifica della documentazione caratteristica d'arrivo e stesura di un format per la constatazione lavori necessari e controllo della configurazione in ingresso.

2. SMONTAGGIO.

2.1. Smontaggio tubazioni esterne e accessori.

2.2. Smontaggio motore a gruppi.

2.3. Smontaggio sottogruppi motore.

2.4. Detersione - Lavaggio - Protezione

2.5 Stesura dei Rapporti di stato del cassone, degli accessori e/o del motore.

2.6 Prove di accettazione accessori e/o loro inibizione.

3. RIPARAZIONE –SOSTITUZIONE COME NECESSARIO

4. APPLICAZIONE S.B., P.T.A, A.D. ETC.

4.1 Applicazione di quanto necessario e stesura di un format per il controllo della configurazione in uscita.

5. RIMONTAGGIO

5.1 RIMONTAGGIO SOTTOGRUPPI MOTORE

5.2. ASSEMBLAGGIO FINALE MOTORE

6. PROVA DI FUNZIONAMENTO AL BANCO

7 EMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA E DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA MILITARE COMPRESO DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' MAGGIORI SVOLTE

8 FINITURA E PREPARAZIONE ALLA CONSEGNA