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1. PREMESSE

1.1.  Identificazione del progetto

Il presente Capitolato Informativo forma parte integrante del Documento di Indirizzo della
Progettazione (DIP), di cui all’art. 41 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativo alla procedura
per I’affidamento del servizio di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, sulla base del DIP relativo all’esigenza infrastrutturale in titolo, ricadente nell’ambito
del programma inserito sul capitolo 7120 della Marina Militare.

Il progetto dovra essere sviluppato sulla base del documento di indirizzo alla progettazione, posto a
base di gara, nel pieno rispetto delle esigenze operative, vincolistiche ed urbanistiche evidenziate
anche nel Disciplinare tecnico.

1.2. Introduzione

Il documento é redatto in accordo alla norma UNI 11337 cui si puo fare riferimento per ulteriori
approfondimenti e definizioni.
Il presente Capitolato Informativo (Cl) descrive i requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione
Appaltante che dovranno essere rispettati dall’affidatario nell’esecuzione di tutte le fasi progettuali.
In fase di redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa (0Gl), da presentarsi in fase di gara
nell’offerta tecnica a firma del concorrente per I’affidamento della progettazione, I’affidatario dovra
rispondere coerentemente con i requisiti minimi espressi nel presente Cl, descrivendo come intende
garantire, ed eventualmente approfondire e ampliare, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
Nella redazione dell’oGI, si dovra seguire 1’indice del CI, ovvero aggiungere, con numerazione
progressiva e nelle rispettive sezioni, eventuali paragrafi utili per approfondire e ampliare la propria
oGl.
Inoltre, al fine di rendere esecutivo ed applicativo quanto indicato nell’oGI, sara compito
dell’ Affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione dello stesso, (ai sensi
della lett. ¢) comma 10 art. 1 dell’Allegato 1.9 D.lgs. 36/2023), consegnare la prima stesura del
Piano di Gestione Informativa (pGl) nel quale saranno sviluppati dettagliatamente i contenuti
dell’oGI e che dovra essere preventivamente coordinato e concordato con la Committenza, come
meglio specificato nel Disciplinare tecnico. In sede di verbalizzazione dell’inizio della prestazione
dovra essere acquisito ed approvato il piano di gestione informativa dalla Stazione Appaltante.
L’obiettivo dell’oGI dovra essere quello di pianificare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la
gestione del processo informativo del servizio in titolo.
Nell’ambito dello sviluppo delle fasi progettuali oggetto dell’affidamento, dovranno essere
implementati i seguenti obiettivi di progetto, secondo un processo di gestione dell’informazione che
utilizzi metodi e strumenti del metodo BIM (Building Information Modeling) al fine di raggiungere
la fase tecnologica dello stadio di sviluppo progettuale, cosi come definita dalla normativa tecnica
UNI 11337:2017 e ss.mm.ii:

- Quantificazione definitiva degli oggetti costruttivi con un adeguato modello virtuale

sviluppato con metodo BIM,;
- Definizione di tutti i costi all’interno degli elementi del modello che siano riconducibili a
prezzari regionali o DEI o, per eventuali voci mancanti, mediante analisi;
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1.3.

Definizione del livello di dettaglio della progettazione e relativa modellazione in modo da
garantire un’identificazione per forma, tipologia, quantita, dimensione e prezzo, nella misura
in cui sia propedeutico alla sua costruzione, gestione e manutenzione;

Definizione degli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni, approvazioni e
collaudo finale al fine della messa in esercizio dell’opera;

Definizione e simulazione dei tempi di costruzione e relativo cronoprogramma;
Coordinamento della progettazione multidisciplinare (architettura — struttura — impianti —
opere provvisionali) e verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative;
Coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza sia in fase di progettazione che di
esecuzione.

Acronimi e glossario

Si indentificano i principali termini utilizzati all’interno del presente Capitolato informativo in modo
che, per tutte le parti coinvolte, il significato di ognuno di essi sia definito univocamente e non
conduca a controversie ed interpretazioni scorrette durante la consultazione.

La maggior parte dei termini di seguito riportati & direttamente estrapolabile dalla norma UNI 11337.

BIM (Building Information Modeling), insieme di processi collaborativi impiegati per
realizzare, gestire, ricavare e comunicare informazioni, utilizzando un modello condiviso da
tutti gli attori del processo edilizio;

BIM Manager, figura professionale responsabile dell’intero processo informativo, incaricata
della gestione delle regole informative del processo, di riferimento per gli aspetti organizzativi
ed esecutivi procedurali;

BIM Coordinator, figura professionale i cui compiti sono relativi alla gestione
dell’applicazione delle regole informative del processo edilizio, coordinando il lavoro svolto
dalle figure definite BIM Specialist;

BIM Specialist, esperto per le specifiche discipline (Architettura, Struttura, Impianti,
Infrastruttura) nella realizzazione dei modelli, € colui che utilizza le regole informative del
processo edilizio, nel rispetto di quanto definito dal BIM Manager;

CDE Manager, figura responsabile della strutturazione e gestione dell’ACDat (o CDE), in
rispondenza ai requisiti definiti dalle norme in vigore, che collabora con il BIM Manager nella
gestione delle dinamiche informative basate sull’introduzione, sullo scambio, sulla gestione e
sull’archiviazione dei dati;

ACDat (Ambiente di Condivisione Dati), ambiente digitalizzato di raccolta organizzata e
condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un’opera o ad un singolo
complesso di opere. Corrisponde al termine anglosassone CDE: Common Data Environment;
ACDoc (archivio di condivisione documenti), ambiente di raccolta organizzata e
condivisione di copie di modelli e copie od originali di elaborati su supporto non digitale
(Data Room), riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere.

CI (Capitolato Informativo), documento in cui la committenza definisce le proprie richieste
in materia di modellazione e gestione informativa BIM, utilizzato come riferimento per la
formulazione dell’oGI;

pag. 5 di 29




MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Rev.01
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
_ 1° Reparto — Ufficio di Programma BASI BLU Data:
- CAPITOLATO INFORMATIVO 09.01.2024

oGl (offerta per la gestione informativa), documento nel quale I’operatore economico,
esprime e specifica la propria modalita di gestione informativa del processo, in risposta alle
richieste della committenza formulate nel Capitolato Informativo;

pGl (piano per la gestione informativa), esplicitazione definitiva ed operativa della
modalita di gestione informativa del processo attuata dall’affidatario;

Analisi delle incoerenze, ¢ 1’azione di valutazione delle possibili incoerenze informative dei
modelli (e relativi componenti) e degli elaborati rispetto a regole e regolamenti; equivalente
al Code Checking britannico;

Analisi delle interferenze geometriche, ¢ 1’azione delle possibili interferenze geometriche
tra oggetti, modelli ed elaborati, nota in ambito internazionale come Clash Detection;

dato, elemento conoscitivo intangibile, elementare, interpretabile all’interno di un processo
di comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise;

contenuto informativo, insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo
ai fini della comunicazione sistematica di una pluralitd di conoscenze all’interno di un
Processo;

informazione, insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini della
comunicazione di una conoscenza all’interno di un processo;

parametrico, organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali in
funzione di uno o piu parametri;

IFC (Industry Foundation Classes), codifica con linguaggio di scrittura di accesso pubblico,
sviluppata e rilasciata da buildingSMART per la condivisione dei dati con formato aperto, fra
software proprietari;

formato aperto, formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo € aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso;

formato proprietario, formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo ¢ limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato;
2D — seconda dimensione, rappresentazione grafica dell’opera o suoi elementi in funzione
del piano (geometrie bidimensionali);

3D - terza dimensione, simulazione grafica dell’opera o suoi elementi in funzione dello
spazio (geometrie tridimensionali);

4D - quarta dimensione, simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione del tempo, oltre
che dello spazio;

5D — quinta dimensione, simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione dei costi, oltre
che dello spazio e del tempo;

elaborato informativo, veicolo informativo rappresentante prodotti e processi del settore
delle costruzioni;

modello informativo, insieme dei contenitori informativi strutturati e non strutturati. |
Modelli possono essere virtualizzati in senso grafico, documentale e multimediale, e suddivisi
in ragione delle discipline cui fanno riferimento (tecnica, economica, ecc.) e per
specializzazioni (architettura, strutture, finanza, ecc.);

oggetto, virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entita finite, fisiche o
spaziali, relative ad un’opera o ad un complesso di opere, ed ai loro processi
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flusso di lavoro (workflow), insieme delle comunicazioni interpersonali (in genere tra i
membri del team di progetto) necessarie per portare a termine serie di compiti nonché il flusso
di dati necessari per supportarle

interoperabilita, capacita degli strumenti BIM dei diversi produttori di scambiare i dati di un
modello e di operare sugli stessi dati. L’interoperabilita ¢ un requisito essenziale per la
collaborazione all’interno di un team e per il trasferimento dei dati tra le diverse piattaforme
BIM;

federazione, attivita di raggruppamento o associazione di piu modelli informativi, in base a
dei criteri specifici;

livelli di sviluppo degli oggetti digitali (LOD), livello di approfondimento e stabilita dei dati
e delle informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli, secondo attributi grafici
ed informativi (LOG e LOI);

analisi delle incoerenze (Model e Code Checking), analisi delle possibili incoerenze
informative di oggetti, modelli ed elaborati rispetto a regole e regolamenti;

analisi delle interferenze geometriche (Clash Detection), analisi delle possibili interferenze
geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati rispetto ad altri;

coordinamento di primo livello (LC1), coordinamento di dati e informazioni del modello;
coordinamento di secondo livello (LC2), coordinamento di dati, informazioni e contenuti
informativi tra modelli;

coordinamento di terzo livello (LC3), coordinamento di dati e informazioni e contenuti
informativi tra modelli ed elaborati informativi e tra elaborati ed elaborati, anche attraverso
I'uso di schede informative digitali relazioni (vedere UNI/TS 11337-3);

verifica di primo livello (LV1), verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi
a livello formale;

verifica di secondo livello (LV2), verifica interna di dati, informazioni e contenuti
informativi a livello sostanziale;

verifica di terzo livello (LV3), verifica indipendente (Independent Check) di dati,
informazioni, contenuti informativi e loro ACDat e ACDoc di conservazione a livello
sostanziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme BIM di riferimento in Italia

D.Igs. 36:2023 e ss.mm.ii.

(UNI 11337:2009) ora UNI 11337:2017

(UNI 11337-7:2018/PdR 78:2020)

UNI EN 17412-1:2021

UNI EN ISO 16739-1:2020

UNI 8290-1:1981

UNI EN ISO 9001:2015/PdR 74:2019 (SGBIM)
UNI EN ISO 19650-1:2019 (pubblicate 1, 2, 3, 5)
UNI 11648:2016 (Project Manager)

ISO 21500:2021 (Project Manager)
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2.2. Norme internazionali sul BIM

- Direttive Europee nr. 23/24/25:2014
- AlA Document G202-2013
- ENISO 19650-1:2018

3. PREVALENZA CONTRATTUALE

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi, ai sensi dell’art. 10 co. 10 lett. i) Allegato 1.9
del D.lgs. 36/2023, é definita dal modello informativo, nella misura in cui cio sia praticabile
tecnologicamente. | contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello
elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere diretta
estrazione dei modelli che compongono I’intero progetto.

Tra i modelli informativi grafici ed elaborati informativi (documentali, multimediali) possono essere
impiegate apposite schede informative digitali di prodotto e di processo (INI/TS 11337-3). L’insieme
di modelli grafici ed elaborati informativi digitali, eventualmente interfacciati con schede digitali,
costituisce un progetto digitale avanzato — parzialmente relazionale (“Livello 3 Avanzato” Norma
UNI 11337-1:5.5).

Qualora questo processo non sia possibile, 1’aggiudicatario dovra esplicitare le modalita con cui
garantira la coerenza tra il modello digitale e 1’elaborato non estratto direttamente dallo stesso.

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del servizio avvengono attraverso
supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché in formato cartaceo e su
supporto digitale, come previsto nel Disciplinare tecnico.

Progetto digitale avanzato

A
r Modello informativo . Scheda informativa < l
] grafico i i digitale [ |
i Elaborato informativo digitale Elaborato informativo digitale Elaborato informativo digitale |
i grafico documentale multimediale j
Contratto | o i [ o i

\

Elaborato informativo non digitale Elaborato informativo non digitale | |Elaborato informativo non digitale
grafico documentale multimediale

4. SEZIONE TECNICA

Questa sezione stabilisce 1 requisiti tecnici in termini di hardware, software, infrastrutture
tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, livelli di sviluppo e competenze
richieste per i servizi di cui all’oggetto.
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4.1.  Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

L’ Aggiudicatario, in ragione dei requisiti minimi ¢ degli obiettivi fissati dal Committente, dovra
dotare il proprio team di un’infrastruttura hardware idonea al pieno svolgimento delle attivita di
gestione dell’informazione.

E pertanto richiesto di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl,
e successivamente di dettagliarla nel proprio pGI, I’infrastruttura hardware attualmente in suo
possesso e che intende mettere a disposizione per I’esecuzione della prestazione richiesta:

Hardware

N. unita Tipologia Caratteristica tecnica | Valore prestazionale
Processore
RAM
Workstation fissa HD - Tipo
Monitor

Processore
RAM
Workstation portatile HD - Tipo
Monitor

Memoria di archiviazione

Unita di backup

Rete

Trasmissione dati

Dovranno essere adottati software basati su piattaforme interoperabili con formati aperti non
proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire sia il formato proprietario sia i file in formato aperto
ifc, .csv, .jpeg, .png, .pdf.

Le dotazioni di software utilizzate dall’Aggiudicatario dovranno essere dotate di regolare contratto di
licenza d’uso e tutti 1 software proposti nell’oGI dovranno pertanto essere nella piena e regolare
disponibilita dell’ Aggiudicatario per 1’esecuzione delle attivita progettuali, di modellazione e di
gestione dell’informazione sviluppati nel pGI. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni
del software da parte dell'Aggiudicatario dovra essere concordato ed autorizzato preventivamente con
il Committente.

E richiesto all’affidatario di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria
oGI, e successivamente di dettagliare nel proprio pGI, I’infrastruttura software attualmente in suo
possesso e che intende mettere a disposizione per 1’esecuzione della prestazione richiesta:

Software
Ambito Disciplina Software Versione Compa_tlblllta_ con
formati aperti
Modellazione BIM
Stato di fatto dell’esistente (terreno,

edifici esistenti)
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Elaborazione di nuvole di
punti/rilievi

Modellazione BIM

Progettazione architettonico
architettonico — Calcolo computo metrico
funzionale estimativo

Modellazione BIM

strutture
Progettazione Calcolo strutturale
strutturale Calcolo computo metrico
estimativo

Modellazione BIM degli

impianti
Progettazione Dimensionamento
rrogettazi impiantistico
impiantistica -
Calcolo computo metrico
estimativo

Progettazione e verifiche

. antincendio
Progettazione - -
; . Generazione elaborati
antincendio C
grafici

Coordinamento delle
discipline

Code checking

Model checking
Cronoprogramma e
visualizzazione fasi di
cantiere

Definizione dei piani di
sicurezza e coordinamento

Gestione progetto

4.2. Infrastruttura interessata e/o messa a disposizione dal Committente

Il committente non rende disponibile all’affidatario, per il presente progetto, una specifica dotazione
hardware e software.

Il committente, ai sensi dell’art. 1 co. 4 e 5 dell’Allegato 1.9 Al D.Igs. 36/2023, adotta un proprio
ambiente di condivisione dati, da utilizzare esclusivamente per la consegna ufficiale del progetto, del
quale fornira indicazioni di dettaglio prima dell’avvio del servizio in parola. In tal caso, sara onere
dell’aggiudicatario dotarsi di apposite licenze per garantire 1’accesso alla piattaforma AcDat della
Committenza.
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4.3. Infrastruttura richiesta all’affidatario per I’intervento specifico

Ai fini della gestione digitalizzata del progetto, ¢ richiesto all’affidatario di disporre e rendere
disponibile al committente!, almeno per tutta la durata del contratto, la seguente dotazione:

- un numero idoneo (almeno per il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione

del contratto ed Assistente del Dec) di workstation fisse e/o portatili dotate ciascuna di

collegamento/accesso internet e licenze d’uso dei software idonee al pieno svolgimento

delle attivita di gestione dell’informazione e controllo e verifica da parte della Committenza.

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i requisiti minimi richiesti per la componente HW.

Requisiti minimi hardware

N. unita Tipologia Caratteristica tecnica Valore prestazionale
Processore 4.0 Ghz — Intel Core i7
RAM 32GB
HD — Tipo 1TB SSD
1 Workstation fissa Monitor 3840x2160 UHD 24

Scheda grafica integrata
Scheda grafica esterna — memoria | 4 GB
Chiavetta USB con SIM

Rete dedicata

Processore Intel Core i7 — 2.8 GHz
RAM 16 GB

HD — Tipo 512GB - SSD ...
Monitor 1920x1080 FHD 17.3”’

2 Workstation portatile <=2 grafica integrata

Scheda grafica esterna — memoria | 2 GB
Chiavetta USB con SIM
Rete .
dedicata

At fini della gestione digitalizzata del progetto, ¢ richiesto all’affidatario di garantire al committente,
ove si comunicasse I’indisponibilita tecnica di adottare un ambiente di condivisione dati della S.A.,
per tutta la durata del contratto la seguente dotazione:

- un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat), in analogia al Common Data Environment
(CDE), dove tutti i soggetti autorizzati ed accreditati possano condividere le informazioni
prodotte (da lasciare disponibile anche per i tre anni successivi all’approvazione del progetto).
L’affidatario dovra rendere disponibili anche le relative procedure di utilizzo;

- un ambiente di archivio dei documenti non digitali (ACDoc), in analogia al Data Room (DR),
presso cui verranno conservate tutte le copie cartacee del materiale informativo acquisito e
utilizzato dall’affidatario con garanzia di accessibilita da parte dei soggetti autorizzati;

1 Oneri gia computati nelle spese di gestione informativa indicati nel calcolo del corrispettivo del servizio nella voce del
10%
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4.4. Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal Committente

Saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante la documentazione DOCFAP e DIP. In
aggiunta, sara fornito il modello digitale dell’infrastruttura, oggetto di precedente servizio di
progettazione sviluppato dall’ Agenzia del Demanio.

45. Fornitura e scambio dei dati

Il modello informativo dovra essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM
compatibili con formati di interscambio aperti, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli
standard definiti da building SMART International.

Si predispone, al fine di agevolare lo scambio dati, una tabella a cui sono associati i tipi di formati
aperti come output dei rispettivi ambiti.

Formati di interscambio

Obiettivo informativo Formati aperti
Modello BIM IFC (IFC2X3, IFC4)
Modello 3D OBJ, PLY
Rappresentazione grafica 2D DXF, PDF, PDF/A, ODG
File di testo RTF, ODT, PDF, PDF/A, XML, txt
Foglio di calcolo / Tabelle CSV, PDF, PDF/A, ODS
Presentazione PDF/A, PDF, HTML, ODP, JPG
Immagini / foto JPG, PNG, TIFF
Video Mp4, AVI

Nota Bene: indipendentemente dal tipo di software che il concorrente intende utilizzare, € richiesta,
per ogni ambito / obiettivo informativo riportato in tabella, la consegna dei file anche in formato
nativo oltre che in formato di interscambio.

E responsabilita dell’affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei
file esportati secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra.
I file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all’interno di una cartella che conterra il
file del modello di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno
riposti i singoli modelli di parti o assiemi e la cui nomenclatura fara riferimento alla WBS di
commessa.
Dovranno essere indicate, in forma tabellare, le proprieta e le regole con le quali si intende utilizzare
I’IFC, riportando nell’oGI le seguenti regole associate ai rispettivi elementi ed informazioni:

- IfcObjectDefinition;

- IfcRelationship;

- IfcPropertyDefinition.
Si comunica che le succitate tabelle dovranno essere coerenti con gli elementi informativi gia riportati
nella riproduzione digitale dell’infrastruttura Palazzo Marina.
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4.6.  Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Il sistema comune di riferimento relativo alla redazione dei modelli grafici dovra essere concordato
con la committenza e chiaramente definito nel pGl.

Il sistema di misurazione su cui basare i modelli e gli elaborati dovra essere quello metrico decimale.
Si specifica sin da ora che i modelli delle varie discipline ed il modello federato dovranno essere
georeferenziati.

Al sito dell’opera verranno assegnate le coordinate globali ed il nord di progetto orientato secondo la
vista corrispondente.

Coordinate e Specifiche di riferimento
Oggetto Specifiche
Sistema di coordinate di rilevamento sito WGS84 - UTM 33T
Sistema di coordinate tra modelli Coordinate condivise, XML shared Point
Intersezione griglie XX e YY Latitudine, longitudine
Altimetria Elevazione sul livello del mare
Unita di misura Metri (m)

4.7.  Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Ad ogni elemento del modello informativo dovra essere associata 1’informazione relativa alla WBS
(Work Breakdown Structure) in modo da garantirne ’identificazione univoca dell’elemento. A tal
fine occorre predisporre nei modelli BIM, appositi parametri separati per la compilazione delle
informazioni sui livelli della WBS secondo la schematizzazione che verra definita durante la fase di
redazione del pGl.

Il sistema di classificazione dovra seguire quanto gia previsto nel modello digitale dell’infrastruttura
“Palazzo Marina”.

4.8. Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e degli
elaborati

Il livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD) che compongono il modello digitale, definisce
quantita, qualita e stabilita del loro contenuto informativo ed é funzionale al raggiungimento degli
obiettivi delle fasi a cui il modello si riferisce. Il LOD, come descritto nella UNI 11337-4 é dato dalla
combinazione di informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (normativo, economico ecc.) che
trovano la loro rappresentazione sia in forma grafica bidimensionale (2D) e tridimensionale (3D) che
in forma alfanumerica (4D tempi, 5D costi, 6D sostenibilita, 7D gestione).
La scala identificativa relativa ai LOD, in conformita alla norma tecnica di riferimento, & definita
come segue:

- LOD A — Oggetto simbolico

- LOD B - Oggetto generico

- LOD C - Oggetto definito

- LOD D - Oggetto dettagliato

- LOD E - Oggetto specifico
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- LOD F — Oggetto eseguito

- LOD G - Oggetto aggiornato
I LOD dei modelli e degli elaborati previsti per ciascuna fase dovra avere un contenuto informativo
minimo coerente con gli obiettivi fissati nella fase a cui si riferiscono.
Si stabilisce in tale ambito, che il fine ultimo della modellazione di questo progetto é quello di fornire
alla Committenza uno stadio progettuale informativo maturato della fase autorizzativa. La
successiva fase tecnologica sara oggetto di un appalto successivo.

PROCESSO INFORMATIVO DELLE COSTRUZIONI

MODELLO INFORMATIVO (DI PROGETTO) (DELL'OPERA)
o SVILUPPO
9( ESERCIZIO
b PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE PRODUZIONE
P P
= Q -
3 = 5 3
c N © — c
© ] ~
w .%_‘ % 3 B 2 > 5 4 'g
7 N o 2 N g 2 o s ¢
< & ? 2 & S 3] @ E )
> ot ) = @ o =}
- 3 \ 2 5 2 g & = 35
. 8 < . 5 =
% s 3
[ ¥
/’\ /‘\
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4.9. Competenze di gestione informativa dell’affidatario

L’ Aggiudicatario € responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM
all’interno della propria Organizzazione ed ¢ tenuto a conseguire una professionalita tale da
soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal servizio. | livelli di esperienza,
conoscenza e competenza dell’Operatore devono essere idonei ed esplicitati nell’Offerta per la
Gestione Informativa.
Il Concorrente dovra indicare nell’Offerta di Gestione Informativa le esperienze pregresse in merito
ai metodi di gestione informativa. Le informazioni devono essere raccolte in forma tabellare,
indicando ove presenti:
- certificazioni, enti certificatori, validita delle stesse;
- corsi di formazione, requisiti formativi ottenuti, durata ed anno di svolgimento degli stessi;
- attivita professionali: tipo di incarico, periodo, durata, indicazione del numero minimo di
operatori gestiti (almeno per le professionalita BIM Coordinator, BIM Manager e CDE
Manager);
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- L’Operatore Economico dovra in ogni caso identificare il responsabile unico del processo

BIM, assimilabile alla figura del BIM Manager.

5. SEZIONE GESTIONALE

5.1.

Obiettivi informativi, usi dei modelli e degli elaborati

Nella presente sezione si definiscono gli obiettivi e gli usi dei modelli in funzione delle fasi del
processo e con riferimento a quanto stabilito nel Disciplinare tecnico al Capitolo 4, a cui si rimanda,
nonché agli obiettivi di progetto definiti nell’introduzione (cfr. par. 1.2) del presente documento.

Obiettivi e usi del modello

Obiettivi Obiettivi del Usi potenziali del
Fase . Modello
di fase modello modello
Progetto di Vedasi o Geotecnico/terrene | o Verifica del rispetto e Rilievo dell esistente
Fattibilita Disciplinare | o Strutturale (stato di delle indicazioni e e Modello Informativo
tecnico tecnico fatto esistente) prescrizioni complessivo
Economica e Impiantistico (stato progettuali dell’opera
di fatto impianti o Migliore qualita del e Analisi dei requisiti di
elettrici e speciali prodotto e dell’opera progetto
esistente) e Coordinamento tra i e Analisi strutturali
e Architettonico — diversi ambiti «Diaghosi-tmpianti
funzionale progettuali idrici-ed-aeraulici
e Impianti o Verifica interferenze « Diagnosi-Energetica
E o Hmpianti-idrico- all’interno dei singoli « Diagnesi
g sapitari modelli e tra di essi Wuminotecnica
% o Infrastrutture * Estrazione quantita e Analisi del ciclo di
3 e Sicurezza cantiere materiche vita
o Altri modelli e Coordinate del

Modello
(Georeferenziazione)

e Modello di verifica
del progetto

e Modello di estrazione
dei costi del progetto

e Modello di
esportazione disegni
(2D-3D)

Gli elaborati informativi minimi richiesti per la prestazione saranno quelli minimi previsti dal punto
di vista legislativo, come specificato nel Disciplinare tecnico, a cui si rimanda.
In questa sezione dell’oGl, il progettista dovra definire, in forma tabellare, gli elaborati informativi
minimi richiesti associati a ciascuna fase coerentemente con la normativa vigente in termini di:
- autorizzazioni;
- relazioni tecniche;
- conformita con le norme ambientali, urbanistiche e di sicurezza.
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Elaborato Origine Nota
. . Per ogni piano; contenute nel
Piante Da viste modello gnip
modello
Sezioni Da viste modello Significative
Prospetti Da viste modello Tutti
Tutti gli elementi architettonici e
tecnologici rilevanti (infissi esterni,
. . infissi interni, pacchetti di solaio,
Abachi Da viste modello . P . -
pacchetti elementi verticali,
pavimentazioni, finiture delle pareti,
ecc.)
. . Se esterne, importate o collegate al
Legende/dettagli Da viste modello o esterno P g
modello
Nodi Elaborato grafico Significativi per tecnologia

Computi metrici

Da abachi da modello

Se esterni, importati o collegati al
modello

Relazioni tecniche

Esterne

Collegate a elementi modello

Schemi funzionali

Esterni

Importati o collegati al modello

Definizione geometrica degli spazi e
degli elementi architettonici

Da viste modello

Contenute nel modello

Definizione delle caratteristiche
termiche dell’involucro

Da parametri del modello

Contenute nel modello

Definizione geometrica e
prestazionale delle strutture

Da parametri del modello

Contenute nel modello

Definizione delle caratteristiche
tecnologiche del sistema
edificio/impianto

Da parametri del modello

Contenute nel modello

Individuazione di
aree/sistemi/elementi passibili di
miglioramento prestazionale

Da viste modello

Contenute nel modello

Individuazione delle caratteristiche
strutturali e della classe di rischio
sismico

Da viste modello

Contenute nel modello

Autorizzazioni Enti

Esterno

Copia completa

Elaborati vari

Modello

Tutti

5.2.

Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

Il sistema di riferimento prescelto per la definizione del livello di sviluppo grafico ed informativo
degli oggetti, relativi ai differenti modelli disciplinari, & la norma UNI 11337-4:2017, ed eventuali
successivi aggiornamenti.

Per livelli di sviluppo degli oggetti digitali (LOD), si intende il livello di approfondimento e stabilita
dei dati e delle informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli, secondo attributi grafici
ed informativi (LOG e LOI).

Nella presente sezione si definisce in maniera tabellare il grado di approfondimento informativo
richiesto di ciascun modello disciplinare, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo
e del tipo di appalto. La norma UNI EN 1SO 19650 introduce al riguardo il concetto di LOIN (Level
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Of Information Need?), inteso come set informativo effettivamente necessario per un oggetto digitale,
coerente con gli obiettivi fissati per lo stadio di sviluppo del BIM. In sostanza, il LOIN? introduce il
concetto di uso efficace e razionale del livello informativo di un oggetto digitale, evitando
“sovradimensionamenti” informativi non coerenti con gli usi ed obiettivi del BIM*. 1l livello
informativo di un oggetto digitale varia evidentemente in funzione del livello di sviluppo del progetto,
nell’ambito dei relativi deliverables.

Con la determinazione del LOD si intende definito il risultato complessivo da ottenere, considerando
le componenti LOG e LOI, coerentemente con la definizione condivisa al par. 1.3 del presente Cl e
sopra richiamata.

Fase
Autorizzativa
PFTE
Modello LOD caratteristico della fase

Strutturale (stato di fatto) C (rilievo)
Architettonico (stato di fatto) C(rilievo)
Impianti elettrici e speciali (stato di fatto) C (rilievo)
Geotecnico / terreno C
Avrchitettonico — funzionale B/C
Strutturale B/C
Impianti HVAC B/C
Impianti elettrici e speciali B/C
Impianti idrico-sanitari B/C
Antincendio B/C
Infrastrutture B/C
Sicurezza cantiere B/C

5.3.  Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

In questa sezione 1’affidatario dovra dichiarare nella propria oGI e successivamente nel proprio pGI,
il flusso di ruoli e relazioni dei soggetti interessati. Nel caso di soggetti partner con responsabilita
informative, questi devono essere identificati. L’aggiudicatario ¢ tenuto a svolgere I’attivita di
gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in
relazione a responsabilita e ruoli come specificato nell’oGI. Le informazioni possono essere raccolte
in forma schematica.

L’affidatario dovra inoltre identificare e specificare, nella propria oGI e successivamente nel PGI, i
riferimenti delle figure interessate (ai fini informativi) allo specifico intervento in questione
all’interno della propria struttura organizzativa, differenziandole per disciplina e/o specializzazione.
Le informazioni possono essere raccolte in forma tabellare.

2 “framework wich defines the extent and granularity of information” punto 3.3.16 della NORMA ISO 19650

3 | concetti ed i principi per la definizione del Livello di Fabbisogno Informativo (Level of Information Need) sono
affrontati dalla norma UNI EN 17412-1

4 nota al punto 3.3.16 della NORMA ISO 19650: “One purpose of the defining the level of information need is to
prevent delivery of too much information”
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5.4.  Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale
54.1. Strutturazione dei modelli disciplinari

In questa sezione vengono definiti gli aspetti organizzativi dei veicoli informativi (modelli ed
elaborati). I modelli saranno suddivisi in base alle discipline di progetto ed alla fase del processo a
cui fanno riferimento.

11 concorrente dovra utilizzare nell’oGI la codifica standardizzata del Ministero della Difesa, espressa
da un codice alfanumerico, per I’identificazione di tutti i modelli e di tutti gli elaborati, grafici o
documentali. La codifica verra poi concordata con il committente nel pGl.

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni di identificazione generale di modelli ed elaborati
che seguono una logica volta a definire in modo univoco I’immobile e conseguentemente a garantire
un’archiviazione attenta sia agli aspetti di consultazione del modello informativo sia alla definizioni

del processo evolutivo dello stesso.
CODICE ESIGENZA Jl CODICE ESIGENZA
) I
CODICE ESIGENZA M CODICE ESIGENZA

— Modello Informativo

Modello FEDERATO

copbicE D |
GEPADD DISCIPLINAARC s DOCUMENTI

m DISCIPLINASTR g DOCUMENTI

DISCIPLINA MEP G DOCUMENTI

Figura 1 Flow chart di sviluppo/archiviazione/consultazione dei modelli informativi
Stringhe di Codifica di Tipo Documentale
“...<CCG> <CFB> <N> <T> <> <ORI> <REV> <FAS>...”

Legenda alla stringa di codifica:

. .. Caratteri .
Codice Descrizione .. Esempio
alfanumerici

Forza Armata Proprietaria - Codice

CCG Comprensorio GePaDD

6 (1o +5N) | E/M/AIC_XXXXX

Codice Fabbricato (Nr. di Ruolo
CFB Inventarl.ale o.vvero. numgro 5 KXXXX
progressivo di planimetria generale

del compendio)

Parte Fissa ldentificativa
dell’Edificio
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L Livello edificio/Opera 3 LOO-LOL-. .
©
2
e
=5 Tipo di Documento e D01, D02, ...R02,
== T I 3
g 3 Specializzazione R02
s 8
& Numero Progressivo del documento 4 0001, 0002,
N e/o modello 0003...
o
3z ORI | Originatore del documento/Modello 2 AD, OE
g 3
= v
S 8
= =
E a
S 3 REV | Revisione 1 A,B,C...
s 2
€5
S =
2 & FTE, ESE, ASB
[<D) . M N ) ’ H
5 FAS | Fase di Progettazione\Lavori 3 MAN...
24

Istruzioni di compilazione della stringa di codifica:

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni di identificazione dei modelli ed elaborati discendenti, che
dovranno essere utilizzati nei contratti in cui e definita la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi:

Forza Armata proprietaria del bene e Codice Comprensorio identificativo GEPADD: inserire il codice
identificativo del comprensorio/compendio come riportato sull’applicativo GEPADD preceduto dal
primo carattere alfabetico identificativo della Forza Armata (CCG);
Codice del Fabbricato (Nr. di Ruolo Inventariale): questa informazione & necessaria solo nel caso in
cui si stesse digitalizzando un comprensorio/compendio con piu edifici. Al fine d’identificare in modo
univoco ogni singolo edificio. Pertanto, & importante riportare il numero di planimetria generale del
compendio o di inventario del fabbricato (CFB) ove non presente si chiede di inserire la “X” per
rendere omogenea la lunghezza della stringa;
Livello di Edificio/Parte d’opera: indicare 1’opera o la parte d’opera (L)
Tipo di documento: indicare utilizzando caratteri alfanumerici i documenti estratti e sviluppati dal
modello (T). Si propone, a mero titolo di esempio, I’affidatario possa indicare ulteriori acronimi e/o
modificare i seguenti:

» D00 - Elaborati grafici di inquadramento generale/Rilievi/Topografici/multidisciplinari;

» D01 - Elaborati grafici Strutturali/Tipologici;

» D02 - Elaborati grafici di carattere impiantistico multidisciplinare;

» D03 - Elaborati grafici Impianti elettrici e Speciali;

» D04 — Elaborati grafici Impianto Antincendio;

» D05 — Elaborati grafici Impianto Carburanti;

» D06 — Elaborati grafici Impianti gestione Acque Nere;

» D07 — Elaborati grafici Smaltimento Acque Meteoriche;
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» D08 — Elaborati grafici Architettonici.

* ROO — Relazione generale e Relazioni di ambito multidisciplinare non comprese nei codici
seguenti;

* ROl - Relazioni Geologica/Geotecnica;

» RO02 - Relazione Idrologica/ldraulica

» RO03 — Relazione di calcolo Strutturale/Relazione Sismica;

* RO04 — Computo Metrico Estimativo e Documenti Economici (EP — ANP - Q.E. - ...);

» RO5 - Relazioni Specialistiche e di calcolo Impianti Elettrici e Speciali;

» RO06 — Relazioni Specialistiche e di calcolo Impianto Antincendio;

» RO7 — Relazioni Specialistiche e di calcolo Impianto Carburanti;

» RO08 - Relazioni Specialistiche e di calcolo Impianti gestione Acque Nere;

» RO09 - Relazioni Specialistiche e di calcolo Impianti Smaltimento Acque Meteoriche.

- Numero Progressivo: indicare con un numero progressivo i documenti (relazioni, tavole grafiche,
ecc..) (N);

- Ente/Societa/Progettista Originatore: indicare con la sigla Operatore Economico (OE) I’ originatore del
documento dell’industria privata ovvero Amministrazione Difesa (AD) nei casi in cui I’originatore del
documento € un dipendente della Difesa (ORI);

- Numero di revisione dei documenti/modelli (da indicare solo nei modelli IFC), in questo campo
“REV” ¢ da inserire la lettera identificativa della Revisione del modello IFC, qualora non fosse stata
redatta la revisione ¢ da inserire la lettera “A”;

- Fase di progettazione o di Lavori: indicare la fase di sviluppo del progetto o dei lavori (FAS) con
I’utilizzo di tre caratteri alfabetici;

La succitata stringa di codifica € composta da una parte fissa, che identifica in modo univoco e riconducibile
alla codifica GePaDD il comprensorio e le sue infrastrutture, ed una parte variabile, che identifica tutte le
successive attivita di progettazione e/o lavori che verranno svolte sui medesimi fabbricati:

Ipotesi di codice fisso di esempio:

“...<CCG> <CFB>...”

Ipotesi di codice variabile di esempio:

“... <L> <T> <N> <ORI> <REV> <FAS>...”

IMPORTANTE: In funzione della prossima strutturazione dell’architettura dell’AcDAT la parte fissa puo
essere inglobata nelle cartelle di lavorazione e rimossa dalla stringa. Tale scelta sara
definita nella stesura del pGl.

Stringhe di Codifica di Tipo Modello con WBS
“...<CCG> <CFB> <N> <T> <D> <B> <L> <ORI> <REV> <FAS>”
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Legenda alla stringa di codifica:
: .. Caratteri .
Codice Descrizione .. Esempio
alfanumerici
CCG Forza Armat_a Proprietaria - Codice 6 (1o+5N) | EIMIAIC_XXXXX
s S 9 Comprensorio GePaDD
8 72
S E B Codice Fabbricato (Nr. di Ruolo
t e = i
g8 3 CFB Inventarl'ale o.vvero.num_ero 5 XXX
= progressivo di planimetria generale
del compendio)
° N Numero Progressivo del documento p 00, 01, 02, 03...
= e/o modello
©
3 o M2, M3, M4, MA,
§ T Tipo di Documento/Modello 2 MF.. XX
©
© T D FED,ARC, STR,
_é D | Famiglia D’opera/Disciplina 3 MEP. .
[&]
-“é g B Blocco edificio/Blocco Impianto ) A0, Al, BO, B1,
ar = tecnologico Co....
£ | | Livelloedificio/Parte 2 PS1, P00, POI ...
o d’opera/Specializzazione ecc ...
S o
E= ORI Originatore del documento/Modello 2 AD. OE
g %
S o ..
> o REV | Revisione 1 A,B,C...
5 &
& 2
53
. . . FTE, ESE, ASB,
g2 FAS | Fase di Progettazione\Lavori 3 S S
3 3 MAN...
(a8
29

Istruzioni di compilazione della stringa di codifica:

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni di identificazione dei modelli ed elaborati discendenti, che
dovranno essere utilizzati nei contratti in cui e definita la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi:

- Forza Armata proprietaria del bene e Codice Comprensorio identificativo GEPADD: inserire il codice
identificativo del comprensorio/compendio come riportato sull’applicativo GEPADD preceduto dal
primo carattere alfabetico identificativo della Forza Armata (CCG);

- Codice del Fabbricato (Nr. di Ruolo Inventariale): questa informazione € necessaria solo nel caso in
cui si stesse digitalizzando un comprensorio/compendio con piu edifici. Al fine d’identificare in modo
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univoco ogni singolo edificio. Pertanto, & importante riportare il numero di planimetria generale del
compendio o di inventario del fabbricato (CFB) ove non presente si chiede di inserire la “X” per
rendere omogenea la lunghezza della stringa;
Numero Progressivo: indicare con un numero progressivo i documenti (relazioni, tavole grafiche,
ecc..) (N);
Tipo di documento: indicare utilizzando caratteri alfanumerici i documenti estratti e sviluppati dal
modello (T). Si propone, a mero titolo di esempio, 1’affidatario pud indicare ulteriori acronimi e/o
modificare i seguenti:

» M2 - Modello documentale (impaginazione tavole)

* M3 - Modello grafico (modellazione geometrica mono-disciplinare)

» M4 — Modello contenitore (unione di piu modelli della stessa disciplina)

»  MA — Modello aggregato (aggregazione di piu discipline)

* MR — Modello per valutazioni (analisi interferenze, termiche, ecc.)

+ MC — Modello calcolo

* MS — Modello scambio informazioni

» CD — Clash detection

» CC - Code Checking
Famiglia D’opera/Disciplina: riportare con tre caratteri alfabetici la descrizione della disciplina
modellata (D);
Blocco edificio/Blocco (B) Impianto tecnologico: indicare, qualora necessario al fine di rispettare le
dimensioni massime di gestione dei modelli e per lo sviluppo della modellazione stessa, il blocco
funzionale dell’edificio, utilizzando i 21 caratteri dell’alfabeto italiano ed i dieci caratteri numerici (da
0... a..9), esplicitando con una legenda I’associazione blocco — parte edificio: blocco A0 = Ala Est
Caserma Piave — blocco Al = Ala Ovest Caserma Piave.....;
Livello edificio/Parte d’opera/Specializzazione (L): indicare con i caratteri alfanumerici i livelli (L)
dell’edificio:

Codifica Descrizione

P04 Piano quarto

P03 Piano terzo

P02 Piano secondo

PO1 Piano primo

P00 Piano Terra

PS Piano seminterrato

PI1 Piano interrato livello 1
P12 Piano interrato livello 2

Ente/Societa/Progettista Originatore: indicare con la sigla Operatore Economico (OE) I’originatore del
documento dell’industria privata ovvero Amministrazione Difesa (AD) nei casi in cui 1’originatore del
documento e un dipendente della Difesa (ORI);
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- Numero di revisione dei documenti/modelli (da indicare solo nei modelli IFC), in questo campo
“REV” ¢ da inserire la lettera identificativa della Revisione del modello IFC, qualora non fosse stata
redatta la revisione € da inserire il numero zero “A”’;
- Fase di progettazione o di Lavori: indicare la fase di sviluppo del progetto o dei lavori (FAS) con
I’utilizzo di tre caratteri alfabetici.
La succitata stringa di codifica € composta da una parte fissa, che identifica in modo univoco e riconducibile
alla codifica GePaDD il comprensorio e le sue infrastrutture, ed una parte variabile, che identifica tutte le
successive attivita di progettazione e/o lavori che verranno svolte sui medesimi fabbricati:
Ipotesi di codice fisso di esempio:
“...<CCG> <CFB>...”
Ipotesi di codice variabile di esempio:
“...<N>_<T> <D> <B> <L> <ORI> <REV>_<FAS>”
In funzione della prossima strutturazione dell’architettura dell’ AcDAT la parte fissa puo essere inglobata nelle
cartelle di lavorazione e rimossa dalla stringa. Tale scelta sara definita nella stesura del pGl.

IMPORTANTE: In funzione della prossima strutturazione dell’architettura dell’AcDAT la parte fissa
puo essere inglobata nelle cartelle di lavorazione e rimossa dalla stringa. Tale scelta sara definita nella
stesura del pGl.

5.4.2. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

Si chiede all’affidatario di esplicitare la programmazione temporale delle sue attivita mediante
cronoprogramma in funzione di quanto stabilito nel presente CI, nel Disciplinare tecnico e nel
cronoprogramma a base di gara.

5.4.3. Coordinamento modelli

In accordo con il cronoprogramma a base di gara I’aggiudicatario ¢ tenuto ad effettuare, in ogni livello
di progettazione, una periodica attivita di coordinamento tra i modelli e tra questi e gli elaborati e a
darne evidenza anche documentale alla Stazione Appaltante.

In particolare, dovranno essere definite le modalita di rilascio di report riassuntivi, secondo le
scadenze prefissate nella tabella sottostante, in cui ’affidatario descrive sinteticamente gli stati di
avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative al modello (ad es eventuali
incongruenze rispetto alle richieste di codifica e classificazione definite nel presente capitolato; le
operazioni previste per allineare il modello alle richieste del committente).

Si chiede inoltre all’affidatario di dichiarare, nella propria oGI e successivamente nel proprio pGl,
come intende garantire univocita e congruenza delle informazioni al fine della relazionabilita dei dati
tra i diversi modelli ed elaborati disciplinari.

Livello progettazione Durata in giorni n. incontri
Aggiornamento/integrazione del modello dello 20 2 (1 incontro almeno ogni
stato di fatto 8 9g)

90 (nei quali &

6 (1 incontro almeno ogni
14 gg tra cui nr. 2 per il
rilievo dello stato di fatto)

ricompreso il modello
dello stato di fatto di
Cui sopra)

Progetto di Fattibilita tecnico ed economica
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| dati e le informazioni contenuti nei differenti modelli grafici appartenenti al processo digitale
devono essere coordinati tra loro e verso regole di riferimento secondo la procedura prevista dalla
norma UNI 11337-5. Deve essere quindi eseguita la verifica seguente:

- analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection);

- analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking);

- risoluzione di interferenze e incoerenze.
L’affidatario dovra descrivere nell’oGI e, successivamente dettagliare nel pGl, la modalita di
svolgimento dell’analisi, il software utilizzato, o, nel caso in cui non possa essere eseguita
elettronicamente in via automatizzata, il soggetto incaricato e le relative modalita di risoluzione delle
interferenze in relazione ai seguenti livelli di coordinamento:

- LC1: tra oggetti dello stesso modello grafico;

- LC2: tra un modello e altri modelli grafici;

- LC3: tra modelli grafici ed elaborati.
Vanno inoltre indicati, per ciascun livello di verifica di coordinamento, i responsabili delle attivita di
verifica informativa.

54.4. Dimensione massima dei file di modellazione

La struttura di lavoro dovra essere impostata in modalita multi-modello (o modello federato), nel
rispetto delle maggiori Best Practice internazionali, contenendo il peso dei singoli file, che non dovra
in ogni caso superare i 300 Mb.

5.5.  Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

L’affidatario dovra specificare, anche con riferimento al punto 5.4.6.2 della norma UNI 11337-
6:2017, quali misure saranno attuate in relazione alle politiche di tutela e di sicurezza dei contenuti
informativi a partire dal rispetto del quadro normativo di seguito indicato (I’elenco non ¢ da
considerarsi esaustivo):
- Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:
« ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques - Information
security management systems - Overview and vocabulary
» ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information
security management systems - Requirements
« ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice
for information security controlsl
« ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques - Information
security risk management
« ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for
information security management systems auditing
« ISO/IEC TA 27008:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines
for auditors on information security controls
- Per la privacy:
« ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques - Privacy
frameworkl
- Per profili professionali:
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« UNI 11506:2013 Attivita professionali non regolamentate - Figure professionali
operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilita e competenze

« UNI 11621-2:2016 Attivita professionali non regolamentate - Profili professionali per
I'ICT - Parte 2: Profili professionali di "seconda generazione™

« UNI 11621-4:2016 Attivita professionali non regolamentate - Profili professionali per
I'ICT - Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni

- Per le tecniche e tecnologie:

« ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques - Entity
authentication - Part 1: General

« ISO/IEC 18033:2015 Information technology - Security techniques - Encryption
algorithms - Part 1: General

« ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection,
deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)

« ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques - Storage security

« ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques - Entity
authentication assurance framework.

5.6. Proprieta del modello

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere, basi
dati di proprieta, rilievi ad hoc) prodotti dall’affidatario per il presente progetto, i quali ad ogni
consegna e validazione, sono ceduti alla committenza e di proprieta della committenza, che potra
autorizzarne gli utilizzi specifici per propri scopi definiti, fatta salva la proprieta intellettuale
dell’affidatario.

5.7. Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

Nella presente sezione saranno definite le caratteristiche delle infrastrutture di condivisione dati,
informazioni e contenuti informativi e la loro denominazione, da utilizzare nello sviluppo del progetto
definitivo ed esecutivo e nell’ottica delle successive fasi di gestione e manutenzione.

Come gia specificato al 4.3 del presente Cl, sara onere dell’aggiudicatario mettere a disposizione
della Committenza un ambiente di condivisione dati comuni (ACDat) comprensivo di hardware e
software per scambio dati e postazioni di lavoro fisse e/o portatili presso la Committenza (almeno per
RUP e DEC), con le seguenti caratteristiche:

- accessibilita, secondo prestabilite regole, a tutti gli attori coinvolti nel processo, tramite
connessione di rete utilizzando credenziali proprie, al fine di permettere al Committente di
aver accesso alle seguenti sezioni di lavoro: SHARED, PUBLISHED, ARCHIVE, in
conformita con la UNI EN 1SO 19650:2019;

- possibilita di consultazione ed estrazione copia dei documenti, degli elaborati, nonché dei
modelli ivi presenti nello stato di pubblicazione;

- aggiornamento continuo da parte dell’affidatario, durante gli stadi e le fasi del processo,
dell’archivio di condivisione dati (ACDat), in relazione al continuo sviluppo degli
elaborati/modelli/documenti digitali contenuti;

- possibilita di archiviare i file secondo i formati gia specificati ed elencati al 4.5;
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- tracciabilita dei dati contenuti all’interno di tale archivio, con successione storica delle
revisioni apportate a tali dati;

- garanzia di sicurezza e riservatezza dell’archivio (ACDat), in riferimento alle modalita di
gestione dei dati in esso contenuti;

- caratterizzazione dei modelli, oggetti e/o elaborati rispetto al proprio stato di definizione e
approvazione del contenuto informativo secondo la classificazione prevista dalla UNI 11337:
“...<PROJECT> <OWN> <Y> <ZZZ> <KKK> <TYPE >...”;

- capacita di gestire svariati dati tra i quali in maniera specifica quello relativo secondo la UNI
EN 1SO 16739 (IFC).

5.8. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali soggetti
partner

Si indica ai sensi dell’art. 119, comma 17 D.Igs. n. 36/2023 e richiamato al Disciplinare tecnico, che
la prestazione seppur subappaltabile, non puo formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto e della prestazione che riveste carattere prevalente nella
gestione del processo metodologico progettuale.

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali soggetti partner verra svolta sotto stretta
supervisione dell’affidatario che controllera e verifichera con cura i dati contenuti e gli standard
grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che le responsabilita circa la correttezza del modello BIM
restano esclusivamente poste in capo all’affidatario.

L’affidatario deve informare i propri soggetti partner dell’esistenza e della validita del presente
capitolato informativo quale documento contrattuale, facendo adempiere tali soggetti partner agli
oneri cui egli stesso fa fede. Il committente si riserva la facolta di verificare il rispetto delle richieste
previste nel capitolato informativo anche da parte dei soggetti partner identificati dall’affidatario.

5.9. Procedure di verifica, validazione dei modelli, oggetti e/o elaborati

La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi & condotta sui documenti contenuti
nell”’ACDat per ciascuna directory, in relazione allo specifico livello di progettazione.
Sono identificati tre livelli di verifica di natura informativa:

- LV1: verifica interna, formale

- LV2: verifica interna, sostanziale

- LVa3: verifica indipendente, formale e sostanziale

Livello di
verifica

Definizione da UNI 11337-5 Directory Responsabile

Verifica dei dati, delle informazioni e del
contenuto informativo, intesa come la
LVvV1 verifica della correttezza della modalita Elaborazione Gestore delle informazioni
della loro produzione, consegna e gestione
cosi come richiesto dal Cl e dal pGl
Verifica dei modelli disciplinari e
specialistici, in forma singola o aggregata,
LV2 intesa come verifica della leggibilita, della | Coordinamento | Gestore delle informazioni
tracciabilita e della coerenza dei dati e
delle informazioni contenute
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Verifica della leggibilita, della

tracciabilita e della coerenza di dati e Stazione Appaltante (che puo
LV3 informazioni contenute nei modelli, negli | Pubblicazione | avvalersi del supporto di un soggetto
elaborati, nelle schede e negli oggetti terzo indipendente)

presenti nell’ACDat e nell’ACDoc

Il Concorrente dovra specificare nell’oGl il flusso e la procedura di validazione per il livello di
verifica LV1 e LV2 definendo:

- le modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti a validazione in
merito alla loro emissione, controllo delle interferenze geometriche e delle incoerenze
informative e nuove necessita di coordinamento;

- i contenuti informativi oggetto di una periodica revisione;

- frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione.

5.10. Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative
5.10.1. Procedure di verifica e risoluzione delle interferenze geometriche (Clash Detection)

E richiesto all’affidatario di fornire, all’interno dell’oGI e, successivamente, nel pGI la matrice di
corrispondenza in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali
tolleranze.

L’affidatario, nella stesura dell’oGI e del successivo pGIl, dovra descrivere una procedura di
coordinamento e verifica delle interferenze (Clash Detection) che dovra essere effettuata come:

- Hard Clash Detection, ossia una reale interferenza tra elementi appartenenti a discipline
diverse o alla stessa disciplina;

- Soft Clash Detection, definendo quel tipo di interferenza che ci sarebbe in caso di estrema
vicinanza tra due componenti, come ad esempio il riscaldamento di una macchina che puo
compromettere il funzionamento di un componente che non é alla dovuta distanza;

- Workflow Clash Detection, ossia all’ordine di installazione che potrebbe portare
all’insorgenza di problemi se non adeguatamente impostato in relazione al programma lavori.

5.10.2. Processo di analisi e risoluzione delle incoerenze informative (Code Checking)

E richiesto all’affidatario di specificare all’interno dell’oGlI e, successivamente, nel pGI la matrice
delle incoerenze in cui sono definite le verifiche da eseguire relativamente alle normative di
riferimento.

Lo scopo di questo tipo di controllo dovra essere quello di garantire che la classificazione e la
compilazione dei parametri risultino esatte, che la codifica dei modelli, oggetti ed elaborati siano
coerenti rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Informativo, che gli attributi e in generale
I metadati siano compilati correttamente.

L’affidatario, nella stesura dell’oGI, dovra dichiarare il tipo di controlli e gli applicativi che intende
usare, considerando che un adeguato livello di controllo dovrebbe al minimo considerare una prima
verifica tra elementi contenuti nello stesso modello compresi i discendenti documenti progettuali e
successivamente le verifiche attraverso la federazione dei modelli.
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5.10.3. Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Come specificato al 5.4.3, al termine di ogni analisi di coordinamento dovra essere redatto
dall’affidatario un rapporto delle interferenze e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli,
oggetti o elaborati coinvolti. Se I’interferenza e/o 1’incoerenza ¢ univocamente attribuibile ad un
soggetto responsabile, si dovra procedere con 1’assegnazione della risoluzione al soggetto stesso. In
caso di coinvolgimento di piu soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e
relativi modelli, elaborati od oggetti) si dovra procede con I’indizione di una riunione di
coordinamento per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione.
Le attivita di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze dovranno procedere iterativamente
fino alla eliminazione di tutte le incoerenze rilevate.

5.11. Modalita di gestione della programmazione (4D — Programmazione)

Questa sezione e relativa al fattore tempo. Il progettista dovra definire le modalita con le quali intende
programmare la progettazione ed esecuzione dell’opera e relativa cantierizzazione. Dovra descrivere
la metodologia con cui si faranno interagire i modelli con il cronoprogramma ed i parametri utilizzati
per il raggiungimento dell’obiettivo.

5.11.1.  Sicurezza in cantiere
Anche con riferimento alla dimensione 4D dovranno essere specificate le modalita di gestione
informativa del progetto sicurezza e della progettazione di cantiere.

5.12. Modalita di gestione informativa economica (5D — computi, estimi e valutazioni)

Le quantita relative agli oggetti modellati saranno estratte direttamente dal software di authoring,
mediante abachi, tabelle e report, organizzati per tipologia di oggetti e classificati mediante codici
tipologici. | dati contenuti nelle estrazioni consentiranno 1’identificazione, la localizzazione e la
quantificazione degli elementi nel modello. La tracciabilita delle quantita nel computo sara garantita
mediante la presenza di una numerazione progressiva univoca di tutti gli oggetti presenti nel modello.
Le quantita relative a oggetti non modellati saranno desunte mediante regole di calcolo impostate nel
software di computo o, previa approvazione della Stazione Appaltante, in maniera tradizionale dai
relativi elaborati grafici di riferimento.

Il computo dovra essere prodotto con applicativi tipo dedicati, utilizzando il prezzario regionale di
riferimento o DEI o, per eventuali voci mancanti, mediante analisi.

All’interno del processo di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il Piano di Sicurezza e
Coordinamento, le attivita di computazione (metrica/metrica estimativa) saranno strutturate secondo
i livelli di WBS.

Le famiglie caricabili e gli assemblati saranno dotati di appositi valori calcolati che conterranno le
quantita necessarie al computo in base ai sistemi di misura previsti nel prezziario di riferimento
(parametri di riferimento). Per quanto indicato, dovranno essere creati opportuni parametri condivisi
associati a parametri di progetto.

5.13. Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi

L’Offerente, tenendo conto delle indicazioni del presente Capitolato Informativo dovra esplicitare
nell’oGI le strategie di lavorazione, gestione ed archiviazione dei dati all’interno della piattaforma
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ACDat selezionata, in modo tale che la Stazione Appaltante sia in grado di accedere alle cartelle
definite al punto 5.7.
Alla conclusione di ogni fase progettuale:

- tutti i dati, le informazioni ed i contenuti informativi verranno archiviati nella directory
dell’ACDat garantendone 1’accessibilita alla Stazione Appaltante e ad eventuali soggetti terzi
individuati dalla Stazione Appaltante, almeno per tutta la durata del contratto.

- una copia dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi ivi contenuti, compresi i
modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto interoperabile, a sequito della
convalida da parte del soggetto incaricato della verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante;

- dovra, comunque, essere consegnata la documentazione cartacea e su supporto informatico
come previsto dal Disciplinare Tecnico.

5.14. Formazione sulla gestione del Modello di Dati

Si chiede all’affidatario di formulare un’offerta per includere nella gestione informativa dell’opera
dei corsi/seminari di formazione sull’'uso del modello, del software di Authoring utilizzato per
produrlo, dei software ¢ delle procedure per la computazione, per 1’analisi del 4D e per la verifica
delle interferenze e delle incoerenze.

Tali attivita formative® dovranno essere erogate alla struttura tecnica nominata dalla Committenza. |
corsi/seminari saranno volti al raggiungimento della capacita di gestione dei diversi aspetti legati al
modello di dati, pertanto sara cura del Concorrente descrivere nell’0Gl le modalita di erogazione e la
durata dei corsi/seminari definendo gli obiettivi form.

5> Oneri computati nelle spese di gestione informativa indicati alla parcella del servizio, rientranti nel 10%
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