


Jn. 1243 MINISTERO DELLA DIFESA
CITTADELLA DELLA CECCHIGNOLA

Progetto Esecutivo - Lotto d'Appalto n.1

Quadro Incidenza Manodopera

16/12/2019

Descrizione capitolo 

Importo capitolo comprensivo 

di oneri interni diretti per la 

sicurezza

Utili 

10%

Spese generali 

13%

%

 incidenza 

Materiali

Prezzo per incidenza

%

incidenza

Noli

Prezzo per incidenza

%

incidenza 

Trasporti

Prezzo per quantità

Incidenza 

percentuale 

della quantità 

di mano 

d'opera

PQ QU=PQ-PQ/1,10 QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,13) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ/PQ

STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI 2 026 895,36€                        184 263,21€          211 984,23€                               -€                          15,00% 244 597,19€                     30,00% 489 194,37€              44,25%

DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI 918 937,24€                           83 539,75€            96 107,68€                                 -€                          15,00% 110 893,47€                     30,00% 221 786,94€              44,25%

PALI E DIAFRAMMI 1 710 640,00€                        155 512,73€          178 908,45€                               20,00% 275 243,77€              40,00% 550 487,53€                     10,00% 137 621,88€              24,14%

CONGLOMERATI ACCIAI CASSEFORME 6 443 363,11€                        585 760,28€          673 883,51€                               30,00% 1 555 115,79€           30,00% 1 555 115,79€                  10,00% 518 371,93€              24,14%

SOLAI SOTTOFONDI VESPAI MASSETTI 39 085,94€                             3 553,27€              4 087,83€                                   50,00% 15 722,42€                15,00% 4 716,73€                         15,00% 4 716,73€                  16,09%

TETTI E MANTI DI COPERTURA 4 937,50€                               448,86€                 516,39€                                      50,00% 1 986,12€                  10,00% 397,22€                            15,00% 595,84€                     20,11%

IMPERMEABILIZZAZIONI 99 664,23€                             9 060,38€              10 423,45€                                 25,00% 20 045,10€                10,00% 8 018,04€                         10,00% 8 018,04€                  44,25%

OPERE IN FERRO E ALLUMINIO 1 862 911,83€                        169 355,62€          194 833,90€                               40,00% 599 488,92€              10,00% 149 872,23€                     20,00% 299 744,46€              24,14%

OPERE DA PITTORE 82 819,60€                             7 529,05€              8 661,74€                                   25,00% 16 657,20€                10,00% 6 662,88€                         10,00% 6 662,88€                  44,25%

LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE 1 717 850,59€                        156 168,24€          179 662,57€                               40,00% 552 807,91€              15,00% 207 302,97€                     10,00% 138 201,98€              28,16%

ACQUEDOTTI E FOGNATURE 4 112 515,12€                        373 865,01€          430 110,19€                               35,00% 1 157 988,97€           10,00% 330 853,99€                     10,00% 330 853,99€              36,20%

FINITURE

SCAVI E REINTERRI 211 399,38€                           19 218,13€            22 109,35€                                 -€                          15,00% 25 510,79€                       30,00% 51 021,57€                44,25%

DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI 104 868,00€                           9 533,45€              10 967,69€                                 -€                          15,00% 12 655,03€                       15,00% 12 655,03€                56,32%

SOLAI SOTTOFONDI VESPAI MASSETTI 770 969,74€                           70 088,16€            80 632,39€                                 50,00% 310 124,59€              15,00% 93 037,38€                       15,00% 93 037,38€                16,09%

TETTI E MANTI DI COPERTURA 789 845,32€                           71 804,12€            82 606,51€                                 50,00% 317 717,35€              10,00% 63 543,47€                       15,00% 95 315,20€                20,11%

OPERE MURARIE 3 278 204,04€                        298 018,55€          342 853,20€                               40,00% 1 054 932,92€           10,00% 263 733,23€                     10,00% 263 733,23€              32,18%

IMPERMEABILIZZAZIONI 389 489,28€                           35 408,12€            40 735,00€                                 25,00% 78 336,54€                10,00% 31 334,62€                       10,00% 31 334,62€                44,25%

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 329 958,89€                           29 996,26€            34 508,97€                                 50,00% 132 726,83€              10,00% 26 545,37€                       10,00% 26 545,37€                24,14%

INTONACI 677 718,57€                           61 610,78€            70 879,66€                                 30,00% 163 568,44€              15,00% 81 784,22€                       10,00% 54 522,81€                36,20%

CONTROSOFFITTI 600 337,10€                           54 576,10€            62 786,66€                                 40,00% 193 189,73€              10,00% 48 297,43€                       10,00% 48 297,43€                32,18%

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 2 003 517,60€                        182 137,96€          209 539,25€                               50,00% 805 920,19€              10,00% 161 184,04€                     10,00% 161 184,04€              24,14%

OPERE DA FALEGNAME 193 753,38€                           17 613,94€            20 263,83€                                 40,00% 62 350,24€                10,00% 15 587,56€                       10,00% 15 587,56€                32,18%

OPERE IN FERRO E ALLUMINIO 5 306 198,09€                        482 381,64€          554 952,33€                               50,00% 2 134 432,06€           15,00% 640 329,62€                     10,00% 426 886,41€              20,11%

OPERE IN VETRO 638,00€                                  58,00€                   66,73€                                        40,00% 205,31€                     10,00% 51,33€                              10,00% 51,33€                       32,18%

OPERE DA PITTORE 299 988,11€                           27 271,65€            31 374,46€                                 25,00% 60 335,50€                10,00% 24 134,20€                       10,00% 24 134,20€                44,25%

LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE 337 408,49€                           30 673,50€            35 288,10€                                 40,00% 108 578,76€              15,00% 40 717,03€                       10,00% 27 144,69€                28,16%

SISTEMAZIONI A VERDE 662 088,58€                           60 189,87€            69 244,98€                                 40,00% 213 061,49€              15,00% 79 898,06€                       10,00% 53 265,37€                28,16%

IMPIANTI 586 038,01€                           53 276,18€            61 291,18€                                 60,00% 282 882,39€              10,00% 47 147,06€                       10,00% 47 147,06€                16,09%

IMPIANTI MECCANICI

SOTTOCENTRALE SC-2 88 622,76€                             8 056,61€              9 268,67€                                   67,00% 47 769,31€                1,00% 712,97€                            2,00% 1 425,95€                  24,14%

SOTTOCENTRALE SC-1 88 416,26€                             8 037,84€              9 247,07€                                   67,00% 47 658,00€                1,00% 711,31€                            2,00% 1 422,63€                  24,14%

DISTRIBUZIONE RISCARDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CONDOMINIALE 145 132,30€                           13 193,85€            15 178,76€                                 67,00% 78 229,00€                1,00% 1 167,60€                         2,00% 2 335,19€                  24,14%

RISCALDAMENTO APPARTAMENTI 688 628,00€                           62 602,55€            72 020,63€                                 67,00% 371 183,23€              1,00% 5 540,05€                         2,00% 11 080,10€                24,14%

RAFFRESCAMENTO APPARTAMENTI 429 875,52€                           39 079,59€            44 958,82€                                 67,00% 231 710,86€              1,00% 3 458,37€                         2,00% 6 916,74€                  24,14%

IMPIANTO ARIA PRIMARIA 42 096,29€                             3 826,94€              4 402,67€                                   67,00% 22 690,68€                1,00% 338,67€                            2,00% 677,33€                     24,14%

IMPIANTO ESPANSIONE DIRETTA 64 207,66€                             5 837,06€              6 715,20€                                   67,00% 34 609,12€                1,00% 516,55€                            2,00% 1 033,11€                  24,14%

IDRICO-SANITARIO CONDOMINIALE 237 987,57€                           21 635,23€            24 890,09€                                 54,00% 103 389,61€              1,00% 1 914,62€                         2,00% 3 829,24€                  34,59%

RETE DUALE CONDOMINIALE 56 129,10€                             5 102,65€              5 870,30€                                   54,00% 24 384,32€                1,00% 451,56€                            2,00% 903,12€                     34,59%

IMPIANTO SOLARE TERMICO PRE PRODUZIONE ACS 185 928,03€                           16 902,55€            19 445,41€                                 67,00% 100 218,65€              1,00% 1 495,80€                         2,00% 2 991,60€                  24,14%

IDRICO-SANITARIO APPARTAMENTI 253 195,16€                           23 017,74€            26 480,59€                                 54,00% 109 996,29€              1,00% 2 036,97€                         2,00% 4 073,94€                  34,59%

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 67 368,64€                             6 124,42€              7 045,80€                                   54,00% 29 267,15€                1,00% 541,98€                            2,00% 1 083,97€                  34,59%

IMPIANTO CONTABILIZZAZIONE CONSUMI 298 299,55€                           27 118,14€            31 197,86€                                 53,00% 127 191,28€              -€                                  2,00% 4 799,67€                  36,20%

RETE GAS APPARTAMENTI 206 756,51€                           18 796,05€            21 623,77€                                 54,00% 89 821,81€                1,00% 1 663,37€                         2,00% 3 326,73€                  34,59%

REGOLAZIONE CT/PDC 104 828,88€                           9 529,90€              10 963,60€                                 67,00% 56 504,71€                1,00% 843,35€                            2,00% 1 686,71€                  24,14%

SMALTIMENTO NERE CONDOMINIALE 75 933,62€                             6 903,06€              7 941,57€                                   54,00% 32 988,06€                1,00% 610,89€                            2,00% 1 221,78€                  34,59%

SMALTIMENTO ACQUE GRIGIE CONDOMINIALE 46 380,59€                             4 216,42€              4 850,75€                                   54,00% 20 149,25€                1,00% 373,13€                            2,00% 746,27€                     34,59%

SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CONDOMINIALE 61 561,66€                             5 596,51€              6 438,47€                                   54,00% 26 744,41€                1,00% 495,27€                            2,00% 990,53€                     34,59%

IMPIANTO VCM 305 868,00€                           27 806,18€            31 989,41€                                 67,00% 164 868,51€              1,00% 2 460,72€                         2,00% 4 921,45€                  24,14%

SOTTOCENTRALE SC-MODULO 787 945,20€                           71 631,38€            82 407,78€                                 67,00% 424 717,04€              1,00% 6 339,06€                         2,00% 12 678,12€                24,14%

SOTTOCENTRALE SC-MODULO REGOLAZIONE 94 406,51€                             8 582,41€              9 873,57€                                   67,00% 50 886,86€                1,00% 759,51€                            2,00% 1 519,01€                  24,14%

IDRICO-SANITARIO GENERALE 200 519,62€                           18 229,06€            20 971,48€                                 54,00% 87 112,30€                1,00% 1 613,19€                         2,00% 3 226,38€                  34,59%

RETE SMALTIMENTO METEORICHE DA DESOLEARE 35 052,83€                             3 186,62€              3 666,02€                                   54,00% 15 228,10€                1,00% 282,00€                            2,00% 564,00€                     34,59%

IMPIANTO VVF 24 337,07€                             2 212,46€              2 545,31€                                   54,00% 10 572,82€                1,00% 195,79€                            2,00% 391,59€                     34,59%

EC-GENERALE 322 173,74€                           29 288,52€            33 694,76€                                 67,00% 173 657,61€              1,00% 2 591,90€                         2,00% 5 183,81€                  24,14%

EC-REGOLAZIONE 44 096,32€                             4 008,76€              4 611,84€                                   67,00% 23 768,73€                1,00% 354,76€                            2,00% 709,51€                     24,14%

EC-RECUPERO GRIGIE 83 303,53€                             7 573,05€              8 712,36€                                   54,00% 36 189,79€                1,00% 670,18€                            2,00% 1 340,36€                  34,59%

RETE RECUPERO ACQUE METEORICHE 243 471,93€                           22 133,81€            25 463,68€                                 44,00% 86 184,75€                10,00% 19 587,44€                       8,00% 15 669,96€                30,57%

TRATTAMENTO LAGO-FONTANA 57 822,26€                             5 256,57€              6 047,38€                                   54,00% 25 119,89€                1,00% 465,18€                            2,00% 930,37€                     34,59%

TRATTAMENTO ACQUA PISCINA 74 652,06€                             6 786,55€              7 807,54€                                   54,00% 32 431,31€                1,00% 600,58€                            2,00% 1 201,16€                  34,59%

SUPERVISIONE 97 456,88€                             8 859,72€              10 192,59€                                 67,00% 52 531,06€                1,00% 784,05€                            2,00% 1 568,09€                  24,14%

ASSISTENZE MURARIE 105 205,91€                           9 564,17€              11 003,03€                                 44,00% 37 241,03€                10,00% 8 463,87€                         6,00% 5 078,32€                  32,18%

IRRIGAZIONE 227 882,04€                           20 716,55€            23 833,20€                                 49,00% 89 832,82€                11,00% 20 166,55€                       10,00% 18 333,23€                24,14%

 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

205,31€                           

132 738,10€                    

186 428,80€                    

95 006,41€                      

94 294,13€                      

33 855,48€                      

62 350,24€                      

54 999,69€                      

82 328,77€                      

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

Capitolo

SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALICOSTO DI COSTRUZIONE MANO D'OPERANOLI E TRASPORTI

Costo della mano d'opera 

MOQ

44 099,22€                      

6 288,97€                        

483 706,92€                    

896 856,35€                    

1 555 115,79€                 

412 865,65€                    

406 609,40€                    

993,06€                           

483 552,12€                    

59 056,80€                      

172 340,39€                    

79 636,10€                      

245 352,66€                    

449 616,69€                    

158 858,67€                    

1 054 932,92€                 

36 645,84€                      

1 488 842,96€                 

21 389,24€                      

23 305,32€                      

107 992,60€                    

71 524,78€                      

23 521,37€                      

25 300,61€                      

15 496,62€                      

1 067 216,03€                 

93 539,55€                      

124 049,84€                    

193 189,73€                    

19 417,15€                      

44 874,02€                      

87 589,64€                      

21 339,40€                      

35 027,91€                      

166 201,45€                    

103 751,13€                    

10 160,01€                      

26 268,27€                      

16 044,77€                      

21 296,47€                      

73 821,72€                      

190 171,81€                    

22 785,16€                      

69 367,21€                      

12 126,08€                      

8 419,10€                        

77 757,14€                      

10 642,72€                      

28 817,79€                      

74 432,29€                      

20 002,87€                      

25 824,93€                      
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Descrizione capitolo 

Importo capitolo comprensivo 

di oneri interni diretti per la 

sicurezza

Utili 

10%

Spese generali 

13%

%

 incidenza 

Materiali

Prezzo per incidenza

%

incidenza

Noli

Prezzo per incidenza

%

incidenza 

Trasporti

Prezzo per quantità

Incidenza 

percentuale 

della quantità 

di mano 

d'opera

PQ QU=PQ-PQ/1,10 QSG=(PQ-QU)-((PQ-QU)/1,13) M M*(PQ-QU-QSG-S) N N*(PQ-QU-QSG-S) T T*(PQ-QU-QSG-S) MOQ/PQ

Capitolo

SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALICOSTO DI COSTRUZIONE MANO D'OPERANOLI E TRASPORTI

Costo della mano d'opera 

MOQ

LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE 1 890 578,59€                        171 870,78€          197 727,45€                               33,00% 501 923,52€              -€                                  -€                           53,90%

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PARTI COMUNI 757 473,35€                           68 861,21€            79 220,87€                                 53,00% 322 977,37€              -€                                  -€                           37,81%

QUADRI ELETTRICI E DORSALI PRINCIPALI 2 926 134,92€                        266 012,27€          306 031,81€                               41,00% 965 177,25€              -€                                  -€                           47,47%

PREDISPOSIZIONI IMPIANTI ACEA 25 024,23€                             2 274,93€              2 617,18€                                   33,00% 6 643,60€                  -€                                  -€                           53,90%

PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TELECOM ITALIA 22 549,91€                             2 049,99€              2 358,40€                                   6,00% 1 088,49€                  -€                                  -€                           75,62%

PREDISPOSIZIONI IMPIANTI FIBRA OTTICA 21 452,51€                             1 950,23€              2 243,63€                                   6,00% 1 035,52€                  -€                                  -€                           75,62%

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 132 969,49€                           12 088,14€            13 906,70€                                 33,00% 35 301,63€                -€                                  -€                           53,90%

IMPIANTO TV TERRESTRE E SATELLITARE 20 242,82€                             1 840,26€              2 117,11€                                   53,00% 8 631,29€                  -€                                  -€                           37,81%

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE UNITA' IMMBILIARI 1 526 136,90€                        138 739,72€          159 612,07€                               53,00% 650 726,11€              -€                                  -€                           37,81%

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 430 137,70€                           39 103,43€            44 986,24€                                 53,00% 183 405,46€              -€                                  -€                           37,81%

IMPIANTO DISPERDENTE 8 186,49€                               744,23€                 856,19€                                      27,00% 1 778,24€                  -€                                  -€                           58,73%

SUPERVISIONE 1 251 852,22€                        113 804,75€          130 925,82€                               35,00% 352 492,58€              -€                                  -€                           52,29%

ASSISTENZE MURARIE 239 398,00€                           21 763,45€            25 037,60€                                 44,00% 84 742,65€                10,00% 19 259,69€                       6,00% 11 555,82€                32,18%

50 659 720,23€                      4 605 429,11€       5 298 281,28€                            16 094 190,62€         4 931 875,43€                  3 723 048,15€           31,60%

OSE Oneri della Sicurezza indiretti 2 903 983,75€                        

162 642,57€                    

4 807,83€                        

654 629,08€                    

1 019 056,84€                 

COSTO COMPLESSIVO (C):

286 413,90€                    

1 388 913,60€                 

13 488,52€                      

577 059,00€                    

16 006 895,64€               

53 563 703,98€                      

7 654,16€                        

77 038,78€                      

17 053,03€                      

16 223,14€                      

71 673,02€                      


