

Arma la prora e salpa verso il mondo
Fabrizio d'Amman



PROGRAMMA «BASI BLU»



STUDIO DI FATTIBILITÀ

**ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO
DELLE CAPACITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE
BASI DELLA M.M.I.**

STAZIONE NAVALE MAR GRANDE - TARANTO
INTERVENTO A

SERIE:	GENERALE	DESCRIZIONE:	QUADRO ECONOMICO
COD. PROG.	TAVOLA:	NOME FILE:	SCALA:
	08	08 BASI BLU SNMG TA_QUADRO ECONOMICO.docx	N.N.
PROGETTISTI:	C.C. (INFR) Filippo FRANCOMACARO T.V. (INFR) Luciano CIRINA’		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	C.V. (INFR) Marcello TOMASSI		
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	APPROVAZIONI:
00	25.05.2020	PRIMA EMISSIONE	
01	25.05.2020	SECONDA EMISSIONE	

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
1° REPARTO – 3ª DIVISIONE



	MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 1° Reparto – 3 ^a Divisione	Rev : 01
		Data: 25.11.2020
	QUADRO ECONOMICO	

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di adeguamento ed ammodernamento della Stazione Navale Mar Grande		
INTERVENTO A		
VOCE		COSTO (€)
A - IMPORTO DEI LAVORI		
A-1	AMPLIAMENTO MOLO ROTUNDI E VASCA DI COLMATA	45.331.570,64
A-2	NUOVO MOLO PUGLIESE	32.069.272,04
A-3	DRAGAGGI	4.486.032,74
A-4	COSTRUZIONE DENTE DI ATTRACCO	4.661.232,00
A-5	CONSOLIDAMENTO BANCHINE DARSENA GRANDE	18.056.000,00
A-6	NUOVA BANCHINA A TERRA	43.202.486,56
A-7	GALLERIA SERVIZI	1.631.662,13
A-8	AREA LOGISTICA (fabbricati e urbanizzazione)	1.257.637,37
A-9	SALA OPERATIVA DI SUPPORTO (Strutture)	727.500,00
A-10	IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	8.863.750,00
	TOTALE LAVORI (A)	160.287.143,48
B - SICUREZZA		
B-1	ONERI DELLA SICUREZZA	4.180.745,86
	TOTALE ONERI SICUREZZA (B)	4.180.745,86
C – TOTALE IMPONIBILE		
C-1	TOTALE IMPONIBILE (A+B)	164.467.889,34
	TOTALE IMPONIBILE (C)	164.467.889,34
D - I.V.A.		
D-1	ESENZIONE I.V.A. (AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, NR. 6 DEL DPR. 633/1972)	0
	TOTALE I.V.A. LAVORI (D)	0
E – ONERI PROGETTAZIONE E INDAGINI		
E-1	INDAGINI	827.000,00
	I.V.A. 22 %	181.940,00
E-2	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4.993.435,29
	PROGETTO DEFINITIVO	
	PROGETTO ESECUTIVO	
E-3	I.V.A. 22 %	1.142.497,99
E-4	INARCASSA 4 %	199.737,41
E-5	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	196.336,40
	TOTALE ONERI PROGETTAZIONE (E)	7.540.947,09

	MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 1° Reparto – 3 ^a Divisione	Rev : 01
		Data: 25.11.2020
	QUADRO ECONOMICO	

F - ONERI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE		
F-1	VERIFICA PREGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E P.S.C.	1.019.693,78
	PIANO CONTROLLI IN PROGRESS	233.131,50
F-2	CONTRIBUTO ANAC	800,00
F-3	I.V.A. 22 %	286.646,42
F-4	INARCASSA 4 %	50.113,01
F-5	SOMME A DISPOSIZIONE	50.000,00
	TOTALE ONERI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (F)	1.640.384,72
G – SOMME A DISPOSIZIONE		
G-1	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI (Quota parte pari al 6% di C)	9.868.073,36
G-2	SOMME PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, PROVE E COLLAUDI (Quota parte pari al 4% di C)	6.578.715,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (G)	16.446.788,93
H - INCENTIVO		
H-1	INCENTIVO (ART. 113 DEL D.lgs. 50/2016 PARI AL 2% DI C)	3.289.357,79
	TOTALE INCENTIVO (H)	3.289.357,79
I - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.		
I-1	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	800,00
	TOTALE CONTRIBUTO (I)	800,00
	IMPORTO A BASE DI GARA (C)	164.467.889,34
	TOTALE IMPEGNO (C+E+F+G+H+I)	193.386.167,87