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LOCALITA: MOTTA DI LIVENZA (TV)

OGGETTO: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva per la

1.

realizzazione di una palazzina ad uso uffici per esigenze del “MULTINATIONAL
CIMIC GROUP” presso la Caserma “MARIO FIORE”.

SCHEDA DI PREFATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

STATO DI FATTO

- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi infrastrutturali sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio ad
uso uffici, all’interno della Caserma "MARIO FIORE" in Motta di Livenza (TV). La
Caserma “FIORE” insiste su un’area pianeggiante, compresa tra il flume Livenza e un
braccio del fiume stesso, ed occupa una superficie di circa 46.000,00 metri quadrati.

- DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI VERIFICA DELLA

PROGETTAZIONE

I1 servizio di verifica riguarda la progettazione esecutiva per la realizzazione di una
palazzina ad uso uffici. Il fabbricato ¢ caratterizzato da una pianta rettangolare avente
un ingombro a terra quasi sovrapponibile a quello di una tettoia a pianta quadrata
presente sull’area, per la quale ¢ prevista la rilocalizzazione in un’altra zona della
caserma, attraverso una operazione di smontaggio e rimontaggio.

I fabbricato avra un ingombro a terra di circa trentatré metri nel lato lungo e di circa
ventotto metri nel lato piu corto, ¢ articolato intorno ad una corte centrale, pressoché
quadrata, di dieci metri di lato, si sviluppa su tre piani fuori terra, per un’altezza di circa
undici metri, in armonia con i fabbricati presenti nell’area: la villa Veneta, la Barchessa
ed altri.

In considerazione della particolarita orografica dell’area di sedime, un’area golenale a
forte rischio di esondazione, non sono stati previsti piani interrati o seminterrati, e il
calpestio del piano terra, ¢ leggermente rialzato rispetto alla quota del terreno
circostante. L’edificio ¢ destinato a soddisfare le esigenze di due Enti: Comando alla
Sede e Battaglione CIMIC; sara dotato di due ingressi, posti nei due angoli contrapposti,
rispetto ad una diagonale del rettangolo. I due ingressi, uguali e distinti consentiranno di
separare 1 flussi di persone relativi ai due Enti, fermo restando il fatto che la
distribuzione interna, consente, se necessario, il collegamento tra i due Enti senza la
necessita di passare dall’esterno.

La struttura dell’edificio verra realizzata in cemento armato normale, strutturato su una
griglia a maglia rettangolare regolare, doppiamente simmetrica. La struttura in
elevazione sara composta quindi di travi, pilastri e solai latero-cementizi, il primo
impalcato sara realizzato con solaio della medesima tipologia su intercapedine areata di
almeno 1,00m. Le fondazioni saranno realizzate in cemento armato e saranno del tipo a
platea, edificata su pali (realizzazione di fondazioni profonde), sulla base delle indagini
geologiche e geotecniche gia effettuate e su quelle che verranno redatte nelle successive
fasi progettuali. Le tamponature saranno realizzate in muratura a cassa vuota con
mattoni forati, intonacate internamente ed esternamente, le tramezzature interne saranno
realizzate in mattoni forati generalmente dello spessore di 8 centimetri, 12 centimetri
nei servizi igienici, intonacate su entrambe le facce ed eventualmente maiolicate nei
servizi. Il progetto inoltre prevede una copertura a tetto a doppia falda incrociata, la cui
struttura, in relazione alle quote di imposta delle falde, consente di ricavare un piano
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sottotetto agibile, diviso in due aree separate, agganciate ai collegamenti verticali (scale
e ascensori), che possono essere destinate a magazzino/archivio per materiale
informatico dei due Enti. La copertura sara rivestita da un manto di tegole piane in
laterizio, del tipo marsigliese o similare, con opere di completamento in rame per
compluvi, converse e discendenti.
Gli impianti saranno del tipo parzialmente industriale, da definire nel dettaglio
nell’ulteriore sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva. Sono previsti:

- Impianto elettrico per illuminazione esterna;

- Impianti meccanici ed idrosanitari;

- Impianti di immissione e di estrazione aria;

- Impianto solare termico;

- Impianto termico e CDZ;

- Impianto ascensore (per n. 2 ascensori);

- Impianti elettrici e speciali;

- Impianto citofonico;

- Impianto trasmissione dati (rete LAN);

- Centrale rilevamento incendio e sistema antincendio.

VINCOLI PAESAGGISTICI O DI ALTRA NATURA

TIPO DI NORMATIVA DI | NECESSARIA
RILASCIATA IN DATA
PARERE/AUTORIZZAZIONE RIFERIMENTO (S/NO)
. . .. D.Lgs 50/2016 art. Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Vincoli archeologici 25 St Veneto (parere prot. 7732 del 30.05.2011)
Parere vincoli paesaggistici e 22}())’11;2‘%(5)622;:12 o SI Comune di Motta di Livenza (parere prot. 7465
ambientali 1 ’ del 03/05/2011)

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle province di Venezia,

Parere architettonico Interna NO Belluno, Padova e Treviso, (dichiarazione di
non competenza, prot. 16480 del 14.06.2011)
Consorzio di Bonifica Piave, prot. 6006/2020
. e .. D.L. 152/2006 e del 29.04.2020. Parere favorevole con
Parere preventivo ai fini idraulici SI . . . .
s.m. prescrizioni, meglio dettagliate nella relazione

di Studio di Prefattibilita ambientale del PFTE.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Come detto in precedenza, I’oggetto dell’appalto ¢ il conferimento del servizio di ingegneria

€

architettura finalizzato alla verifica preventiva della progettazione esecutiva per la

realizzazione di una palazzina ad uso uffici per esigenze del “MULTINATIONAL CIMIC
GROUP” presso la Caserma “MARIO FIORE” in Motta di Livenza (TV).

PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA PREVENTIVA

La verifica preventiva condotta, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sulla
documentazione progettuale Esecutiva dovra accertare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti,
c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) 1 presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro 1 termini previsti;
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g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
1) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Inoltre, la verifica preventiva dovra accertare anche che:

- il progetto sia redatto secondo gli schemi in uso all' Amministrazione appaltante;

- non contenga riferimenti a materiali e lavorazioni coperte da brevetto, tali da
compromettere la concorrenza tra i fornitori ed operatori economici;

- individui compiutamente i lavori da realizzare;

- contenga tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
€ approvazioni.

Il progetto, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento concernente disciplina delle
attivitd del Genio militare”, dovra essere completo di tutti gli elaborati previsti. In
particolare il progetto dovra comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto
necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all’acquisizione dei pareri,
delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di
assenso, comunque denominato:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria;

b) in materia di prevenzione incendi;

¢) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona
sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

e) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

g) in materia di accessi, vincoli o altre connessioni con la viabilitd provinciale,
regionale o statale;

h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche o di collegamento alle reti
relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti
erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi
necessari a tali allacciamenti;

1) in materia edilizia ed urbanistica;

J) 1n materia di valutazione di impatto ambientale.

In particolare la progettazione dovra essere completa della documentazione necessaria
per I’ottenimento dei seguenti pareri:

- del Servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza;

- del Servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell’igiene edilizia;

- dell’U.T.O.V. per la sicurezza degli impianti;

- delle autorita titolari dei suoli confinanti e/o delle infrastrutture quali Regione,
Provincia, ferrovie

- dello stato, A.N.A.S., Autorita di bacino, Magistratura delle acque, Ispettorati o
Capitanerie di Porto, ecc., che siano in qualche modo interessate o coinvolte
nell’opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso
comunque denominato.

Tutti 1 documenti progettuali devono descrivere compiutamente dal punto di vista
tecnico-amministrativo le lavorazioni (oggetto dell’affidamento) necessarie alla
realizzazione del complesso infrastrutturale in argomento.

ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVISTE
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Le verifiche, per quanto possibile, dovranno essere effettuate “contestualmente” allo
sviluppo del progetto (verifica in progress). Pertanto il verificatore dovra organizzare il
proprio lavoro a contatto con il progettista cosi da poter essere presente e disponibile in
ogni momento in cui € necessario verificare.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto
aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto
costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti
e la documentazione inerente alle attivita preliminari alla progettazione. Il Verificatore
dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita ed 1 termini previsti nella documentazione presentata
in sede di gara e nel presente Capitolato.

L’attivita di verifica dovra sempre essere verbalizzata attraverso rapporti intermedi e/0
parziale ed essere completata mediante la redazione del rapporto conclusivo di verifica.

Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione definitiva ed esecutiva;
significando che il RdP avra la facolta di avviare lattivita di verifica non appena il
livello di progettazione avra raggiunto una consistenza significativa; il responsabile del
procedimento pianifichera l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Lo
svolgimento delle attivita di verifica sara documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto
alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica deve riportare
le risultanze dell’attivita svolta.

Il professionista ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'’Amministrazione. E' inoltre
obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si
verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.

Il contraente dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di
copie, ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto
informatico.

L’offerente dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni
onere relativo allo svolgimento dell’attivita oggetto del presente disciplinare.

L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per 1 danni, le perdite di beni
o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente
all’ Appaltatore e si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e
indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto
sara effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di
verifica di conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

RAPPORTI INTERMEDI

I rapporti intermedi potranno essere emessi ogni volta che sia prevista una riunione di
coordinamento tra I’organo di verifica e il soggetto progettista.

I rapporti intermedi potranno comunque essere emessi ogni qualvolta ’organo di
verifica ne ritenga necessaria I’emissione, ad esempio in luogo del rapporto conclusivo
di verifica se questo non puod essere emesso con esito positivo.
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I rapporti intermedi, possono evidenziare le “non conformita” del progetto al fine di
permettere al soggetto progettista di adeguare la documentazione progettuale. Per ogni
“non conformita”, il soggetto verificatore dovra indicare le modalita di risoluzione della
stessa.

I rapporti intermedi di verifica, non devono prevedere 1’applicazione di “non
conformita” su argomenti gia trattati in precedenti rapporti, salvo che non rappresentino
elementi di novita che non era stato possibile verificare prima.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

I1 Rapporto Conclusivo di Verifica verra redatto dal soggetto verificatore, contraente del
presente disciplinare, e conterra tutti i seguenti elementi:

1) Premesse, ove inserire le informazioni relative all’incarico;

2) Opere previste in progetto, ove descrivere le opere previste nel progetto oggetto di
verifica;

3) Migliorie offerte in sede di gara, nel caso di progettazione esecutiva a cura
dell’appaltatore, elencare e descrivere le eventuali migliorie introdotte su iniziativa
dell’appaltatore comprese quelle apportate in sede di gara con offerta economica piu

vantaggiosa;

4) Documentazione Progettuale, dove elencare la documentazione che costituisce il
progetto;

5) Processo di verifica adottato, ove riassumere come si ¢ sviluppato il processo di
verifica

6) Verifiche e controlli effettuati, ove evidenziare 1’attivita di verifica effettuata;

7) Note di osservazione, ove riassumere eventuali note di osservazione che il soggetto
verificatore voglia riportare all’attenzione del responsabile del procedimento;

8) Conclusioni, ove riportare gli esiti finali della verifica.

DEFINIZIONE CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

ID L .. Costo singole opere Grado di
Opere Categorie d'opera Descrizione v complessita G
CATEGORIA PRINCIPALE

E.15 | EDILIZIA Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 1.625.604,69 € 0,95

CATEGORIE SECONDARIE

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande
E.17 | EDILIZIA semplicita, pertinenziali agli edifici ed alla viabilita. 403.125,15 € 0,65
Campeggi e simili.

Strutture o parti di strutture in cemento armato -
S.03 | STRUTTURE Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 941.031,20 € 0,95
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

IA.01 | IMPIANTI 117.390,33 € 0,75
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Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell aria
- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

1A.02 | IMPIANTI 542.342,21 € 0,85

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso.

IA.04 | IMPIANTI 783.381,42 € 1,30

TOTALE 4.412.875,00 €

3. STIMA ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA

STIMA PARAMETRICA ONERI DELLA VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 17 GIUGNO 2016

Servizio di verifica della progettazione esecutiva

a | Oneri e spese per verifica della progettazione esecutiva € 52.232,67
b | Inarcassa al 4% € 2.049,31
¢ | Totale parziale € 53.281,98
d | IVA al 22% € 11.722,04
e | TOTALE ONERI DI PROGETTAZIONE € 65.004,02

DURATA PRESUNTA INCARICO DI VERIFICA

La prestazione dovra essere eseguita contestualmente allo sviluppo del progetto da
verificare a cura di altro professionista. Quindi la prestazione di verifica si svolgera in
piu fasi in relazione al livello/ai livelli di progettazione da verificare.

Per I’esecuzione del presente servizio di verifica viene fissata una durata complessiva di
40 (quaranta) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di consegna della
prestazione (consegna rapporto di verifica conclusivo del livello esecutivo).

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa € compimento.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto
necessario per 1’esame dei rapporti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza
che ci0 possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.
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