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LOCALITA: FOSSANO (CN)

OGGETTO: Progetto “Caserme Verdi” - Affidamento del servizio di verifica della progettazione

1.

esecutiva relativa ai lavori di razionalizzazione del Comprensorio “DALLA
CHIESA-PEROTTT”.

SCHEDA DI PREFATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

STATO DI FATTO

- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi infrastrutturali sono finalizzati all’adeguamento e ammodernamento delle
caserme “DALLA CHIESA” ¢ “PEROTTI” ubicate nel Comune di FOSSANO, con lo
scopo di realizzare un unico polo infrastrutturale che possa racchiudere in una unica
sede il 32° Reggimento Genio Guastatori ed il 1° Reggimento Artiglieria Terrestre.

- DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Le caserme “DALLA CHIESA” e “PEROTTI” ospitano rispettivamente il 32°
Reggimento Genio Guastatori e il 1° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna e
sono separate fisicamente da via Pacchiotti.

I fabbricati risultano per lo piu realizzati nella seconda meta del 1800. Il poligono di tiro
in galleria, alcuni capannoni adibiti a stoccaggio materiali, le due palazzine alloggi ed il
complesso cucinarefettorio sono di piu recente costruzione e risalgono agli anni 80 -
’90. Le infrastrutture risultano in linea di massima concentrate in una unica zona
urbanizzata, a fianco della quale si sviluppa una grande area verde occupata
principalmente da un bosco utilizzato come area addestrativa.

I trasferimento del Reggimento Genio Guastatori presso la Caserma “Dalla Chiesa”,
precedentemente sede della Scuola allievi Carabinieri, ¢ avvenuto lo scorso 2016. In
occasione del citato trasferimento sono stati realizzati degli interventi strettamente
necessari all’insediamento del Reggimento presso la Caserma e consistenti
sostanzialmente nella ristrutturazione dell’area Comando, nella realizzazione delle
armerie ¢ delle riservette, nella riattivazioni delle centrali termiche, nella ristrutturazione
di uno dei due padiglioni del fabbricato adibito alla mensa e di una delle palazzine
alloggi ASC.

Gli ingressi principali della caserma “Dalla Chiesa” sono due ed entrambi ubicati su Via
Centallo, il primo per gli ingressi d’onore in corrispondenza della palazzina Comando e
il secondo, distante pochi metri, riservato all’afflusso/deflusso dei mezzi militari e civili.
E presente, inoltre, un accesso secondario in via Cuneo.

All’interno della Caserma “Dalla Chiesa”, sede del 32° Reggimento Genio Guastatori,
sono presenti vari edifici e diverse tipologie edilizie. Nello specifico, per le funzioni
presenti all’interno dei fabbricati esistenti, si rimanda agli elaborati grafici (Tav. PO2A).
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Per quanto riguarda i sottoservizi e gli impianti a rete, di seguito si riporta lo stato
dell’arte:

- Rete idrica: ’allaccio della caserma “Dalla Chiesa” alla rete comunale ¢ collocato
nel punto d’intersezione tra via Cuneo e via Circonvallazione, in corrispondenza
dell’angolo nord-est del sedime militare dove ¢ installato un contatore. Si segnala,
inoltre, la presenza di un pozzo artesiano, ad oggi inutilizzato, situato nei pressi della
Mensa.

- Rete elettrica: all’interno della caserma “Dalla Chiesa” sono presenti n. 2 cabine di
trasformazione BT/MT, una su via Cuneo vicino all’ingresso secondario, 1’altra sul
lato opposto_e precisamente su via Centallo, alla destra dell’ingresso principale ed
adiacente la palazzina_Comando. La cabina presente su via Cuneo alimenta il
poligono di tiro, le due palazzine alloggiative, 1'illuminazione perimetrale su via
Circonvallazione e via Cuneo e I’illuminazione interna lungo la recinzione che
delimita 1’area attiva dall’area passiva (bosco)._La cabina su via Centallo, invece,
alimenta tutto il resto della caserma (area comando, logistica ed addestrativa). A
supporto di questa cabina di trasformazione ¢ installato un coogeneratore di corrente
che entra in funzione, in assenza di alimentazione elettrica, al servizio di mensa,
uffici e infermeria._Si precisa che la Palazzina n. 16 risulta esclusa dall’alimentazione
elettrica della Caserma, in quanto in passato servita da un contatore dedicato, attivato
con contratto da ditte civili che utilizzavano i locali della citata palazzina, ormai
dismesso.

- Gas metano: I’allaccio alla rete di distribuzione avviene in n. 3 punti, uno ubicato su
via Cuneo,_il secondo si trova all’angolo tra via Circonvallazione e via Centallo, il
terzo su via Centallo nei_pressi dell’ingresso principale.

- Rete fognaria: I’allaccio degli scarichi alla rete fognaria comunale avviene in n. 1
punto_collocato su via Cuneo.

Per quanto riguarda le centrali termiche, si riporta un elenco dei fabbricati in cui ¢
presente una centrale termica e le informazioni ad essa attinenti:

- Palazzina n. 14: n. 3 caldaie alimentate a metano, di cui n. 2 (ICI CALDAIE,
ciascuna da 650 kW) per il solo riscaldamento e n. 1 (BINKLIM da 550 kW) per la
sola produzione di ACS. La caldaia ¢ al servizio delle palazzine nn. 9, 10, 11, 13, 14,
16, 18, 19, 20 e 21. Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria la
caldaia serve le palazzine nn. 9-10-11 e 16 e parte della palazzina 13. I servizi
igienici delle altre palazzine sono munite di boiler elettrico per la produzione di
ACS. La palazzina 15 non ha impianto di riscaldamento e servizi igienici;

- Palazzina n. 17: n. 1 caldaia a metano per il riscaldamento. La parte adibita a sala
museale (ex alloggio del Comandante), sita al piano primo, non ¢ servita da alcun
impianto. I servizi igienici (n. 5) sono dotati di boiler per la produzione di ACS;

- Palazzina n. 7 (palestra): n. 1 caldaia a metano per il solo riscaldamento; 1 servizi
igienici, di recente ristrutturazione, sono serviti da boiler per la produzione di acqua
calda sanitaria;

- Palazzina n. 12: n. 1 caldaia a gas metano per riscaldamento e ACS, attualmente
dismessa;
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- Palazzina n. 22 (mensa): n. 1 caldaia a vapore a gas da 1163 kW (sostituita nel 2015).
Necessita di sostituzione dell’impianto a vapore con uno di nuova generazione, per
elevati costi di gestione e manutenzione. Nella palazzina sono presenti n. 4 servizi
igienici di cui uno (riservato alla ditta civile) servito da un boiler elettrico da 80 1 e i
restanti 3 alimentati dalla C.T. in questione;

- Palazzina n. 23: centrale termica costituita da n. 4 caldaie (di potenza di 550/650 kW
ciascuna) alimentate a metano, funzionanti a cascata, le quali garantiscono la
produzione di ACS e il riscaldamento delle palazzine 24 e 32. Due di esse sono state
recentemente sostituite;

- Palazzina n. 4: centrale termica costituita da n. 1 caldaia alimentata a metano da 150
kW deputata alla produzione di ACS e riscaldamento che serve le palazzine nn. 1-2-
3-4-5. Attualmente non funzionante, la caldaia necessita di sostituzione. I servizi
igienici sono serviti da un boiler elettrico da 80 I;

- Palazzina n. 27: centrale termica costituita da n. 2 caldaie a condensazione alimentate
a metano (potenza totale 100 kW) per il riscaldamento di una porzione della
palazzina 27: la parte centrale, adibita a parcheggio mezzi, non risulta servita
dall’impianto di riscaldamento;

- Palazzine nn. 25 (poligono): n. 2 caldaie alimentate a metano, per 1’areazione delle
gallerie di tiro; n. 1 caldaia a metano di 24 kW per il solo riscaldamento dei locali
tecnici, corridoi, bagni, segheria e FATS. I servizi igienici sono dotati di boiler
elettrico;

- Palazzine nn. 39-40: si tratta di magazzini (vestizione ¢ commissariato) non dotati di
impianto di riscaldamento, e quindi, sard necessario prevedere un nuovo impianto di
riscaldamento/raffrescamento;

La caserma “PEROTTTI” si estende su di una superficie di circa 15 ettari, di cui 30.000
mq coperti. | fabbricati presenti risalgono agli anni *50.

L’accesso principale alla Caserma si trova su via Angelo Pacchiotti, facilmente
riconoscibile per la presenza del piazzale antistante con annesso parcheggio per gli
ospiti. La Caserma presenta, inoltre, altri due accessi secondari uno su via Pacchiotti e
I’altro su via Cuneo.

Per 1l dettaglio delle palazzine presenti nella caserma “Perotti” e relative funzioni e
destinazioni d’uso si rimanda agli elaborati grafici (Tav. P02B).

Per quanto riguarda i sottoservizi e gli impianti a rete, di seguito si riporta lo stato
dell’arte:

- Rete idrica: ’unico punto di adduzione idrica della caserma ‘“Perotti” si trova
all’incrocio tra via Cuneo e via Angelo Pacchiotti, in prossimita della torre
piezometrica;

- Rete elettrica: la cabina di trasformazione MT/BT ¢ situata su via Cuneo lato est, in
corrispondenza delle palazzine nn. 64 e 65. Inoltre, ¢ presente una cabina elettrica
per I’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico;

- Rete fognaria: 1’allaccio alla rete fognaria comunale della caserma “Perotti” si trova
nel punto d’intersezione tra via Angelo Pacchiotti e via Cuneo, corrispondente
all’angolo ovest del sedime militare, vicino alla torre piezometrica. Si segnala,
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inoltre, una vasca biologica situata all’esterno dell’ingresso principale, su via Angelo

Pacchiotti, opportunamente delimitata;

- Gas metano: ad oggi la caserma non ¢ dotata di impianto di gas metano. Esiste una
cabina con predisposizione per 1’allaccio al metanodotto, su via Cuneo, nell’angolo
sud della caserma (Tav._P02D).

Per quanto riguarda le centrali termiche, si segnalano n. 10 centrali termiche
indipendenti alimentate a gasolio, stoccato in apposite cisterne interrate (Tav. P02D). La
palazzina adibita a mensa (n. 9) ¢ dotata di caldaia a gpl, di recente sostituzione.

- VINCOLI PAESAGGISTICI O DI ALTRA NATURA

TIPO DI NORMATIVA DI | NECESSARIA
RILASCIATA IN DATA

PARERE/AUTORIZZAZIONE | RIFERIMENTO (SI/NO)
Certificato di destinazione urbanistica SI Comune di Fossano (CN) — lett. prot. n. Reg.
dell’area Cert. 200/2021

Comitato Misto Paritetico - Regione
Approvazione del progetto SI PIEMONTE - lett. prot. nr. M_D E26292

REG2021 0021199 del 22/11/2021

Per i1 fabbricati di prevista demolizione che abbiano piu di 70 anni dovra essere avviato il
procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” e sara necessario acquisire il nulla osta della competente
Soprintendenza, con cui I’Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture del Ministero della
Difesa ha gia avviato i primi contatti.

La nuova classificazione sismica ha suddiviso il territorio regionale nelle classi di sismicita
3, 3S e 4. Il Comune di Fossano ¢ classificato in ZONA 3 (sismicita bassa).

. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Come detto in precedenza, I’oggetto dell’appalto ¢ il conferimento del servizio di ingegneria
e architettura finalizzato alla verifica preventiva della progettazione esecutiva per la
realizzazione dei lavori di razionalizzazione del Comprensorio “DALLA CHIESA-
PEROTTTI” in Fossano (CN).

- PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA PREVENTIVA

La verifica preventiva condotta, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sulla
documentazione progettuale Esecutiva dovra accertare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti,
c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) 1 presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro 1 termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori,

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.
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Inoltre, la verifica preventiva dovra accertare anche che:

- il progetto sia redatto secondo gli schemi in uso all' Amministrazione appaltante;

- non contenga riferimenti a materiali e lavorazioni coperte da brevetto, tali da
compromettere la concorrenza tra i fornitori ed operatori economici,

- individui compiutamente i lavori da realizzare;

- contenga tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
€ approvazioni.

I1 progetto, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento concernente disciplina delle
attivita del Genio militare”, dovra essere completo di tutti gli elaborati previsti. In
particolare il progetto dovra comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto
necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all’acquisizione dei pareri,
delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di
assenso, comunque denominato:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria;

b) in materia di prevenzione incendi;

¢) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona
sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

e) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

g) in materia di accessi, vincoli o altre connessioni con la viabilita provinciale,
regionale o statale;

h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche o di collegamento alle reti
relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti
erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi
necessari a tali allacciamenti;

1) in materia edilizia ed urbanistica;

J) in materia di valutazione di impatto ambientale.

In particolare la progettazione dovra essere completa della documentazione necessaria
per I’ottenimento dei seguenti pareri:

- del Servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza;

- del Servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell’igiene edilizia;

- dell’U.T.O.V. per la sicurezza degli impianti;

- delle autorita titolari dei suoli confinanti e/o delle infrastrutture quali Regione,
Provincia, ferrovie

- dello stato, A.N.A.S., Autorita di bacino, Magistratura delle acque, Ispettorati o
Capitanerie di Porto, ecc., che siano in qualche modo interessate o coinvolte
nell’opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso
comunque denominato.

Tutti 1 documenti progettuali devono descrivere compiutamente dal punto di vista
tecnico-amministrativo le lavorazioni (oggetto dell’affidamento) necessarie alla
realizzazione del complesso infrastrutturale in argomento.

ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVISTE
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Le verifiche, per quanto possibile, dovranno essere effettuate “contestualmente” allo
sviluppo del progetto (verifica in progress). Pertanto il verificatore dovra organizzare il
proprio lavoro a contatto con il progettista cosi da poter essere presente ¢ disponibile in
ogni momento in cui € necessario verificare.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto
aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto
costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti
e la documentazione inerente alle attivita preliminari alla progettazione. Il Verificatore
dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita ed i1 termini previsti nella documentazione presentata
in sede di gara e nel presente Capitolato.

L’attivita di verifica dovra sempre essere verbalizzata attraverso rapporti intermedi e/o
parziale ed essere completata mediante la redazione del rapporto conclusivo di verifica.

Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione definitiva ed esecutiva;
significando che il RdP avra la facolta di avviare lattivita di verifica non appena il
livello di progettazione avra raggiunto una consistenza significativa; il responsabile del
procedimento pianifichera l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Lo
svolgimento delle attivita di verifica sara documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto
alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica deve riportare
le risultanze dell’attivita svolta.

Il professionista ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'’Amministrazione. E' inoltre
obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si
verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.

Il contraente dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di
copie, ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto
informatico.

L’offerente dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni
onere relativo allo svolgimento dell’attivita oggetto del presente disciplinare.

L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni
o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente
all’ Appaltatore e si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e
indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto
sara effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di
verifica di conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

RAPPORTI INTERMEDI

I rapporti intermedi potranno essere emessi ogni volta che sia prevista una riunione di
coordinamento tra I’organo di verifica e il soggetto progettista.



El-VV11

I rapporti intermedi potranno comunque essere emessi ogni qualvolta 1’organo di
verifica ne ritenga necessaria 1’emissione, ad esempio in luogo del rapporto conclusivo
di verifica se questo non puo essere emesso con esito positivo.

I rapporti intermedi, possono evidenziare le “non conformita” del progetto al fine di
permettere al soggetto progettista di adeguare la documentazione progettuale. Per ogni
“non conformita”, il soggetto verificatore dovra indicare le modalita di risoluzione della
stessa.

(13

I rapporti intermedi di verifica, non devono prevedere I’applicazione di “non
conformita” su argomenti gia trattati in precedenti rapporti, salvo che non rappresentino
elementi di novita che non era stato possibile verificare prima.

- RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

I1 Rapporto Conclusivo di Verifica verra redatto dal soggetto verificatore, contraente del
presente disciplinare, e conterra tutti i seguenti elementi:

1) Premesse, ove inserire le informazioni relative all’incarico;

2) Opere previste in progetto, ove descrivere le opere previste nel progetto oggetto di
verifica;

3) Migliorie offerte in sede di gara, nel caso di progettazione esecutiva a cura
dell’appaltatore, elencare e descrivere le eventuali migliorie introdotte su iniziativa
dell’appaltatore comprese quelle apportate in sede di gara con offerta economica piu

vantaggiosa;

4) Documentazione Progettuale, dove elencare la documentazione che costituisce il
progetto;

5) Processo di verifica adottato, ove riassumere come si ¢ sviluppato il processo di
verifica

6) Verifiche e controlli effettuati, ove evidenziare I’attivita di verifica effettuata;

7) Note di osservazione, ove riassumere eventuali note di osservazione che il soggetto
verificatore voglia riportare all’attenzione del responsabile del procedimento;

8) Conclusioni, ove riportare gli esiti finali della verifica.

- DEFINIZIONE CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

1D Categorie d'opera Descrizione Costo singole opere Grado di
Opere & P v complessita G
CATEGORIA PRINCIPALE

Interventi di manutenzione straordinaria,
E.20 | EDILIZIA ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 24.755.570,00 € 0,95

esistenti

CATEGORIE SECONDARIE

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
E.12 | EDILIZIA sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre 2.354.758,00 € 1,15
e piscine coperte

E.15 | EDILIZIA Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 13.687.442,25 € 0,95
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Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

E.22 | EDILIZIA 9.275.715,40 € 1,55

Strutture o parti di strutture in cemento armato -
S.03 | STRUTTURE Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 14.163.064,00 € 0,95
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti
dissestati — Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

S.04 | STRUTTURE 18.888.293,28 € 0,90

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

IA.01 |IMPIANTI 5.160.948,60 € 0,75

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell aria
- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

1A.02 | IMPIANTI 10.979.675,80 € 0,85

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso

INFRASTRUTT | Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di

V.02 |UREPERLA tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi 8.371.000,00 0,45
MOBILITA’ a parte - Piste ciclabili

1IA.04 | IMPIANTI 21.728.865,20 € 1,30

TOTALE 129.365.332,53 €

3.
4. STIMA ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA

- STIMA PARAMETRICA ONERI DELLA VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 17 GIUGNO 2016

Servizio di verifica della progettazione esecutiva

a | Oneri e spese per la verifica della progettazione esecutiva | € 806.524,90
b | Inarcassa al 4% € 32.261,00
¢ | Totale parziale € 838.785,90
d | IVA al 22% € 184.532,90
e | TOTALE ONERI DI PROGETTAZIONE € 1.023.318,80

- DURATA PRESUNTA INCARICO DI VERIFICA

La prestazione dovra essere eseguita contestualmente allo sviluppo del progetto da
verificare a cura di altro professionista.
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Quindi la prestazione di verifica si svolgera in piu fasi in relazione al livello/ai livelli di
progettazione da verificare.

Per I’esecuzione del presente servizio di verifica viene fissata una durata complessiva di
45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di consegna della
prestazione (consegna rapporto di verifica conclusivo del livello esecutivo).

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa € compimento.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto
necessario per 1’esame dei rapporti € per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza
che ci0 possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.
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