

"Interventi iniziali": PARTE "A"									
Valore		Descrizione							
PALAZZO DUCALE				anno	g=a. + b. + c. + d. + e. + f. + f.1 + f.2		h+i		m. Valore interventi a "carico ESCo"
PALAZZINA DARDI	€ 8.557.178,10	a. Computo "A" (CME"A")	suddivisione su base annuale delle voci	1°	€ 1.392.731,97	€	392.855,24	€ 582.426,10	€ 417.450,63
PALAZZINA ABBA	€ 260.434,02	b. Progettazione esecutiva		2°	€ 3.396.893,86	€	-	€ 1.747.278,31	€ 1.649.615,55
PADIGLIONE ALIPRANDI	€ 57.399,47	c. Coord. sicurezza in fase di prog.		3°	€ 4.529.191,81	€	802.388,97	€ 2.329.704,41	€ 1.397.098,43
PISCINA FANTI		d. Direzione Lavori			€ 9.318.817,64	€	1.195.244,21	€ 4.659.408,82	€ 3.464.164,61
	€ 135.585,42	e. Coord. sicurezza in fase di esecuzione							
	€ 100.000,00	f. Spese per permessi, collaudi, as built.							
	€ 74.619,56	f.1 Supporto al RUP per la verifica preventiva della progettazione							
	€ 133.601,08	f.2 Spese per attività di consulenza o supporto, comprensivo di contributo integrativo							
€ 9.318.817,64	€ 9.318.817,64	g. TOTALE PARTE "A" "interventi iniziali"							100,0%
	€ 213.106,11	h. finanziamento da bando POR FESR (importo richiesto -IVA 22%)							2,3%
€ 4.749.089,00	€ 4.659.408,82	i. finanziamento da bando "PREPAC" (importo netto IVA 22%; esclusi oneri sicurezza)							50,0%
€ 1.195.244,21	€ 982.138,10	i. finanziamento Conto Termico 2.0 (CME)							10,5%
	€ 3.464.164,61	m. Valore interventi a "carico ESCo"							37,2%
% su interventi iniziali									

Tasso		5,00%					
Anno contratto	Valore interventi a "carico ESC	Q _{riqui}	Quota capitale	Quota interessi	Capitale residuo	Capitale estinto	
1	€ 417.450,63	€ 366.111,14	345.238,61	20.872,53	72.212,01	345.238,61	
2	€ 1.649.615,55	€ 324.150,85	238.059,47	86.091,38	1.483.768,09	583.298,09	
3	€ 1.397.098,43	€ 354.262,62	210.219,29	144.043,33	2.670.647,23	793.517,38	
4		€ 489.592,34	356.059,98	133.532,36	2.314.587,26	1.149.577,35	
5		€ 489.592,34	373.862,98	115.729,36	1.940.724,28	1.523.440,33	
6		€ 489.592,34	392.556,13	97.036,21	1.548.168,16	1.915.996,45	
7		€ 489.592,34	412.183,93	77.408,41	1.135.984,23	2.328.180,38	
8		€ 489.592,34	432.793,13	56.799,21	703.191,11	2.760.973,50	
9		€ 489.592,34	454.432,78	35.159,56	248.758,33	3.215.406,28	
10		€ 261.196,25	248.758,33	12.437,92	0,00	3.464.164,61	
Totali	3.464.164,61	4.243.274,88	3.464.164,61	779.110,27			

"Interventi iniziali": PARTE "B"									
Valore		Descrizione							
Cogeneratori									
Generatore vapore stireria	€ 451.829,10	a. Computo "B" (CME "B")							
Intonaci Dardi, Abba, Fanti	€ 27.110,00	b. Progettazione esecutiva							
	€ 4.518,00	c. Coord. sicurezza in fase di prog.							
		d. Direzione Lavori							
	€ 7.159,07	e. Coord. sicurezza in fase di esecuzione							
	€ 7.003,00	f. Spese per permessi, collaudi, as built							
	€ 497.619,17	g. TOTALE PARTE "B" "interventi iniziali"							

Tasso		5,00%					
Anno contratto	Valore interventi a "carico ESCo"	Q _{riqui}	Quota capitale	Quota interessi	Capitale residuo	Capitale estinto	
1							
2							
3	€ 497.619,17						
4		€ 85.998,45	61.117,49	24.880,96	436.501,68	61.117,49	
5		€ 85.998,45	64.173,37	21.825,08	372.328,31	125.290,86	
6		€ 85.998,45	67.382,03	18.616,42	304.946,28	192.672,89	
7		€ 85.998,45	70.751,14	15.247,31	234.195,14	263.424,03	
8		€ 85.998,45	74.288,69	11.709,76	159.906,45	337.712,72	
9		€ 85.998,45	78.003,13	7.995,32	81.903,32	415.715,85	
10		€ 85.998,45	81.903,28	4.095,17	0,04	497.619,13	
Totali	497.619,17	601.989,15	497.619,13	104.370,02			

