



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Acquisizione di n. 3 stazioni di energia di media capacità Mod. SME 200 e di n. 6 stazioni di energia di grande capacità Mod. SME 400.

RIFERIMENTO: Fascicolo 2022 – 10/11/2.00001

1. SCOPO

Attivare l'opzione prevista nel Contratto n. 2138 del 05/06/2023 stipulato con la Soc. LEM (di seguito Ctr. 2138/2023) per l'approvvigionamento di n.4 Stazioni di Energia Mod. SME 200 e n.8 Stazioni di Energia Mod. SME 400, per il soddisfacimento dell'esigenza dei citati materiali prospettata con le LdM 4E/2023 e 4/2024 di SME.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati richiesta Organo Programmatore
2024	SME	7770/1	A1	€ 408,140,76*	LdM 4E/2023 del 01-12-2023
2024		200 7120- 34C 120PB 26 524-139		€ 3.787.631,34**	LdM 4/2024 del 18-01-2024
Contributo da versare all'ANAC. DELIBERA ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.				Non applicabile in quanto trattasi di esercizio Opzione su S.P operante	

*Importi IVA esente;

**Importi IVA inclusa.

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza operativa

Nell'ambito del "programma di Potenziamento delle capacità di schieramento e supporto dei contingenti nazionali nei Te.Op. (capacità RSOM-I) e del programma di ammodernamento e rinnovamento relativo all'adeguamento e al mantenimento delle capacità per operazioni di concorso alle forze di sicurezza e soccorso della popolazione civile in caso di pubbliche calamità", con le LdM 4E/2023 e LdM 4/2024 lo SME IV RL ha conferito mandato alla DAT per l'avvio delle attività tecnico amministrative finalizzate all'approvvigionamento, di ulteriori n. 3 Stazioni di energia di media capacità Mod. SME 200 e n. 6 Stazioni di energia di grande capacità Mod. SME 400, aventi caratteristiche tecniche identiche a quelle definite nell'allegato B alla Lettera di Mandato n. 18/2022.

3.2. Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

A seguito della procedura negoziata finalizzata all'approvvigionamento di parte dei materiali richiesti con la LdM 18/2022 e relativo seguito e LdM 2E/2023, si è addivenuti alla stipula del Contratto n. 2138 con la Soc. LEM S.p.A. per l'approvvigionamento di n. 4 Stazioni di Energia Mod. SME 200 e n.8 Stazioni di Energia Mod. SME 400 e al prezzo unitario (incluso trasporto), per i soli oneri ricorrenti, rispettivamente, di 354.637,35 € (IVA esclusa) e di 408.140,76 € (IVA esclusa).

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

I materiali richiesti in fornitura (n. 3 Stazioni di energia di media capacità Mod. SME 200 e n. 6 Stazioni di energia di grande capacità Mod. SME 400) devono avere caratteristiche identiche a quelli precedentemente acquistati a fronte del Ctr. 2138/2023

3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatore laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità e modalità di finanziamento

L'impresa con Capitolo di spesa 7770/1 è relativa al potenziamento delle capacità di schieramento e supporto dei contingenti nazionali nei Teatri Operativi con esigibilità nel 2024.

L'impresa relativa al Cap. 7120-34C è recepita in programmazione (A1-ANN), nel Documento di Mandato 2024.

4.2. Quadro economico e profilo finanziario dei pagamenti

In relazione alla programmazione ricevuta nelle LdM 4E/2023 e 7/2024, tenuto conto dei tempi per l'attivazione dell'opzione, e per i successivi controlli, il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

Codifica esterna	2024
7770/1	€ 408,140,76*
200 7120- 34C 120PB 26 524-139	€ 3.787.631,34**

**Importi IVA esente;*

***Importi IVA inclusa;*

4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

L'impresa saranno inserite nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per l'E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art.37 comma 1 del Dlgs.36/2023

4.4. Modalità di approvazione del programma (art. 536 del d.lgs. 66/2010)

Il programma avente Cap. di spesa 7770/1 risulta compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19.01.2023.

Il programma avente Cap di spesa 7120-34C figura nel Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento - Documento di Mandato Iniziale per l'EF 2024 e sua appendice 1.

4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Il programma avente Cap. di spesa 7770/1 beneficia della non assoggettabilità al regime IVA perché sussistono le condizioni di applicabilità dell'art. 72, comma 1, lettera b. del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. (rif. b.) così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, in quanto l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli standard e i requirements previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO Capability Target 2021, pertanto beneficia della non assoggettabilità al regime IVA. .

4.6. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n.50/2016)

Gli oneri inerenti agli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. n.208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2. Procedura di affidamento

Attivazione dell'opzione¹ contrattuale prevista nel Ctr. 2138/2023 con la Soc. LEM per l'approvvigionamento di n. 3 Stazioni di energia di media capacità Mod. SME 200 e n. 6 Stazioni di energia di grande capacità Mod. SME 400

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile.

5.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7. Compensazioni industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

Non applicabile.

5.9. Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei materiali, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente o richieste di chiarimenti/integrazioni formulate per iscritto dall'A.D.) in deroga a quanto previsto dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo, secondo l'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i., da corrispondere

¹ Il Ctr 2138/2023 prevede in opzione la fornitura di ulteriori stazioni di energia (mod. SME 200 e/o mod- SME 400), fino ad un ammontare massimo di € 4.232.000,00 (IVA esclusa).

entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. La restante parte sarà pagata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera del Garda (VR), consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

- **Revisione prezzi:** come previsto per il Ctr 2138/2023 con la Soc. LEM .
- **Subappalto:** come previsto per il Ctr 2138/2023 con la Soc. LEM .
- **Omologazione:** i materiali risultano già omologati.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** Istruzioni per l'uso e la piccola manutenzione, istruzioni per la manutenzione e/o la riparazione, catalogo illustrato, come pubblicazione tecnica, che dovranno essere redatte in conformità alle Pubblicazioni Tecniche Ordinarie TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000, TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-003-B000 TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-004-B00.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

- Come previsto per il Ctr 2138/2023 con la Soc. LEM.

5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

Il Capo del III Reparto.

5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Ten. Col. ing. Felice ANZALONE, Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali;
- Per la sola fase di esecuzione nomino quale Responsabile di Procedimento il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno, Col. ing. t. ISMMI Dario PORFIDIA.
- Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.

5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE