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DECISIONE DI CONTRARRE 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, “Codice dei 

contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 

giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di 

contratti pubblici ed, in particolare, l’art. 17, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, 

adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

VISTA la L. 11 settembre 2020 n. 120, sulle “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali”; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2023 n. 213, sul “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale 
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per il triennio 2024 - 2026” e, in particolare, l’art. 13 e 

l’annessa Tab. 12 riferiti al Min. della Difesa; 

 

VISTA la Direttiva Generale per l’attività amm. e la gestione per 

l’anno 2024, approvata in data 7.02.2024 dal Min. della 

Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 

2001 n. 165, ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti il 

16.02.2024 con n° 530; 

 

VISTO il D.M. 16 gennaio 2013, “Struttura del Segretariato 

generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del 

Ministero della Difesa”; 

 

VISTO lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa 

per il triennio 2024 - 2026; 

 

VISTI gli atti autorizzativi contenuti nei documenti NATO 

AC/4(PP)D/28306 del 30.08.2021 e AC/4(PP)D/28306-ADD1 

(INV) del 30.11.2023, che prevedono un cost share NATO del 

67% sul Cap. 7123/02 SMD e Nazionale (Host Nation) del 

33% sul Cap. 7120/20 SMA, nell’ambito del quale è inserita 

l’esigenza di affidamento dell’esecuzione dei lavori di 

“Upgrade On–base Jet Fuel Storage Installation (JFSI)” 

presso la base aerea di Decimomannu (CA) dell’A.M. – ID 

3578 – C.E. 143522 (master) – Serial NATO 2018/3PL 13009 

(C.P. 9A0995) – EE. FF. 2024 – 2025 - 2026; 

 

 VISTA        la direttiva di Geniodife prot. n. M_D A7504A9 REG 2023 

0021169 del 8.07.2023 con la quale, in attuazione dell’art. 15 

del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, si nomina il 

Comandante/Direttore pro-tempore degli Organi Esecutivi del 

Genio Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.); 
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 VISTO  l’atto di approvazione della progettazione esecutiva, 

sottoscritto il 20.12.2023 dal Capo del 1° Reparto Brig. Gen. 

G.A. Paolo RIZZETTO; 

 

VISTO il documento contenente la proposta di Determina a contrarre 

del Capo del 1° Reparto, Brig. Gen. Paolo RIZZETTO, 

sottoscritto digitalmente il 20.12.2023; 

   

CONSIDERATO che occorre procedere, ex art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023,  

all’espletamento di procedura di gara aperta, per 

l’affidamento dell’appalto di lavori suddetto per un importo a 

base della procedura pari ad € 12.312.353,40 (Euro 

Dodicimilioni trecentododicimila trecentocinquantatre / 

quaranta centesimi); 

 

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. n. 36 del 2023; 

 

VISTI l’All. I.1, gli artt. 14, 70 e ss. del D.lgs. n. 36 del 2023;  

  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7123 – 

02 / SMD e 7120 – 20 SMA, del bilancio di previsione 2024, è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’appalto di lavori 

in epigrafe, 

 

D I S P O N E 

L’espletamento di procedura di gara aperta, visti gli artt. 14, 70, 71 

e 108 del D.lgs. n. 36 del 2023, attraverso l’utilizzo del sistema 

informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service 

Provider) di CONSIP s.p.a., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con formulazione del prezzo a 
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corpo, con ribasso percentuale, per l’affidamento dell’appalto di 

lavori di risanamento ed upgrade funzionale dell’attuale sistema di 

avio–rifornimento della Base Aerea di Decimomannu (CA) dell’A.M 

- ID 3578 – C.E. 143522 (master) – Serial NATO 2018/3PL 13009 

(C.P. 9A0995) – per un importo a base della procedura pari ad € 

12.312.353,40 (Euro Dodicimilioni trecentododicimila 

trecentocinquantatre / quaranta centesimi); 

 

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 

13.431.665,20 (Euro Tredicimilioni quattrocentotrentunomila 

seicentosessantacinque / venti centesimi), comprensiva di Oneri 

per la sicurezza, I.V.A. non imponibile (ai sensi dell’art. 72, comma 

1, lett. “b” del D.P.R. n. 633 del 1972), Somma a disposizione 

dell’amministrazione  e contributo Anac – EE.FF. 2024 – 2025 - 

2026 - Cap. 7123 / 02 – SMD – 7120 – 20 SMA; 

 

- di acquisire il C.U.P. e il CIG presso l’ANAC; 

 

- di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 108, 

comma 10, del D.lgs. n. 36 del 2023, qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

 

- di nominare, quale Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento e Responsabile del trattamento dei dati, il 

Comandante, pro tempore, del 2° Reparto Genio A.M. di Ciampino 

(RM); 

 

- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la 

fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla 

procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento 
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per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di 

addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità 

elettronica, sulla base dei seguenti 

 
TERMINI E CONDIZIONI 

 
 
1. ESIGENZA 

 

Trattasi di esigenza delegata, pluriennale (EE.FF. 2024 – 2025 - 2026). 

La finalità dell’appalto è quella di realizzare gli interventi di risanamento ed 

upgrade funzionale dell’attuale sistema di avio–rifornimento della base 

aerea di Decimomannu (CA) dell’A.M. 

 

2. TIPO DI APPALTO 

Trattasi di appalto pubblico di lavori ex All. I.1, artt. 1 e ss. del D.lgs. n. 36 

del 2023, con affidamento della prestazione mediante procedura di gara 

aperta ex art. 71 contenuto nel medesimo corpus normativo. 

 

3. PROGETTAZIONE  

Il Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50 del 2016, è stato 

redatto da AICOM S.p.A. Engineering Systems con sede legale in Firenze, in 

forza della Lettera d’Ordinazione n. 441 in data 13/09/2022, finanziato sul 

capitolo SMD 7123/02, E.F. 2022, C.E. 143522. Il prefato progetto è stato 

verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 da personale interno 

dell’A.M. e validato in data 21/12/2022, ai sensi del medesimo articolo, dal 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione. 

 

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023, l’appalto non 

è stato suddiviso in lotti in quanto la realizzazione del fabbricato non può 

essere suddivisa in parti funzionalmente indipendenti né è possibile 

eseguire le categorie di opere con prestazioni tecniche non correlate tra 
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loro, rischiando oltretutto di pregiudicare la corretta e sollecita esecuzione 

dell’appalto medesimo. 

 

5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa, formulata a corpo, con ribasso 

percentuale nella formulazione del prezzo e applicazione del metodo 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale. 

 

6. SCHEDA ECONOMICA  

 

LAVORI 

VOCE DI IMPORTO 

 IMPORTO IN EURO 

a. Importo dei lavori (al netto della manodopera) 6.763.275,20 

b. Oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso) 5.364.000,22 

c. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 185.077,98 

d. Totale imponibile (prezzo da porre a base della 

procedura) 12.312.353,40 

e. I.V.A. sui lavori * 0,00 

f. Somma a disposizione per l’Amministrazione 

(comprensive di € 880,00 per il contributo ANAC e di € 

738.741,20 per imprevisti) 1.119.311,80 

TOTALE (d + f) 13.431.665,20 

 
(*) NON IMPONIBILE ai sensi dell’art. 72 co. 1, lett. “b” del DPR 633/72, concernente 
“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari 

degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi 
sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per 
conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato”. 

 

 
7. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, garanzia 

provvisoria pari al 2 % del valore complessivo della procedura indicato nel 

bando o nell’invito. 
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Sulla base di quanto previsto dall’art. 117, comma 1, all’interno dello stesso 

D.Lgs. (Codice dei  contratti pubblici): garanzia definitiva sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 

per cento dell'importo contrattuale. 

Polizza assicurativa RC per danni alle opere, con massimale pari all’importo 

del contratto, ex art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36 del 2023; 

Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi con massimale  

pari ad al 5% dell’importo contrattuale, ex comma 10, art. 117, ultimo 

periodo, del nuovo codice dei contratti. 

 

 

8. CATEGORIE 

 

  LAVORI 

CATEGORI

E 

IMPORTO IN 

EURO (*) 

PREVALEN

TE / ALTRA 

CATEG. 

QUALIF. 

OBBL.  

SUBAPP. 

OG6 10.727.003,79 PREVALEN

TE 

SI’ – VII Sì, nei limiti del 50% 

dell’importo della 

categoria  

OS30 1.585.349,61 ALTRA 

CATEG. 

SI’ – IV SI’ 

TOTALE 12.312.353,40 

 

Importo massimo 
subappaltabile 

 

6.156.176,70(**) 

(importo massimo 

subappaltabile pari al 50 

% complessivo dei 

lavori) 

 

  

(*) Comprensivi di oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso. 

Importo indicativo massimo subappaltabile pari al 50 % del totale complessivo 

dei lavori. 

(**) Si ritiene che, la percentuale dell’importo complessivo delle opere 

subappaltabili, compresa la SIOS indicata nella tabella, debba essere limitata al 

50% del totale complessivo dei lavori sia per il fatto che le opere dovranno 
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essere eseguite in un’area sensibile dell’installazione militare, sia per la 

specificità delle opere medesime (art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023). 

Inoltre, non é consentito il subappalto “a cascata”, attesa la sensibilità delle 

attività da svolgere, al fine di limitare quanto più possibile l’acquisizione di 

informazioni tecnico – operative da parte dei soggetti coinvolti, che, a vario 

titolo, possono introdursi in cantiere. 

 

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L. n. 143 del 1949 

con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla Tabella Z-1 allegata al D.M. 

17.06.2016. 

 

 

9. TEMPISTICA CONTRATTUALE 

     LAVORI 

     

ATTIVITA’ GIORNI 

Completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto  932 

Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi  

derivanti da avverse condizioni metereologiche, 

compresi nei giorni previsti per l’esecuzione di cui alla 

riga precedente 

26 

 

10. PENALI  

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’art. 126 del 

D.lgs. n. 36 del 2023, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 

11. AVVALIMENTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023. 

 

12. PAGAMENTI  
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Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023, è prevista 

l’anticipazione del prezzo per l’esecuzione dei lavori pari al 20% del  

corrispettivo contrattuale con recupero della stessa ad ogni emissione di 

stato di avanzamento lavori per una quota del 20% del S.A.L. medesimo. 

Sono previsti n. 12 stati di avanzamento al raggiungimento di un 

progressivo importo delle lavorazioni (al lordo del ribasso) pari a € 

1.025.000,00 (Unmilioneventicinquemila / 00 centesimi).  

Ai S.A.L. saranno dedotte le eventuali penalità e la quota proporzionale di 

anticipazione eventualmente corrisposta. 

La cifra rimanente sarà liquidata a saldo, sempre al netto della quota 

proporzionale di anticipazione e di eventuali penali. 

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con 

l’oggetto dell’appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali 

lavori saranno: 

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a 

disposizione 

dell’Amministrazione come imprevisti; 

- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni 

tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico; 

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede 

di presentazione dell’offerta. 

 

13. COLLAUDI 

Per i lavori è previsto il collaudo finale ai sensi dell’art. 116, comma 7 

del D.Lgs. 36 del 2023, dell’art. 46 del D.P.R. 236 del 2012 e dell’art. 

215 del D.P.R. 207 del 2010.  

 

14. SOPRALLUOGO 

È necessario effettuare il sopralluogo al fine di avere contezza dello 

stato dei luoghi e della prestazione da svolgere. 

 

15. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
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La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende 

assicurata, come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree, ai 

sensi dell’all. I.2 (art. 6, comma 2, lett. “b”) e comma 5 dell’art. 15 del 

Nuovo codice dei contratti, a firma del responsabile del procedimento per 

la fase di progettazione, in data 21.12.2022. 

 

16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO 

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente 

uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet 

della Stazione appaltante, i seguenti documenti che costituiscono il 

progetto definitivo: 

- Relazione tecnica generale; 

- Relazioni specialistiche; 

- Piano di monitoraggio ambientale;  

- Architettonico - Elaborati grafici;  

- Impianti elettrici - Elaborati grafici;  

- Strutture - Elaborati grafici;    

- Computo Metrico Estimativo – Analisi Prezzi;  

- Capitolato speciale d’appalto;  

- Schema di contratto;  

- Cronoprogramma;  

- Piano per la sicurezza e coordinamento;  

- Piano di manutenzione dell’opera; 

- Stima costi sicurezza. 

 

 
17. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA 

FASE DI AFFIDAMENTO 

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, fanno parte 

del progetto definitivo / esecutivo e deve essere posta in visione durante 

la gara la seguente documentazione: 

- Inquadramento urbanistico (Site Plan); 
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- Stima incidenze manodopera; 

- Parere favorevole VV.F. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Gen. Isp. Capo Giancarlo GAMBARDELLA  
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