



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

VARIANTE N. 2 ALLA DETERMINA A CONTRARRE

DAC 041/24 in data 12/03/2024

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO: Approvvigionamento di sistemi radio per le esigenze dello Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore Esercito e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

1 SCOPO

Questo documento integra il paragrafo 4.4 “Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)” della DAC.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Invariato rispetto alla Variante n. 1 alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

a. Approvvigionamento di dotazioni CIS veicolari TACSAT/TBT per il Nuovo Veicolo Multiruolo della Difesa (VSP 528-009)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

b. Approvvigionamento di stazioni radio per l'ammmodernamento di mezza vita dell'Obice a traino meccanico FH-70 (VSP 265-049)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

c. Approvvigionamento di stazioni radio per il completamento della capacità CIS dei veicoli protetti leggeri multiruolo “VTLM LINCE 2” (VSP 252-032)

Invariato rispetto alla Variante n. 1 alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

d. Approvvigionamento di apparati Radio per il segmento dismounted e le principali piattaforme tattiche (VSP 399-168)

Invariato rispetto alla Variante n. 1 alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

e. Completamento delle capacità di difesa NBC del 7° rgt. NBC “Cremona” – Ammodernamento del parco dei veicoli blindati da ricognizione CBRN e acquisizione di mezzi e materiali per la creazione della capacità C4 su piattaforma veicolare VTLM2 (VSP 506-041 e 506-042)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

f. Implementazione capacità Tactical Data Link per i Posti Comando e le unità dell'artiglieria C/A - Approvvigionamento accessori per le stazioni radio e antenne link 16 (VSP 330-028)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

g. Approvvigionamento di apparati Radio destinati all'allestimento di n. 41 VTLM-2 (VSP 338-012)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

3.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità di Programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

Invariato rispetto alla Variante n. 1 alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

Invariato rispetto alla Variante n. 1 alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

L'impresa riferita alla VSP 160 7120 04C 120PB 26 330-028, fa parte del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, approvato con Decreto Interministeriale in data 21/02/2022 e registrato alla Corte dei Conti in data 08/03/2022 con numero 463.

L'impresa riferita alla VSP 200 7120-43C 120PB 26 252-032, fa parte del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, approvato con Decreto Interministeriale in data 11/12/2021 e registrato alla Corte dei Conti in data 05/01/2022 con numero 25.

Le restanti imprese sono inserite fra quelle previste dal "Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" approvato dal Ministro della difesa in data 29/01/2024 ed altresì comprese nella "Direttiva Generale per l'Attività Amministrativa e la Gestione per l'Anno 2024" approvata dal Ministro della Difesa il 07 febbraio 2024.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4.6 Incentivi (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4.7 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

4.8 Supporto al RUP (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023)

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

5.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

- 5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.5 Criterio di affidamento**
Invariato rispetto alla Variante n. 1 alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.6 Ripartizione in lotti**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.7 Compensazioni Industriali**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.8 Pubblicità legale**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.9 Clausole del Progetto di Contratto**
- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Condizioni di fornitura:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Termini di consegna:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Verifica di conformità e garanzia:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Imballaggi e contrassegni:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Omologazione:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Manualistica:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Resa della merce:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
 - **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024;
- 5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.11 Autorità Responsabile**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.12 Responsabile del Progetto**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.
- 5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**
Invariato rispetto alla DAC 041/24 in data 12/03/2024.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DECRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Angelo ASSORATI