
TARANTO – INTERVENTO C – ID 4905 -  C.E. 269323 – BASI BLU 

        N° _____ di  REP. del ______ 

 

  

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 

3° REPARTO – 7a DIVISIONE – 1ª SEZIONE - PALAZZO MARINA 

 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI 

PROCEDURA APERTA INDETTA IN DATA ________ - PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA 

ED ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESE, LE 

INDAGINI E LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

PER I LAVORI: “PROGRAMMA BASI BLU – INTERVENTO “C” – REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO PONTILE CHIAPPARO – STAZIONE NAVALE MAR GRANDE DI 

TARANTO” - CUP: D52F23000000001– CE 269323 – CAP 7120/26. 

A) – SERVIZIO A BASE DI GARA € 7.227.131,35 

Di cui   

B) – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA, ESECUTIVA INCLUSO PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

€ 6.767.131,35 

C) – RILIEVI, INDAGINI, E B.C.M. PROPEDEUTICA ALLE 

INDAGINI, PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 

€ 460.000,00 

D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL % €  

E) – INARCASSA al 4% DI B AL NETTO DEL RIBASSO €  

F) – AMMONTARE   IMPONIBILE NETTO PARI A €  

G) – IVA al 22% €  

H) – IMPORTO DEL CONTRATTO (F+G) €  

I) – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER 

IMPREVISTI 
€ 27.600,00 

L) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (H+I) €  

 

AFFIDATARIO: 
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L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì XX del mese di XXXXXXXXXXXX in ROMA, 

nella sede del MINISTERO della DIFESA - DIREZIONE GENERALE dei LAVORI, d’ora in 

poi chiamata GENIODIFE, innanzi a me Ufficiale Rogante, XXXXXXXXXXX, non assistito 

– ai sensi dell’Art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89 – dai Testimoni per espressa concorde 

rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori: 

XXXXXXXXXX, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento nominato con la Decisione a Contrarre n. XXX in data XXXXXXXXXX per 

GENIODIFE (C.F. 80411120589) 

 

E 

 

per l’altra parte, di seguito denominata l’Affidatario, ____________ nato a __________ il 

____________ in qualità di legale rappresentante della ____________ – impresa 

____________ con sede in __________ Via _________ n. _______ – c.a.p. ________ - 

Codice Fiscale n. ____________ come risulta dal certificato della  Camera di Commercio 

I.A.A. di ____________ in data _______________. 

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e 

faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico –

Amministrativa. 

PREMESSO 

- che l'Amministrazione della Difesa – GENIODIFE, con decisione a contrarre n. 

__________ in data ____________ ha disposto l’avvio della procedura di affidamento 

del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione 

esecutiva, comprese, le indagini e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

per i lavori: “Programma basi blu – Intervento “C” – realizzazione del nuovo pontile 

Chiapparo – Stazione Navale Mar Grande di TARANTO”- ID 4905, ai sensi degli articoli 

14 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 108, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo, da svolgersi in 

modalità Application Service Provider (ASP), ai sensi dell’art. 25 del citato decreto 

legislativo; 

- che a seguito della procedura di gara aperta ai sensi dell’ art. 71 del Codice dei 

contratti, esperita in più fasi presso GENIODIFE, rispettivamente nelle seguenti date: 
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__________, _____________ e _________, su proposta formulata con Verbale del 

seggio di gara n° ________ di rep. in data __________ veniva deliberata 

l’aggiudicazione con Determina del Direttore n. _______ in data ____________ ai sensi 

dell’art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche con la quale previa 

verifica ai sensi dell’art. 17, co. 5 del Codice veniva approvata la proposta stessa a 

favore dell’operatore economico risultato miglior offerente ai sensi dell’art. 108, co. 2, 

lett. b) del Codice, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile, a favore 

dell’Affidatario, calcolato sulla base dell'importo a base di gara di € _______________ 

(Euro _____________________), che, a seguito dell'applicazione del ribasso del 

________ % (________________________), si riduce ad un importo effettivo di € 

______________ (Euro _____________________) al quale importo vanno aggiunti 

l’onere per il contributo INARCASSA del 4% pari ad € __________ (Euro 

_______________) e l’onere per aliquota I.V.A. del 22% pari ad € ___________ (Euro 

___________________); 

- che si è proceduto, nei confronti dell’Affidatario ___________, all’accertamento di tutti i 

requisiti di carattere generale (capacità giuridica) e speciale (capacità tecnica, 

organizzativa, economica e finanziaria) tramite il sistema di verifica c.d. FVOE, 

“Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 

36/2023 e s.m.i., inclusa l’insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di 

applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

- che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e con le 

modalità (con le riduzioni eventuali di cui all’art. 106 comma 8 del Codice di cui si 

allegano le certificazioni) disciplinate dall'art. 117 del Codice, l’Affidatario ha presentato 

garanzia fidejussoria n° ________ a titolo di cauzione definitiva pari all’importo di € 

______________ (_____________________________) rilasciata da 

__________________________ in data _________ in conformità con gli schemi di 

polizza tipo 1.2, previsti dal D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e di quanto previsto dal 

comma 3 dell’art. 106 del Codice dei contratti (fino al 30 giugno 2024, si applica quanto 

previsto dalla delibera Anac n° 606 del 19 dicembre 2023);  

- che l’Affidatario ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai 

sensi dell’art. 117, comma 12 del D. Lgs. n° 36 del 2023, lettera di impegno o 

dichiarazione di una compagnia assicuratrice autorizzata all’esercizio del ramo 
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“Resonsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione europea con la quale la stessa 

si impegna a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista incaricato, valida per tutta 

la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

polirilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

“Responsabilità Civile generale” nel territorio dell'Unione Europea denominata 

________________________, con massimale pari a € 2.500.000,00 (Euro Duemilioni 

cinquecentomila / zero centesimi), che copra tutti i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività professionali di propria competenza, tra cui rientra il servizio in oggetto e 

redatta in conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 8 del presente 

contratto, e che lo stesso Affidatario è a conoscenza che la mancata presentazione 

della polizza esonera l’Amministrazione committente dal pagamento del corrispettivo 

dell’incarico;  

- Ai fini di stabilire la disciplina normativa applicabile nel corso dell’esecuzione, il bando 

di gara è stato pubblicato il ____________, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto 

L’Affidatario, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma legale, ad 

eseguire e dare eseguita all’Amministrazione della Difesa, e per essa a GENIODIFE, a 

totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in epigrafe, in particolare, l’Affidatario, 

dopo attenta lettura delle condizioni generali e particolari stabilite nel presente Atto e nel 

Disciplinare Tecnico allegato, dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente e nel loro 

complesso e si vincola a rispettare il contenuto. 

Gli elaborati di progetto dovranno: essere realizzati secondo le indicazioni e le 

informazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento per la Fase di 

esecuzione (ove nominato). 

Nell'onere della progettazione sono comprese anche le prestazioni e gli oneri 

derivanti dall’esecuzione delle indagini e dei sopralluoghi da effettuarsi presso i siti tramite 

contatti diretti con gli Enti interessati. 



 

TARANTO – INTERVENTO C – ID 4905 -  C.E. 269323 – BASI BLU  

5 

In ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n° 36 del 2023, la prevalenza contrattuale 

e la modalità di esecuzione del servizio di progettazione è con metodologia Building 

Information Modeling (BIM) come da indicazioni di dettaglio contenute nel Capitolato 

Informativo allegato al Disciplinare Tecnico e nell’Offerta di Gestione Informativa facente 

parte integrante del presente contratto. 

L’Affidatario nello sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare ogni 

necessaria opera accessoria nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle 

medesime opere accessorie. 

 

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le 

norme di seguito elencate: 

-  il D.lgs. n° 36 del 2023, di seguito denominato “Codice dei contratti” o semplicemente 

“Codice”; 

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i.; 

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa"; 

- il D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49; 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.; 

- tutte le altre norme o disposizioni, di legge e regolamentari (o fonti ad esse 

assimilabili, interne ed europee), applicabili ratione temporis. 

ARTICOLO 3 – Importo contrattuale 

L’importo per il quale l’Affidatario si obbliga ad eseguire e dare eseguita la 

prestazione in titolo, indicata sull’offerta, è di netti € _______. Per effetto, del contributo 

INARCASSA nella misura del 4% dell’importo netto (€_______), e dell’I.V.A. al 22% 

(€_______), il presente atto assume l’impegno definitivo di € _______. 

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. Salvo quanto previsto 

dall’art. 16 del presente contratto, l’Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso o 

rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto 

e da quanto precisato nell’offerta. L’Affidatario rinuncia, sin d’ora, a qualsiasi compenso, a 

qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi 

motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell’amministrazione committente. 
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Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità od altro per variazioni od addizioni al 

progetto che non siano state oggetto di autorizzazione scritta da parte del Responsabile 

del procedimento per la fase di  esecuzione (ove nominato). 

ARTICOLO 4 – Approvazione del contratto e controlli 

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 

18 del Codice. 

ARTICOLO 5 - Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione 

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità, prescrizioni ed oneri 

previsti nel Disciplinare Tecnico prestazionale e negli ulteriori documenti facenti tutti parte 

integrante del presente contratto. 

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario 

per l'espletamento delle prestazioni, comprese le attività di rilievo e indagine 

(geognostiche, ambientali, rilievi, etc.), rimanendo egli prestatore d'opera esterno e 

indipendente dall'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione. L'incarico sarà svolto 

sotto la direzione del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione 

esecuzione (ove nominato)  che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di impartire 

istruzioni e direttive che l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si 

impegna a rispettare.  

L’Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi: 

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, 

a semplice richiesta dell’Amministrazione;  

- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si 

verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano 

necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione; 

- a partecipare, concordandone le modalità, ad eventuali incontri/riunioni collegiali, 

a cadenza periodica, eventualmente indette dall’Amministrazione affidante;  

- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto 

possa conseguire tutti i pareri favorevoli i nulla osta e le prescritte autorizzazioni.  

L’Affidatario si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di trasmettere al Responsabile del procedimento per la 

fase di esecuzione (ove nominato) tutta la documentazione relativa alla prestazione svolta, 
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nelle modalità e nei tempi specificati nel presente contratto o eventualmente stabiliti per 

iscritto dall’Amministrazione e comunque prima del pagamento del corrispettivo a saldo. 

L’Ente stipulante si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici, attraverso il 

Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (ove nominato), l’accesso 

all’area interessata dal progetto ogni qualvolta che l’affidatario ne faccia esplicita richiesta 

nel corso di espletamento del presente incarico professionale. 

ARTICOLO 6 PREVALENZA CONTRATTUALE 

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello informativo, 

nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, 

comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di 

condivisione dei dati. Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno 

necessariamente essere diretta estrazione dei modelli che compongono l’intero progetto; 

qualora questo processo non sia possibile, l’aggiudicatario dovrà esplicitare le modalità 

con cui garantirà la coerenza tra il modello BIM e l’elaborato non estratto direttamente 

dallo stesso (“Livello 2 Elementare” Norma UNI 11337-1:5.4). La produzione, il 

trasferimento e la condivisione dei contenuti del servizio avvengono attraverso supporti 

informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché in formato cartaceo e su 

supporto digitale, come previsto nel Disciplinare tecnico. 

ARTICOLO 6.1 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA GESTIONE 

INFORMATIVA  

Fermo restando quanto indicato nel capitolato informativo, parte integrante del 

Disciplinare tecnico e preso atto di quanto indicato all’articolo prevalenza contrattuale, 

l’appaltatore dovrà aggiornare in maniera costante i modelli informativi durante l’intero 

periodo contrattuale. Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà fornire il piano di 

gestione informativa coerente con il capitolato informativo e perfezionato con quanto 

indicato nell’offerta di gestione informativa. L’amministrazione potrà controllare in qualsiasi 

momento l’aggiornamento della modellazione informativa. Ad ogni avanzamento 

progressivo del servizio, come indicato nel capitolato informativo al para 5.4.3 

“Coordinamento modelli”, si procederà ad una verifica dettagliata dei modelli.  

Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a quanto sopra, si procederà, in prima 

istanza, ad una ritenuta pari al 5% dell’importo delle rate di acconto e saldo, in sede di 

emissione del relativo certificato di pagamento. Tale ritenuta sarà corrisposta al 
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soddisfacimento degli obblighi succitati al primo certificato di pagamento utile. Il reiterato 

mancato aggiornamento del modello sarà considerato grave inadempimento. 

ARTICOLO 7 – Durata della prestazione 

Per le prestazioni previste nel presente contratto, ovvero per le prestazioni connesse 

ed accessorie non espressamente menzionate, ma indispensabili per l’esecuzione delle 

indagini e la corretta stesura del progetto, vengono stabiliti complessivamente 430 

(quattrocentotrenta) giorni solari consecutivi. 

Le prestazioni possono essere organizzate e programmate dall’Aggiudicatario anche 

con tempistiche diverse da quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, purché non venga 

alterato il tempo globale di esecuzione. La decorrenza dei tempi si intende dalla data 

successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino alla consegna, con data 

certa ed in forma completa e conforme alla normativa e disposizioni del Disciplinare 

tecnico ed i relativi allegati facente parte integrante del contratto, degli elaborati 

progettuali (ultimazione della prestazione).  

Sono esclusi dal computo i giorni necessari per le approvazioni/autorizzazioni ed i 

relativi iter da parte delle SS.AA. Militari e di altre Autorità esterne Ministeriali, Regionali e 

Locali ovvero da altri Enti a ciò preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo 

delle pratiche e la successiva data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale 

aspetto, sarà cura dell’Aggiudicatario comprovare le predette date mediante 

presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano comprovate le date, i 

giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata 

complessiva per la redazione dei progetti. 

Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati, di verifica 

della progettazione e di validazione da parte del Responsabile del Procedimento e 

l’approvazione da parte dell’Autorità prevista nell’ambito dell’Amministrazione durante le 

quali la prestazione si intende sospesa. Sono altresì esclusi dal computo i giorni in cui si 

redigono i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione. 

Nel caso in cui si rendesse necessario il recepimento, da parte dell’aggiudicatario, di 

note/indicazioni/osservazioni, ovvero, l’esecuzione di ulteriori attività, richieste/indicate 

dalle SS.AA. Militari o Enti preposti, al fine di acquisire approvazioni, nulla osta, pareri, 

autorizzazioni, nonché, in fase di verifica in progress / finale e validazione del progetto, 

potrà essere concesso un tempo per ottemperare a tali esigenze non superiore quanto di 

seguito indicato:  
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a) tempo massimo 40 giorni solari consecutivi qualora le richieste di integrazione 

impongano ulteriori accertamenti ed indagini di campo;  

b) tempo massimo 30 giorni solari consecutivi qualora le richieste di integrazione 

impongano calcoli, studi ed elaborazioni specialistiche di elevata complessità;  

c) tempo massimo10 giorni solari consecutivi qualora le richieste di integrazione si 

traducano in rettifiche/adempimenti puramente formali.  

 

Farà fede la data indicata nel verbale di sospensione del servizio. Trascorso il 

periodo concesso, anche in assenza di ottemperanza, il servizio sarà ripreso.  

Per quanto eventuali sospensioni durante le fasi di indagini di campo, si farà 

riferimento anche a quanto previsto all’art. 121 del codice. 

ARTICOLO  8 – Polizze assicurative del professionista 

Per la stipula del presente contratto, così come previsto dall’art. 117 del Nuovo 

Codice dei contratti e come specificato nelle premesse, l’affidatario del servizio, presenta 

garanzia definitiva e  lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia assicuratrice 

con la quale la stessa si impegna a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, valida 

per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. La polizza assicurativa sarà di tipo “All Risks” di Responsabilità Civile 

professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del 

ramo “Responsabilità Civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, per rischi 

derivanti dal servizio in oggetto (sulla base di quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 106 

del nuovo Codice dei contratti).  

L’affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 117 comma 12 del Codice, ai fini 

dell’approvazione del progetto esecutivo ed in conformità alla normativa vigente, 

presenta/presentano suddetta polizza assicurativa “All Risks” di Responsabilità Civile 

professionale, con riferimento specifico ai lavori progettati conforme allo schema tipo di 

cui il Decreto ministeriale 16/09/2022, n. 193 e circolare di Geniodife prot. n. 33831 del 

22/12/2022, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

“Responsabilità Civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, che copra, almeno. le 

seguenti spese:  

a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;  

b) maggiori costi per le varianti in corso di esecuzione dell'opera o della parte di 

opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori 
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od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale 

dell'Assicurato (progettista/i) e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. 

Il massimale di detta polizza non può essere inferiore al 20% dell'importo dei lavori 

oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 2.500.000 di euro, per lavori di 

importo pari o superiore a 5.225.000 euro (I.V.A. esclusa). La durata è correlata ai lavori 

progettati e decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 

mesi dalla ultimazione dei lavori. L'Assicurato (progettista/i) deve comunicare 

tempestivamente al Garante la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale 

mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. 

L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che 

rappresenta la massima esposizione complessiva della Società garante per uno o più 

sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione. 

L’Affidatario consegna alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della 

consegna delle attività di rilievi ed indagini, una polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dalle Stazioni Appaltanti durante i lavori, sulla base dell’art. 117 comma 10 del 

Codice. 

Il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere (indagini/rilievi nel 

caso in esame) con un minimo di € 500.000,00, secondo le modalità previste dal citato 

articolo del Codice. 

La mancata presentazione delle predette polizze da parte dell’affidatario esonera la 

SA dal pagamento di tutti i compensi professionali. 

ARTICOLO  9 – Revisione periodica del prezzo 

Ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n° 36 del 2023, si applicano le seguenti clausole di 

revisione dei prezzi.  

A partire dalla seconda annualità contrattuale gli importi delle spese e degli oneri 

accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall’offerta prodotta in sede di 

gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata 

dell’affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5 

(cinque) per cento rispetto all’importo contrattuale originario. Il predetto aggiornamento 

viene effettuato, a cura del Direttore dell’esecuzione, in misura non superiore alla 

differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al 

netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e 

quello corrispondente al mese ed all’anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella 



 

TARANTO – INTERVENTO C – ID 4905 -  C.E. 269323 – BASI BLU  

11 

misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Per le 

variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) percento, la stazione appaltante 

procede d’ufficio alla detrazione sul corrispettivo d’appalto. Sulla richiesta dell’affidatario la 

stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. 

In caso di accoglimento della richiesta dell’affidatario il provvedimento determina l’importo 

della revisione al medesimo riconosciuta. L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto 

è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e 

non è conguagliabile con gli altri pagamenti. Per le variazioni in diminuzione dell’importo 

contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione. 

In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione 

presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara 

sono fissi e invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è 

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del Codice Civile. 

ARTICOLO  10- Penalità 

Le penalità per ritardata esecuzione della prestazione verranno applicate ai sensi 

dell’art. 126, D.lgs. n° 36 del 2023 e ss.mm.ii. Per la peculiarità del servizio le penali si 

applicheranno sulle giornate di ritardo nelle richieste di intervento e supporto tecnico, ad 

ogni valutazione trimestrale. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate 

in misura giornaliera dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, da 

determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono 

comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. 

ARTICOLO 11– Pagamenti 

 Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio sarà quello 

risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. Tale corrispettivo 

si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio. Il pagamento del corrispettivo 

di cui al presente appalto sarà effettuato nel seguente modo:  

 Acconto pari alla quota parte contrattuale per i rilievi ed indagini, al completamento 

degli stessi compresi i report e le relazioni discendenti; 
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 Acconto pari al 30% della quota parte contrattuale per la redazione del PFTE, al 

superamento della verifica in progress e verifica LV3; 

 Acconto pari al 70% della quota parte contrattuale per la redazione del PFTE, al 

momento della sua approvazione; 

 Saldo pari alla quota parte contrattuale per la redazione del Progetto Esecutivo, alla 

sua approvazione. 

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Sulla 

base di quanto disposto all’articolo 33 dell’Allegato II.14 del Codice, è previsto il 

pagamento dell’anticipazione, esclusivamente sull’importo riferito alle attività di rilievi e 

indagini (vedasi corrispettivo), in misura del 20% secondo le modalità indicate dall’art. 

125, comma 1 del Codice. Con il primo acconto (completamento fase di indagini) sarà 

recuperata tutta la quota residua di anticipazione eventualmente erogata. 

La rata di saldo relativa alla prestazione sarà pagata all’effettuazione con esito 

positivo della Verifica di Conformità finale ai sensi dell’art. 116 del Codice.  

Il Responsabile del procedimento competente, comunque valuterà la buona 

esecuzione ai fini dell’accettazione della prestazione e la successiva liquidazione di 

quanto dovuto all’affidatario del servizio incaricato, sentito il direttore dell’esecuzione ove 

nominato. 

I pagamenti saranno effettuati dal ___________________________ - _________, 

mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione di 

Tesoreria Provinciale di _________________________ intestati all’Affidatario ed 

estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario con codici: IBAN 

__________________________ e BIC _____________ ovvero c/c postale 

n._________________, che l'Affidatario dichiara quale conto corrente dedicato, anche 

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010, 

n.136 e s.m.i. 

L’ Affidatario medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti nella predetta legge n° 136 del 2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a 

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il predetto pagamento è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, e di 

dichiarazione o lettera di impegno come specificato nell’art. 8 del presente contratto, che 

deve essere prodotta con le modalità ed i tempi ivi previsti e, infine, previa emissione della 

certificazione di buona esecuzione della prestazione e della verifica di conformità finale. 
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In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto, nonché della 

speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi del Genio Militare, il termine 

per il pagamento del corrispettivo è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a 

decorrere dalla ricezione della fattura elettronica. 

Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all’Affidatario, il termine suddetto 

decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico. 

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 

dicembre 2007, n° 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il 

Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati: 

- CODICE UNIVOCO UFFICIO: _____________ intestato a _____________. 

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non 

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di 

pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge. 

Trattandosi di contratto ad intuitu personae, sussiste il divieto assoluto di cessione a 

terzi dello stesso. La violazione del predetto divieto di cessione comporta la sanzione 

della nullità del contratto.  

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente 

contratto è consentita nei casi previsti dall’art.106, comma 13, del Codice e entro i limiti e 

con le modalità in esso stabilite e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte 

dell’Amministrazione committente. 

ARTICOLO  12 – Ritardi nei pagamenti 

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla somma dovuta gli 

interessi legali moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita 

dall'art. 5 del D. Lgs. 09. 10.2002, n° 231 e s.m. e i. 

ARTICOLO 13 – Obbligo di riprogettazione 

Il Contraente ha l’obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare 

nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l’Amministrazione. 

ARTICOLO 14 – Subappalto 
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È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 119 del 

D.lgs. n. 36 del 2023. 

Le modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono 

carattere prevalente nella gestione del processo metodologico progettuale. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, 

comma 3, del D.lgs. n° 36/2023. 

Il Progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori 

energetico, ambientale, acustico ed altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e 

dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo 

ferma la responsabilità del Progettista anche ai fini di tali attività. 

All’Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra quelli suddetti, è fatto divieto 

assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, potendosi valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e 

responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la 

collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia 

informato l’Affidataria. Resta inteso che gli elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti da 

terzi, dovranno essere fatti propri dal professionista che li sottoscriverà a sua volta. 

ARTICOLO 15 – Variazioni e integrazioni del progetto 

Il Contraente si obbliga a modificare, perfezionare ed emendare tutti gli elaborati 

redatti e presentati all’Amm.ne, in esito alle osservazioni, non conformità ed errori 

riscontrati sugli stessi in sede revisione e verifica da parte dell’Amministrazione e 

dell’Organo di verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice e comunque a seguito di motivata 

richiesta del Responsabile del procedimento in fase di progettazione, o DEC ove 

nominato, senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo a corpo 

omnicomprensivo del presente contratto. 

Qualora nel corso del servizio siano richieste dall'Amministrazione modifiche agli 

elaborati che comportino invece cambiamenti sostanziali nell'impostazione progettuale 

originaria determinati da nuove o diverse esigenze, derivanti da circostanze impreviste e 

imprevedibili o da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, al Contraente 

spetterà l'adeguamento dei compensi in relazione alle variazioni richieste. 

ARTICOLO 16 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione 
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Si applica la disposizione a cui l’art. 120 del Codice dei contratti ed in particolare si 

evidenzia che i documenti di gara prevedono la possibilità di modifiche contrattuali per 

eventuali carotaggi, prospezioni, saggi archeologici, aggiuntivi e relativa BCM. 

Inoltre, ai sensi del comma 9 del succitato articolo, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 17 – Verifica, validazione ed approvazione del progetto 

Le prestazioni eseguite devono essere verificate in contraddittorio con la 

partecipazione del progettista autore del progetto ed il professionista esterno all’A.D. 

incaricato della verifica del progetto che si esprime in ordine alla conformità dell’elaborato 

alla prestazione richiesta e a tutte le disposizioni normative e tecniche coinvolte. In 

particolare, l’attività progettuale sarà sottoposta ai passaggi procedurali e alle approvazioni 

previste nel Disciplinare tecnico. Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto 

preposto al controllo dei documenti progettuali si svolgeranno contestualmente 

all’elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo 

accordo) anche presso la sede dell’Affidatario. Quest’ultimo dovrà attenersi alle eventuali 

direttive del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (ove nominato) al 

fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di progettazione e di 

verifica del progetto. Dopo la verifica, la progettazione esecutiva verrà validata ai sensi 

dell’art. 42, comma 4 del Codice e successivamente approvata ai sensi dell’art. 38 del 

Codice e dell’art. 31 del “Regolamento Difesa”. 

ARTICOLO 18 – Proprietà del progetto 

Il progetto ed i modelli resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione 

la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; inoltre 

l'Amministrazione potrà anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, 

tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute 

necessarie, senza che da parte del Contraente possano essere sollevate eccezioni di 

sorta; resta inteso che in tale ultimo caso verrà meno la responsabilità del Contraente sulle 

varianti introdotte dall'Amministrazione. Resta comunque salva la proprietà intellettuale di 

quanto progettato. 
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ARTICOLO  19 – Controversie 

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il 

ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del “Codice dei contratti pubblici” mentre si 

applica l’art. 25 del C.p.c. 

ARTICOLO 20 – Collegio Consultivo Tecnico 

Ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità dell’Allegato V.2, è 

costituito, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, non oltre 

dieci giorni decorrenti dall’avvio dell’esecuzione dell’appalto, un Collegio Consultivo 

Tecnico (da qui in poi CCT) composto di tre componenti. 

Il CCT si intende costituito al momento della designazione del Presidente secondo le 

indicazioni del 2° comma del art. 2 dell’Allegato V.2 del codice. 

All'atto della costituzione è trasmessa al collegio consultivo copia dell'intera 

documentazione contrattuale a cura del Responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione (ove nominato). 

Le determinazioni del CCT hanno natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter del 

C.p.c., secondo la prescrizione del 2° comma del art. 2 dell’Allegato V.2 del codice. 

Il CCT è sciolto e cessa dalle sue funzioni al termine dell’esecuzione del contratto ed 

in particolare quando è intervenuto il collaudo definitivo dell’opera.  

ARTICOLO 21 – Tutela del segreto militare 

E’ fatto divieto all’Affidatario – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a 

quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni 

fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e 

così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza 

per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa. 

L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le 

necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto 

osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei 

all’Affidatario stesso. 

Trattandosi di opera di Difesa Nazionale (art. 233 del decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66), la diffusione dei dati progettuali dovrà essere preventivamente autorizzata 

dalla S.A., evitando la pubblicazione degli elaborati progettuali su fonti web o media aperte 

al pubblico, nonché, limitata ai soli soggetti competenti per l’emissione dei pareri (art. 3 del 
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 Regolamento 

recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a 

dibattito pubblico)”; 

ARTICOLO 22 – Recesso unilaterale dell’appaltatore 

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall’art. 18, 

comma 5 del Codice, l’Affidatario può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione 

di istanza di recesso. In tal caso, l’appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese 

contrattuali. 

L’istanza dell’affidatario rimane priva di effetto ove portata a conoscenza 

dell’Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace. 

ARTICOLO 23 – Recesso dell’Amministrazione 

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per 

qualsiasi motivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice, mediante il 

pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le 

parti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto 

previsto nell’allegato II.14. 

   ARTICOLO 24 – Scioglimento del contratto 

Il presente affidamento resta risolutivamente condizionato all’espletamento della 

prestazione in oggetto. Resta inteso che: 

- qualora la Stazione Appaltante non desse corso all’esecuzione della prestazione in 

oggetto nulla sarà dovuto all’all’affidatario; 

- qualora la Stazione Appaltante desse corso all’esecuzione della prestazione in 

oggetto solo in quota parte, all’affidatario sarà dovuto il corrispettivo per la parte 

eseguita. 

L’efficacia del presente contratto ove stipulato nelle more delle verifiche per la 

comprova dei requisiti di cui all’art. 94 e 100 del Codice e dichiarati dall’affidatario in fase 

di partecipazione alla gara, è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle stesse 

verifiche. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di 

esito negativo dei predetti controlli sul possesso dei requisiti, il presente contratto si 

risolverà di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di pronuncia 

del Giudicante, con ogni conseguenza di legge. 
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Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano 

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche sia sul possesso dei 

requisiti generali che tecnici e queste abbiano dato esito non soddisfacente, il presente 

Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto.  

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 

l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata 

dalla Stazione Appaltante, mediante PEC al domicilio digitale eletto, con preavviso di non 

meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati: 

a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione o del direttore dell’esecuzione 

del Contratto circa i tempi di esecuzione o gli obblighi previsti in contratto; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione 

oggetto dell’affidamento; 

c) sospensione e ritardi nell’espletamento della prestazione da parte dell’affidatario 

senza giustificato motivo; 

d) rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal Contratto; 

e) cessione anche parziale del Contratto; 

f) grave negligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del disciplinare tecnico e del 

Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione; 

g) non rispondenza della prestazione svolta alle specifiche e scopo delle attività previste 

in Contratto; 

h) mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in oggetto; 

i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito 

all’escussione della stessa. 

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

- perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

- sopravvenienza a carico dell’Affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e 

direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema 
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di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, 

cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

- ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti 

dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione 

Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: mail PEC al 

domicilio digitale). 

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il 

ristoro dell’eventuale danno subito. 

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora 

dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i 

danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il 

nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del 

maggior danno. 

ARTICOLO  25 – IVA e INARCASSA 

La prestazione in epigrafe è sottoposta a contributo INARCASSA del 4%, pari a € 

________ (________) ed è imponibile ai fini IVA 22% ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972 

n. 633 e s.m.i., pari a € ________ (________), a carico dell’Amministrazione della Difesa. 

Il numero di codice fiscale di GENIODIFE è: 80411120589. 

Il numero di codice fiscale / partita IVA dell’AFFIDATARIO è: __________________ 

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall’art. 21 

comma 6 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

ARTICOLO 26 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale 

ed effettivo c/o _____________ in __________ Via __________ n°__, C.A.P. _____. 
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Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire 

esclusivamente tramite PEC. 

L’indirizzo PEC dell’appaltatore è il seguente: ________ 

L’indirizzo PEC dell’Ente appaltante è il seguente: geniodife@postacert.difesa.it. 

ARTICOLO 27 – Spese contrattuali 

Le spese di bollo sono riportate nell’allegato I.4 del Codice dei contratti. Le modalità 

telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del 

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della 

stipula del contratto sono disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per 

una corretta applicazione dell’imposta de quo, si evidenziano le indicazioni fornite 

dall’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti: a) Risoluzione n. 37/E del 

28_06_2023; b) Circolare n. 22/E del 28_07_2023; c) Risposta a interpello n.446/2023. 

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n° 131 è 

dovuta nella misura fissa di € 200,00.  

ARTICOLO 28 – Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 l’Amministrazione committente, quale 

titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali 

dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi 

elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 

37 del D.lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del 

presente Contratto. 

ARTICOLO  29– Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità 

L’Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a 

qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 

modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che dichiara di conoscere ed accettare per 

quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al 

presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di 

mailto:geniodife@postacert.difesa.it
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condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente 

contratto senza che l’Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta. 

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’Affidatario copia 

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 

62 del 16 aprile 2013 e s.m.i.. 

I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 

2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono 

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Inoltre, l’Affidatario, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del D. 

Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

ARTICOLO 30 – Documenti facenti parte del contratto 

Costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente 

uniti al medesimo ma depositati agli atti o sul sito internet della Stazione appaltante, i 

seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:  

- Disciplinare Tecnico del servizio con allegati DIP, DOCFAP e CI;  

- Corrispettivi professionali;  

- Offerta economica dell’aggiudicatario;  

- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;  

-  Offerta di gestione informativa per il servizio di progettazione;  

- Patto d’integrità;  

- Cauzione Definitiva;  

- Polizza RC professionale; 

- Lettera di impegno o dichiarazione di compagnia assicuratrice come prescritto dall’art. 8 

del presente contratto. 

ARTICOLO 31 – Efficacia del contratto 

Il presente contratto mentre vincola l’Affidatario fin dal momento della sua 

sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per GENIODIFE soltanto dopo 

l’approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co. 1 del R.D. n. 

2440/1923 e 32, co. 12 del “Codice dei contratti pubblici”. 
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Il __________________, stipulante per le ragioni e nell’interesse 

dell’Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- 

Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante __________________ 

previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte. 

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. ____ 

pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. ____ e la facciata n. ____ fino a 

questo punto. 

 

Per l’IMPRESA 

______________________ 
(firmato in modalità elettronica) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, l’appaltatore dichiara, 

espressamente, di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con 

particolare riferimento alle clausole contenute negli artt. 3, 6, 6.1, 9, 11, 16, 24, mediante 

l’apposizione di firma autografa, digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 

82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD). 

 

Per l’IMPRESA 

______________________ 
(firmato in modalità elettronica) 

 
 

 

IL RAPPRESENTANTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

___________________________ 
(firmato in modalità elettronica) 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Dott. Stefano QUAGLIAROTTI  
(firmato in modalità elettronica) 

 


