



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

### DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Approvvigionamento di n. 1 stazione di energia di grande capacità da 1000kVA.

**RIFERIMENTO:** Fascicolo 2021 - 10/11/1.00002.00006

#### 1. SCOPO

Attivare quota parte dell'opzione sulla Scrittura Privata (SP) 159, stipulata in data 19 giugno 2023 con il RTI Bruno S.r.l. – OAG S.r.l., per l'approvvigionamento di n. 1 stazione di energia di grande capacità da 1000kVA richiesta dallo SME con la lettera di mandato (LdM) n. 55/2024.

#### 2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati richiesta O.P.
2024	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-144	A1	€ 825.000,00	LdM 55/2024 del 15-03-2024
<i>Contributo da versare all'ANAC. DELIBERA ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.</i>				<i>Non applicabile (materiale di cui all'art.2 del D.Lgs.208/2011)</i>	

#### 3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

##### 3.1. Esigenza operativa

Nell'ambito del programma di ammodernamento e rinnovamento relativo all'adeguamento e al mantenimento delle capacità per operazioni di concorso alle forze di sicurezza e soccorso della popolazione civile in caso di pubbliche calamità, con la LdM 55/2024 lo SME IV RL ha conferito mandato alla DAT per l'avvio delle attività tecnico amministrative finalizzate all'acquisizione di n. 1 stazione di energia di grande capacità da 1000 kVA (costituita da 4 gruppi elettrogeni da 250 kVA su slitta inforcabile e aviotrasportabile comprensiva del relativo quadro di commutazione e parallelo) mediante esercizio di quota parte dell'opzione prevista sulla SP 159/2023.

##### 3.2. Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

A seguito della procedura di gara europea sopra soglia ai sensi del D.Lgs. 208/2011 per l'approvvigionamenti di gruppi elettrogeni e stazioni d'energia di varia taglia, si è addivenuti alla stipula della SP 159/2023 che prevede la fornitura di n. 1 stazione di energia da 1000kVA e un'opzione per ulteriori n. 3 esemplari.

##### 3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

Il materiale richiesto in fornitura deve avere caratteristiche identiche a quelli precedentemente acquistati a fronte della SP 159/2023.

### 3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

### 3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatore laser.

## 4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1. Priorità e modalità di finanziamento

L'impresa sarà recepita in programmazione (A1-ANN) nella Variante 2 al Documento di Mandato per l'EF 2024, nell'ambito delle disponibilità del Cap. 7120-34.

### 4.2. Quadro economico e profilo finanziario dei pagamenti

In relazione ai fondi stanziati e tenuto conto dei tempi per l'attivazione dell'opzione e per i successivi controlli, il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
200 7120-34C 120PB 26 524-144	
	<b>E.F. 2024 (€)</b>
Fornitura	666.197,54
IVA su Fornitura	146.563,46
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>812.761,00</b>
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10.659,16
Contributo ANAC	0,00
<b>TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE</b>	<b>10.659,16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>823.420,16</b>

### 4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

L'impresе saranno inserite nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per l'E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art.37 comma 1 del Dlgs.36/2023.

### 4.4. Modalità di approvazione del programma (art. 536 del d.lgs. 66/2010)

Il programma trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dal Decreto Interministeriale SMD 23/2019.

### 4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

L'impresa in parola beneficia della assoggettabilità al regime IVA.

### 4.6. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 )

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall' art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero Difesa.

#### **4.7. Collegio Consultivo Tecnico**

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

#### **4.8. Supporto al RUP**

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

### **5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

#### **5.1. Condizioni di esclusione**

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. n.208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

#### **5.2. Procedura di affidamento**

Attivazione di quota parte dell'opzione contrattuale prevista nella Scrittura Privata 159 stipulata in data 19 giugno 2023 con il RTI Bruno S.r.l. – OAG S.r.l. per l'esigenza dell'Aeronautica Militare. Lo SMA con f.n. M\_D ARM001 REG2024 0029293 del 18-03-2024 ha comunicato il nulla contro all'esercizio di quota parte della suddetta opzione a favore dell'esigenza dell'Esercito.

#### **5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

Non applicabile.

#### **5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

#### **5.5. Criterio di affidamento**

Non applicabile.

#### **5.6. Ripartizione in lotti**

Non applicabile.

#### **5.7. Compensazioni industriali**

Non applicabile.

#### **5.8. Pubblicità**

Non applicabile.

#### **5.9. Clausole dei progetti dei contratti**

- **Ente gestore del contratto:** UTTAT di Torino.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei materiali, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente o richieste di chiarimenti/integrazioni formulate per iscritto dall'A.D.) in deroga a quanto previsto dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo, secondo l'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i., da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. La restante parte sarà pagata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera del Garda (VR), consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** come previsto nella SP 159/2023.
- **Subappalto:** come previsto nella SP 159/2023.

- **Omologazione:** non previsto.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** come previsto nella SP 159/2023.

**5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Come previsto nella SP 159/2023.

**5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo**

Il Capo del III Reparto.

**5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Ten. Col. ing. Felice ANZALONE, Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali;

Come previsto nella DAC TER 22/160 del 30-12-2022, per la fase di esecuzione nomino quale Responsabile di Procedimento il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino, Col. ing. t. ISMMI Fanzani.

Come previsto nella DAC TER 22/160 del 30-12-2022, si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

**5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**

Non applicabile.

**6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Magg. Gen. Claudio DI LEONE