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CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione programmata e/o di pronto intervento da
eseguirsi sui gruppi elettrogeni (allegato “A”), delle cabine MT/BT (allegato “B”) e degli UPS (allegato
“C”) del COVL.

L'esecuzione dei lavori e le somministrazioni previste dal presente capitolato, saranno eseguite secondo

le condizioni e prescrizioni stabilite da:

- Il d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 — di seguito denominato “Codice” e successive modificazioni;

- Il d.1gs. 09 aprile 2008 n.81 — di seguito denominato “7SS” (Tutela della Salute e della Sicurezza
nei luoghi di lavoro);

- I D.P.R. 19 aprile 2005 n.170 — di seguito denominato “Regolamento”;

- I D.P.R. 15 febbraio 2006 n.147 — (Regolamento 2037/2000/CE).

- Quanto stabilito dalle presenti condizioni generali di appalto.

I contraenti di tale contratto sono:

- Comando Operativo di vertice Interforze — Via di Centocelle n® 301 che verra sin d'ora chiamato
"CovI",
- la ditta aggiudicataria dell'appalto, che verra sin d'ora chiamata "Ditta".

La ditta dovra firmare una dichiarazione di presa visione di tutte le condizioni del presente capitolato
d'appalto e di tutti gli impianti oggetto di manutenzione. Tale dichiarazione costituira documento
vincolante per la validita dell’offerta in sede di aggiudicazione.

Art. 2
STIMA DELL'APPALTO E DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L’importo dell’appalto ¢ pari a circa € 60.597,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza (come da
estimativo allegato) per la manutenzione ordinaria.

La Ditta appaltante prende atto che tale importo potra subire variazioni sia in piu sia in meno per effetto
delle diverse esigenze della Amministrazione Difesa, senza che per questo la Ditta possa trarne
argomento per valersene in alcun modo.

Art. 3
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce una ‘“‘garanzia

definitiva” di natura fideiussoria in percentuale dell'importo dei lavori al netto del ribasso di appalto, ai

sensi dell'art.103 del Codice.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalita di cui all’art.93, commi 2 e 3 del Codice ed in

conformita a quanto previsto dal D.M. MISE 19 gennaio 2018, n. 31 e deve prevedere espressamente la
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria ¢ ridotta del 50% qualora I’appaltatore sia in possesso di certificazioni di
sistema di qualita conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 e delle ulteriori riduzioni
previste ai sensi dell'art.93, comma 7, del Codice secondo le modalita ivi indicate.

La cauzione ¢ progressivamente svincolata secondo le modalita definite dall’art. 103, comma 5, del
Codice.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale
d’appalto, I’Amministrazione Difesa potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra
costituita. La stazione appaltante pud richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 1’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del Committente.

Art. 4
POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI

L' Impresa assume ogni responsabilita per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi di
predisposizione, di esecuzione, di smontaggio del cantiere, di collaudo, di trasporti, di allontanamento
del materiale a rifiuto e in qualsiasi altra operazione, ai beni dell'Amministrazione della Difesa o di
terzi (ivi compresi quelli di altre Pubbliche Amministrazioni) nonché al personale militare e civile
presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze interessate da allestimenti di cantiere.

L’appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art.129 comma 1 del Codice (ex art.30 comma 3 della Legge
109/1994), a presentare al responsabile del procedimento amministrativo, al momento della firma del
contratto, polizza assicurativa, in conformita a quanto previsto dal D.M. 12.03.04 n.123, contro i danni
che possono derivare al COVI, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi, nel corso dell’esecuzione del lavoro.

La somma assicurata per le opere ¢ pari a € 500.000 (cinquecentomila euro).

Il massimale per I’assicurazione civile verso terzi ¢ pari al 5% della somma suindicata, con un minimo
di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell’art.138 del Regolamento.

La polizza assicurativa decorre dalla firma del contratto annuale e cessa al termine del
dodicesimo mese dalla data dell’ultimo Certificato di Regolare Esecuzione emesso, ai sensi
dell’art.138 comma 3 del Regolamento.

La Ditta esonera il COVI da ogni e qualsiasi responsabilita verso il personale da essa dipendente, e
verso terzi, per infortuni e danni che possano verificarsi in conseguenza del presente appalto, qual che
sia la natura o la causa.

L'Impresa stessa non potra invocare a sua discolpa la insufficiente vigilanza da parte della Direzione dei
Lavori dell'A.D.

Qualunque danneggiamento o manomissione che si verificasse sugli impianti dovra essere segnalata
tempestivamente alla Direzione Lavori e comunque dovranno essere adottate tempestivamente da parte
della Ditta tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto ai sensi
dell’art.14 del D.M. n.145/2000.



Nessun compenso ¢ ammesso per 1 danni prodotti da cause di forza maggiore alle opere provvisionali,
al ponteggi o ai mezzi ed attrezzature di cantiere.

Art. 5
PRONTO INTERVENTO

Per lavorazioni urgenti, o considerate tali dal punto di vista operativo per I’A.D., la Ditta dovra
presentarsi entro due ore dalla chiamata e successivamente porre in atto tutte le azioni necessarie per
I’esecuzione degli interventi, in qualsiasi momento della giornata (notturno e/o festivo). Tali interventi
saranno contabilizzati secondo le prescrizioni riportate nell’apposito prezzario ufficiale di riferimento —
DEI anno 2021.

Il mancato raggiungimento del sedime aeroportuale entro il tempo stabilito per piu di due volte
nell'arco della durata dell'appalto, comportera 1'automatica esclusione della Diftta, con
l'assegnazione in danno dell'obbligazione alla Ditta, che in sede di aggiudicazione, ha rappresentato le
migliori condizioni per I'Amministrazione.

A tal riguardo si specifica che, in caso di intervento straordinario da effettuare, la Ditta dovra presentare
apposita relazione tecnica e preventivo di spesa, senza pretendere alcun ulteriore compenso, entro 48
ore dalla visita di cui sopra.

Art. 6
CONDIZIONI IN CUI VERRANNO ESEGUITI I LAVORI

Nel redigere la propria offerta e nel valutare i prezzi, la Ditta dovra essere a conoscenza della
particolarita dei luoghi ove vengono richieste le lavorazioni, e queste dovranno essere espletate senza
per nulla interferire sulla normale attivita lavorativa del COVI, per cui si intendono compresi nei prezzi
unitari anche tutti gli oneri particolari per il normale funzionamento della stessa.

In particolare si specifica che se le lavorazioni saranno eseguite in locali occupati da materiale di
arredo/attrezzatura d’ufficio; in considerazione di cio la Ditta dovra impegnarsi a proprie cure e spese
ad effettuare le opere previste ponendo particolare attenzione ai materiali ubicati negli ambienti di
lavoro (coperture in teli provvisori e quant’altro), nonché esonerare I’A.D. per qualsiasi onere derivante
dal frazionamento dei tempi in cui il lavoro potra per necessita contingenti svolgersi.

Nel redigere la propria offerta la Ditta s’impegna ad eseguire apposito sopralluogo tecnico e
consegnare, unitamente all’offerta, dichiarazione di avvenuta visita rilasciata dalla Sezione Logistica.
La mancata consegna di tale dichiarazione comportera I’immediata esclusione dell’offerta.

La Ditta non avra diritto ad alcun compenso derivante dal frazionamento e dai tempi in cui il lavoro
potra per necessita contingenti svolgersi.

Art. 7
NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto sara
sempre effettuata con misure geometriche, o a peso, o a numero, od a tempo, in relazione anche a
quanto indicato dalle "norme di valutazione" della "introduzione al prezzario", e dai prezzi indicati nel
"prezzario ufficiale di riferimento", edito dalla DEI anno 2022, che la Ditta dichiara di ben conoscere,
nonché dalle prescrizioni particolari stabilite in appresso.



Il rilevamento delle misure e delle quantita dovra sempre essere eseguito sul luogo dei lavori in
contraddittorio fra gli incaricati del COVI e della Ditta entro dieci giorni successivi all'ultimazione
degli stessi; I'mpresa sara tenuta a richiedere tempestivamente la misura di quelle opere e delle
somministrazioni che in prosieguo di lavoro non potessero piu essere compiutamente accertate; in
mancanza di tempestive misurazioni in contraddittorio, la Ditta sara tenuta ad accettare la valutazione
insindacabile che sara fatta dal COVL

Tutte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle quantita in merito
prescritte dal COVI all'atto esecutivo; qualora vengano rilevate differenze in piu od in meno nelle
misure o delle quantita relative ad un'opera, il COVI stesso potra rifiutare tali opere, richiedendone
anche il completo rifacimento a carico della Ditfa; se invece il COVI riterra possibile 1'accettazione
dell'opera in questione, non potranno comunque essere valutate le eccedenze nelle misure, mentre
saranno computate effettive misure e quantita, qualora queste siano risultate in difetto.

Le somministrazioni in economia e/o imprevisti, la cui esecuzione ¢ prevista per eventuali opere di
natura particolare ed aggiuntiva, potranno essere eseguite nei limiti degli ordini di volta in volta
impartiti dal COVL.

I prezzi delle lavorazioni in economia sono stabiliti dal "prezzario ufficiale di riferimento", per
categoria di unita lavorativa, secondo le indicazioni fornite dal libretto di lavoro, unico documento
ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della mano d'opera, che dovra essere esibito al
COVI contestualmente con i dati anagrafici delle maestranze che dovranno essere resi noti dalla Ditta
al momento della firma del verbale di comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

Le opere di carattere straordinario, impartite di volta in volta dalla DL/DEC, dovranno essere
eseguite nei limiti dell’importo della somma a disposizione presente nel quadro economico
dell’intervento delle presenti condizioni generali di appalto.

I prezzi per le predette lavorazioni saranno comunque assoggettati a ribasso di gara, cui
all’art.194 del Regolamento. Gli oneri relativi al materiale e ai noli saranno comprensivi di spese
generali e utili per I’'Impresa (pari al 26,50%) e saranno assoggettati a ribasso di gara.

In particolare per lavori di sostituzione di apparecchiature (intervento straordinario) la ditta ¢
tenuta a praticare, per le marche prescelte (che comunque devono essere tra le migliori presenti
in commercio), lo stesso sconto di quello praticato per il presente appalto.

Nel caso specifico la Ditta dovra presentare il listino prezzi relativo alle parti da sostituire e
indicare I’incidenza della manodopera, tenendo conto del prezzario DEI di riferimento.

La Ditta ha comunque la facolta di proporre, in alternativa alla marche dei ricambi e/o delle
apparecchiature prescelte, altre marche tra le migliori presenti in commercio purché venga dimostrato il
rispetto delle caratteristiche tecniche della scelta indicata dal COVI. In tale valutazione comparativa, il
DL/DEC al quale spetta la decisione definitiva, terra altresi conto dell’efficienza dell’organizzazione
dell’assistenza per manutenzione e ricambi, nonché delle garanzie circa il reperimento di ricambi
originali per congruo periodo di tempo.

Art. 8
FORNITURA DEI MATERIALI

Si precisa che nelle operazioni di manutenzione ordinaria s’intendono compresi gli eventuali materiali
di consumo in genere quali lubrificanti e disincrostanti, soluzioni di lavaggio , grasso, solventi vari,
disinfettanti vari, ecc., fusibili, lampade segnalazione spia, guarnizioni, minuteria varia e tutti quei
materiali che possono necessitare per 1’ordinaria manutenzione delle apparecchiature e dispositivi
elencati in questo estimativo, e pertanto la Diffa non potra richiedere nessun compenso. Resta inteso,
altresi che la Ditta senza oneri aggiuntivi, si fa carico di adottare ogni azione necessaria ad evitare



’ulteriore decadimento delle apparecchiature in manutenzione e secondo le disposizioni impartite dalla
COVI e quant’altro risulti necessario per il normale esercizio della manutenzione ordinaria

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di mettere a disposizione della Ditta un'apposita area
idonea per la conservazione, a sua responsabilita, di tali materiali nel caso non fosse possibile
impiegarli immediatamente per le lavorazioni; la Ditfa provvedera a sua cura e spese a pulire e
recintare tale area.

Qualora il COVI rifiuti una qualsiasi provvista poiché ritenuta come non idonea all'impiego, la Ditta
dovra subito sostituirla con un'altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando
immediatamente dal cantiere, a sua cura e spese, 1 materiali rifiutati; analogamente 1'Impresa dovra
demolire le opere rifiutate dal COVI come non corrispondenti alle condizioni contrattuali,
ricostruendole a regola d'arte, sempre a sue spese, entro il termine perentorio che verra stabilito di volta
in volta dal COVL

Non ottemperando la Ditta alle suddette disposizioni, la Stazione Appaltante vi provvedera d'Ufficio, a
tutte spese della Ditta stessa, effettuando la relativa detrazione nella contabilita dei lavori.

Art. 9
NOLEGGI

Nel caso di particolari lavorazioni che richiedessero 1'utilizzo di macchinari o attrezzature che
dovessero esulare dalla normale dotazione di un'azienda operante nel campo dell'edilizia, e piu
specificatamente di un'azienda specializzata nella fornitura di servizi di manutenzione edile, la Ditta,
previa approvazione del COVI, potra noleggiare su piazza le apparecchiature occorrenti; le relative
contabilizzazioni verranno effettuate sempre facendo riferimento al “prezzario ufficiale di riferimento”.

Art.10
NORME GENERALI PER I’ESECUZIONE DELLE OPERE

Come regola generale, la Difta deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e piu
moderne regole dell’arte. Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme nel presente
appalto, la Ditta dovra seguire 1 migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi sempre
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal COVI.

Nessuna eccezione potra essere sollevata dalla Ditta qualora nello sviluppo del lavoro ritenesse di non
aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato, ed in genere dai documenti
contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il
lavoro.

Nel redigere la propria offerta e nel valutare 1 prezzi, la Diffa dovra essere a conoscenza della
particolarita dei luoghi ove vengono richieste le lavorazioni, e queste dovranno essere espletate senza
per nulla interferire sulla normale attivita lavorativa, per cui si intendono compresi nei prezzi unitari
anche tutti gli oneri particolari per il normale funzionamento della stessa.

La Ditta si impegna altresi ad eseguire la pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni dopo
I’esecuzione delle stesse.

Art. 11
DURATA DELI’APPALTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI




L’appalto avra decorrenza dalla stipula del contratto per una durata di 12 mesi; alla scadenza del
rapporto non sara necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti essendo la scadenza da
intendersi senza possibilita di rinnovo tacito.

Il COVI si riserva la possibilita di procedere comunque ad eventuali rinnovi e/o proroghe in conformita
alle normative di legge vigenti qualora ne sia ravvisata la necessita.

La Ditta sara obbligata comunque a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla consegna
alla nuova impresa subentrante.

La Ditta si impegna a proporre, entro dieci giorni dall’avvio del contratto, una relazione tecnica
dettagliata sullo stato degli impianti oggetto di manutenzione e a rispettare il programma delle
attivita manutentive previste dal COVI, il quale si riserva la facolta di apportare modifiche in
funzione delle esigenze operative del COVI stesso.

Art. 12
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Per esercizio di un impianto si intende il complesso di operazioni che comporta 1’assunzione di
responsabilita finalizzata alla gestione degli impianti, includente: manutenzione ordinaria programmata,
controllo e interventi a carattere di urgenza, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici ¢ di salvaguardia ambientale (es.: art. 1 comma 1 lettera n DPR
412/93).

La Ditta si impegna a riparare e/o svolgere le operazioni di manutenzione degli impianti in modo da
non determinare l'interruzione del servizio, o, quanto meno, da renderla piu breve possibile, ricorrendo,
ove necessario, a lavoro straordinario, notturno o festivo.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo, I’Amministrazione Difesa non disponga delle istruzioni
dell’impresa installatrice dell’impianto né del fabbricante del Gruppo Elettrogeno o di altri apparecchi
fondamentali facente parte delle cabine MT/BT i quadri generali BT e UPS, la ditta appaltatrice dovra
farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di
apparecchio.

La Ditta deve chiedere preventiva formale autorizzazione prima di iniziare 1 lavori di manutenzione che
possano implicare interruzione del funzionamento di qualche servizio, salvo i casi di forza maggiore.
Nell’esecuzione dei lavori di cui sopra, ¢ onere della Ditta la fornitura di tutto il materiale di minuteria
necessario, per dare il lavoro eseguito in perfetta regola d’arte.

Art. 13
MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA CONSERVATIVA

Prevede, a totale carico della ditta aggiudicataria, 1’espletamento delle operazioni preventive e cicliche
che, eseguite da idoneo personale, sono atte ad accertare e rimuovere eventuali anomalie, mantenere lo
stato di efficienza e di integrita dei materiali e delle apparecchiature costituenti le macchine e gli
impianti principali ed accessori, nonché a garantire I’entrata in funzione dei gruppi elettrogeni e delle
UPS in caso di interruzione della fornitura dell’energia elettrica di rete, in modo da assicurare
condizioni di funzionamento ottimale. Assicura annualmente 1’analisi del carburante, prevedendo il
successivo trattamento mediante additivi atti ad ottimizzare la qualita e lo stoccaggio dello stesso.



Prevede la presenza di personale tecnico a presidio delle apparecchiature una volta a 1 mese durante le
prove di carico ed in due giornate di attivita istituzionali del COVI che si svolgono durante 1’anno.

Art. 14
ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E DEI LOCALI DA MANUTENERE

Le apparecchiature da mettere in manutenzione sono n° 6 gruppi elettrogeni, n° 4 cabine elettriche
MT/BT e relativi quadri generali di distribuzione in BT, e n°® 8 UPS come di seguito descritto:

- N° 2 gruppi elettrogeni CIPRIANI da 450 KVA, per il COVI, n° 218 di P.G.;

- N° 1 gruppo elettrogeno CIPRIANI da 400 KVA, per il COVI. EUROPA, n° 218 di P.G.;
- N° 1 gruppo elettrogeno PRAMAC da 400 KVA, per il COVI, n° 218 di P.G.;

- N° 1 gruppo elettrogeno PRAMAC da 560 KVA, per il 4° piano del COVI, n° 218 di P.G.;
- N° 1 gruppo elettrogeno LASER da 300 KVA, per il JFHQ del COVI, n° 182 di P.G.;

- N° 1 cabina elettrica MT principale per il COVI, n° 218 di P.G.;

- N° 1 cabina elettrica BT principale per il COVI, n° 218 di P.G.;

- N° 1 cabina elettrica BT principale per il COVI 4° piano, n° 218 di P.G.;

- N° 1 cabina elettrica MT/BT per la Sala operativa europea del COVI, n° 218 di P.G.;

- N° 1 UPS SICON SOCOMEC da 200 KVA presso locale BT COVI, n° 218 di P.G.;

- N° 3 UPS AROS/RIELLO da 80KVA per il COVI/EU, locale UPS, n° 218 di P.G.;

- N° 1 UPS SOCOMEC Green Power 2.0 da 40 KVA per il 4° piano COVI, n° 218 di P.G.;
- N° 2 UPS SILECTRON Twin da 30 KVA per CIMSO, n° 218 di P.G;

- N° 1 UPS RITTAL RIMATRIX 5 da 250 KVA presso locale JFHQ.

- N° 1 UPS GALAXY presso locale tecnico ala nuova piano terra.



Art. 15
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI ENERGIA

Gruppi elettrogeni, Cabine di trasformazione MT/BT, Quadri generali BT e UPS.

Manutenzione periodica dei gruppi elettrogeni fissi, comprensiva delle operazioni indicate nella tabella
3 del presente allegato alla voce “A” (annuale), ogni 100 ore di funzionamento o comunque entro la
fine di ogni anno solare, compresa la sostituzione dell’olio motore, del liquido di raffreddamento, tutti i
filtri a protezione dei circuiti di alimentazione, lubrificazione e raffreddamento, sostituzione filtri aria o
eventuale pulizia per i filtri aria a bagno d’olio e quanto altro necessario anche se non menzionato:

Manutenzione correttiva: prevede ’espletamento delle operazioni, eseguite da idoneo personale,
necessarie per eliminare guasti accidentali che compromettano 1’efficienza o il normale funzionamento
delle apparecchiature costituenti le macchine e gli impianti accessori, nonché la sicurezza degli stessi.

Manutenzione straordinaria: prevede 1’esecuzione di interventi, eseguiti da idoneo personale, relativi
alla sostituzione di parti o componenti a seguito di guasti per cause accidentali e/o vetusta, allo scopo di
conservarne integro lo stato e mantenerne il corretto funzionamento.

I prezzi per le predette lavorazioni saranno comunque assoggettati a ribasso di gara, cui all’art.194 del
Regolamento. Gli oneri relativi al materiale e ai noli saranno comprensivi di spese generali e utili per
I’Impresa (pari al 28,70%) e saranno assoggettati a ribasso di gara. Per la tariffa oraria di manodopera si
precisa che essa sara assoggettata al ribasso di gara limitatamente alla quota di spese generali ed utili di
impresa (sempre pari al 28,70%).

In particolare per lavori di sostituzione di apparecchiature (intervento straordinario) la Ditta ¢ tenuta a
praticare, per le marche prescelte (che comunque devono essere tra le migliori presenti in commercio),
lo stesso sconto di quello praticato per il presente appalto. Nel caso specifico la Ditta dovra presentare il
listino prezzi relativo alle parti da sostituire e indicare I’incidenza della manodopera, tenendo conto del
prezziario DEI di riferimento.

Manutenzione adeguativa: prevede lo svolgimento di tutti gli interventi tendenti ad adeguare la
funzionalita delle macchine e degli impianti accessori secondo le esigenze degli utilizzatori, per cause
derivanti da obblighi di legge o per mutamenti strutturali del sito o mutamento di procedure richieste
dal responsabile tecnico.

Servizio di pronta disponibilita operativa: prevede la disponibilita, in caso di dichiarazione di stato
di emergenza da parte della Direzione Lavori (D.L.L.), 24 ore su 24 per tutti 1 giorni feriali e festivi
dell’anno, all’intervento entro 1 ora su guasto segnalato tramite comunicazione verbale telefonica
o a mezzo FAX, comunque seguita da ordine di lavoro (O.d.L.) scritto proveniente dalla D.LL..

Art. 16
PENALE PER RITARDO

In caso di ritardo nella esecuzione dei lavori, senza che sia intervenuto qualche giustificato motivo,
sara applicata dal COVI una penale giornaliera pari all’'uno per mille dell’ammontare netto



contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo
contrattuale netto totale, mediante applicazione dell’art.152 del Regolamento.

In caso di ritardata e/o prolungata esecuzione, ovvero in caso di inadempimento, I’Amministrazione si
riserva la facolta di risolvere in danno, mediante applicazione dell’art.154 del Regolamento.

Art. 17
GARANZIA

Per la durata di almeno due anni a far tempo dalla data dell’emissione della fattura per interventi sia
ordinari sia straordinari, la Ditta dovra garantire il COVI contro i vizi e i difetti che, in qualsiasi grado,
diminuiscano 1’uso o I’efficienza dell’opera eseguita, che non si siano precedentemente manifestati.

Per la durata sopra indicata la Ditta sara obbligata a provvedere immediatamente a quelle prove,
riparazioni, sostituzioni di parti difettose e a tutte quelle altre prestazioni che si rendessero necessarie
per riportare I’opera medesima al grado di efficienza iniziale.

Ove, nel corso dei lavori, dovessero intervenire variazioni della normativa concernente 1’appalto stesso,
la Ditta dovra informare il COVI anche per i provvedimenti di competenza di quest’ultima.

Art.18
SUBAPPALTI

I1 subappalto delle suddette opere non ¢ consentito, salvo I’obbligo di interventi da parte della casa
costruttrice sugli apparati.

Art. 19
MAESTRANZE ED ONERI SOCIALI

Il personale che I'Impresa impieghera nell’esecuzione dei lavori dovra essere capace e di pieno
gradimento della Direzione Lavori appaltante. In caso di manutenzione ordinaria o straordinaria su
apparecchiature particolari, il personale impiegato dovra essere in possesso di eventuale
documentazione attestante I’idoneita a svolgere tale lavoro a norma di legge (patentini, certificazioni,
abilitazioni speciali, attestati, ecc.). La Ditta ¢ consapevole che il citato personale eventualmente
ritenuto non idoneo potra essere allontanato senza preavviso ad insindacabile giudizio della D.L.

L’Impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente le norme in vigore e quelle eventualmente emanate
nel corso di esecuzione dei lavori in materia di assunzione di mano d’opera. L’Impresa si obbliga,
altresi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, sia negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono 1 lavori.

L’ Appaltatore deve curare altresi che il proprio personale:

1. sia in possesso del necessario Nulla Osta di Segretezza tenuto conto che il COVI ha al suo interno
aree di sicurezza di Classe I e Classe II;

2. abbia sempre con s¢ un documento d’identita personale;

3. indossi il cartellino di riconoscimento;
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4. segnali subito agli organi competenti del COVI ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le
anomalie ed 1 guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
5. esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in capitolato speciale.

Art.20
ONERI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta € tenuta a presentare alla Sezione Logistica, entro dieci giorni dalla data della richiesta, i
seguenti documenti, propedeutici per la consegna dei lavori:

Per le imprese

- elenco del personale che sara impiegato nelle lavorazioni, necessario per il rilascio dei pass, completo
di fotocopia fronte e retro del documento di riconoscimento;

- elenco dei mezzi che dovranno accedere in aeroporto, indicando targa, colore e tipo, completo di
fotocopia della Carta di Circolazione e del contratto assicurativo;

- copia conforme all’originale del Libro Unico (ex Libro Matricola);

- copia conforme all’originale del certificato CCIAA con data non anteriore a mesi tre, con indicazione
della tipologia delle opere autorizzate all’esecuzione, e successiva verifica di compatibilita con
I’attivita oggetto dell’appalto (esecuzione impianti cui all’art. 9 della legge 46/90 - ora D.M.
37/2008);

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del “TSS” (con piu di
dieci dipendenti a carico);

- autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del “TSS” (fino a dieci dipendenti a carico);

- originale del documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2077 (DURC) con
data non anteriore a gg. 15 (quindici), riportante posizioni INAIL — INPS e I’indicazione del CCNL
applicato;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14
del “TSS”;
dichiarazione dell’organico medio annuo.

La Ditta, altresi, ¢ tenuta a presentare alla Sezione Logistica, all’atto della firma della contabilita dei

lavori, 1 seguenti documenti:

— nel caso di impianti elencati all’art. 1, comma 1 della Legge 05.03.1990 n° 46, (ora D.M. 37/2008),
la dichiarazione di conformita alle regole dell’arte di cui all’art. 9 della predetta legge;

— certificato rilasciato dalla pubblica discarica per il conferimento dei materiali di risulta (originale
della 1" e 4” bolla);

— copia conforme dei versamenti INPS (DM10) — INAIL (F24) con data non anteriore a gg. 15
(quindici);

La Ditta dovra osservare, inoltre, che:

— per il fabbisogno di elettricita e di acqua, su richiesta, sara esaminata la possibilita di consentire
I’allacciamento alla rete A.M., restando pero a suo carico I’onere di un contatore in sottolettura; i
relativi consumi verranno addebitati nei modi previsti;
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— nell’eseguire scavi, demolizioni, ecc, dovra accertarsi preventivamente che non vengano interessati
cavi elettrici, reti idriche, fognature, cavidotti, ecc.; a tal proposito potra consultare schemi e disegni
in possesso della Direzione dei Lavori;

— per la circolazione dei mezzi nell’ambito del sedime A.M., valgono le norme del Codice della

Strada, nonché quelle particolari emanate dal Comando locale in relazione alla particolare attivita che

si svolge nel sedime stesso, norme che la Ditta ¢ tenuta a conoscere ed osservare.

Sono quindi a carico della Ditta, e pertanto da ritenersi compresi nell’offerta, tutti gli oneri derivanti dal

rispetto degli obblighi di cui sopra; I’eventuale inosservanza degli obblighi sopra indicati per cause

imputabili all’impresa, costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida,

I’ Amministrazione della Difesa potra non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della

clausola penale, delle garanzie anche fidejussorie prestate dall’impresa e salvo il maggiore danno

subito.

Art.21
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.L.)

La Stazione Appaltante, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, ha provveduto a predisporre
il DUVRI, avendo valutato, in relazione all’attivita oggetto d’appalto, I’esistenza di rischi interferenti
che rendono necessaria 1’adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i
rischi in argomento. II DUVRI ¢ allegato al presente capitolato, di cui forma parte integrante. La
valutazione dei rischi potra essere aggiornata dalla Stazione Appaltante in caso ne ravvisasse la
necessita. Gli oneri relativi, di cui al DUVRI medesimo, sono riportati in allegato al presente capitolato
€ non sono soggetti a ribasso di gara (oneri per la sicurezza da interferenze art.26 del 755).

Art.22
DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA

L’ Appaltatore ¢ tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio Direttore Tecnico per
I’esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a norma del contratto ai sensi dell’art.4
del D.M. n.145/2000. Detta nomina dovra essere consegnata sia al Svz Amm.vo che alla Sezione.
Logistica.

II Direttore Tecnico avra I’incarico di dirigere I’organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni
di sicurezza ed impiego della mano d’opera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico ¢ tenuto ad
essere sempre presente in cantiere e, in caso di improvviso allontanamento, rendersi reperibile anche
mediante telefono cellulare o nominare un suo sostituto.

Art.23
TRASPORTI
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Tutti i trasporti da effettuarsi sia all’interno del cantiere sia all’esterno per 1’affluenza del personale
dell’appaltatore e per 1’approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, compreso le operazioni
di carico e scarico sono a totale carico dell’appaltatore.

La Ditta si obbliga a consegnare al termine dei lavori il certificato rilasciato dalla pubblica discarica per
il conferimento avvenuto dei materiali da smaltire a norma di legge (originale della 1" e 4” bolla); in
tali casi la Ditta, se non diversamente specificato in caso di interventi straordinari, non potra pretendere
alcun onere aggiuntivo.

Art. 24
CONTROVERSIE

Per le controversie che potessero emergere dall’esecuzione del presente appalto, ¢ competente il Foro di
Roma.

In ogni caso, comunque, le parti convengono di esperire un tentativo di composizione amichevole,
prima di rivolgersi alla giustizia ordinaria, mediante il ricorso ad un arbitrato. Esso sara composto da tre
arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno, con funzioni di Presidente, nominato dal
Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 25
ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dalle Condizioni Generali di appalto resta stabilito quanto segue:

— I’Impresa ¢ tenuta, durante 1’allestimento del cantiere, I’esecuzione dei lavori ed il ripiegamento del
cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di
cui al D.P.R. 19.03.1956 n° 303 e disposizioni successive ancorché¢ emanate durante il corso dei
lavori;

— per ogni singolo lavoro/ordinativo che a carattere eccezionale presenti cantieri aventi due ditte,
anche non contemporaneamente, oppure fattori di rischio particolari, I’Impresa ha I’obbligo di
rispettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto e consegnatogli dalla Direzione
dei Lavori e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d’opera dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 1’appaltatore dovra inoltre
redigere e proporre alla Direzione dei Lavori, nei modi stabiliti dal combinato disposto del suddetto
D.1gs.494/96 e dell’art.31 della Legge, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che tenga conto
della realta organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell’Impresa stessa.

Nel caso in cui la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento non sia prevista, rimarra

valido il Piano di Sicurezza Sostitutivo, consegnato alla Direzione Lavori all’inizio dell’anno

contrattuale.

— L’appaltatore dovra inoltre redigere e proporre alla Direzione dei Lavori, nei modi stabiliti dall’art.
17, comma 1, lettera a), del D.lgs.81/08, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che tenga conto
della realta organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell’Impresa stessa;

— I’Appaltatore deve redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori un proprio Piano di
Sicurezza Sostitutivo, entro dieci giorni dalla data della richiesta, con I’indicazione degli
accorgimenti da osservare in tema di sicurezza, necessari per I’esecuzione delle lavorazioni da

13



effettuarsi e del nominativo del Responsabile della Sicurezza, il quale dovra rendersi reperibile per
tutta la durata dei lavori anche mediante telefono cellulare;

— ¢ fatto obbligo all’impresa di adeguare ’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente dell’immobile,
presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni;

— in aggiunta a quanto prescritto dalle citate Condizioni generali I’impresa dovra tenere aggiornato in
cantiere un registro da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori o di chi per lui, nel quale
dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori,
e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti;

— ¢ fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove richiesto, rifiuti di
sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito; I’Amministrazione della Difesa declina
qualsiasi responsabilita qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche
I’impossibilita di eseguire il contratto;

— obbligo della Ditta a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non
divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazioni a qualsiasi titolo per fini diversi dal contratto;

— impegnodella Ditta a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione
all’esecuzione del contratto, escludendo la possibilita di divulgare a terzi in alcun modo ed in
qualsiasi forma notizie, informazioni e dati di cui il personale stesso sia venuto a conoscenza nel
corso dell’esecuzione del contratto;

— qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare
I’impresa potra affidare la custodia esclusivamente a persone provvisti della qualifica di guardia
particolare giurata, ai sensi dell’art. 22 della legge 13.09.1982 n° 646;

— I’Impresa dovra conservare in cantiere le schede tecniche dei prodotti da impiegare.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo

carico e spesa dell’impresa, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi

unitari, a misura od a corpo.

Art. 26
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori la Ditta emettera un Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art.245 del
Regolamento.

Art. 27
TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E’ fatto divieto all’impresa — che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di
tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi
altro genere, relative alle opere appaltate, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di
cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con I’Amministrazione della Difesa.
L’Impresa ¢ altresi tenuta ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei all’ Impresa stessa.

Tabella 1
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Cabina di trasformazione MT/BT

Attivita

Controllo integrita sistema esterno per apertura in emergenza interruttore MT

Controllo a vista interblocchi sicurezza

Controllo a vista connessioni terra

Controllo a vista sistema ventilazione locale

Rilievo temperatura locale

Rilievo temperatura indicata da centralina TRAFO

Pulizia trasformatore MT/BT

Controllo soccorritore 110V

Pulizia, previa estrazione, interruttore SFB

Pulizia colonne trasformatore MT/BT e controllo eventuale presenza screpolature superficiali, in particolare del
punto di uscita dei morsetti di connessione

DR P PR R R D R R |

Controllo presenza tracce scariche superficiali

Controllo interblocchi meccanici e loro lubrificazione

Serraggio connessioni lato MT

Serraggio connessioni lato BT

Controllo stato collettore di terra

Controllo funzionalita relé massima corrente

Controllo integrita valvole ritenuta esafloruro

Controllo funzionamento sezionatore di terra

Controllo funzionamento motorini precarica molle negli interruttori MT

Misura resistenza di terra

Pulizia cabina

PR P PR DR R | PR R R |

Tabella 2

Quadri generali BT

Attivita

Controllo correnti assorbite

Controllo terna tensione

Controllo a vista stato interruttore

Controllo a vista sistema ventilazione locale

Rilievo temperatura locale

Controllo presenza allarmi

Controllo a vista componenti

Misura temperatura corpo interruttori

Controllo funzionamento logica scambio rete/GG.EE.

Controllo efficienza segnalazioni

Controllo funzionamento motorini carica interruttori magnetotermici

Controllo e manutenzione interblocchi scambiatore rete-gruppo

Controllo serraggio connessioni

Rilevazione termografica attestazione cavi

Pulizia interna/esterna quadro elettrico

SRR B bl T ki s e R T R e =

Tabella 3
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Gruppi elettrogeni

Attivita

>

Sostituzione olio e cartucce filtri

Controllo e pulizia sfiato olio

Controllo allarme bassa pressione olio

Controllo perdite ed eventuale spurgo aria circuito combustibile

Controllo tubazioni circuito gasolio

Pulizia filtro pompa alimentazione

Sostituzione filtri combustibile

Sostituzione olio motore

Controllo cartuccia filtro aria circuito di aspirazione

Controllo tubazioni aria

Ispezione collegamento tubi acqua a pressione

Sostituzione filtri aria

Controllo, pulizia e sostituzione olio filtri a bagno d’olio (se presenti)

Controllo valvola a farfalla e valvola solenoide

Controllo tensione cinghie ventole

Controllo liquido di raffreddamento

Sostituzione liquido di raffreddamento

Controllo pompe acqua

Controllo allarmi arresto alta temperatura acqua

Controllo visivo silenziatori e uscite di scarico

Controllo connessione termostati e verifica di funzionamento

Prova GE a vuoto e controllo parametri di funzionamento

Pulizia contatti elettrici tramite apposita soluzione spray

Controllo serraggio connessioni meccaniche ed elettriche

Prova GE sottocarico (se possibile) e controllo parametri di funzionamento

Controllo efficienza batterie

Controllo serbatoio e alimentazione gasolio

Controllo quadro di parallelo (ove esistente)

Controllo logica di scambio rete-gruppo

Controllo motorino avviamento e pulizia se necessario

Pulizia locale GG.EE. e apparecchiature

Controllo e sostituzione lampade spie

e I I el Rt R B B I e e B e R B R e e I e e e e e B e e R R I P S

Tabella 4
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UPS

Attivita

>

Controllo correnti assorbite

Controllo terna tensione uscita/ingresso

Controllo a vista stato macchine

Rilievo temperatura locale

Controllo presenza allarmi

Controllo a vista componenti

Pulizia interna macchine

Controllo e pulizia ventilatori

Controllo efficienza segnalazioni

Controllo a vista batterie

Controllo efficienza batterie

Controllo serraggio connessioni

Pulizia interna ed esterna macchine

I R R R R I R B R I T R T B

1l presente Capitolato é composto da numero 29 pagine di cui:

o numero 17 pagine (Documento);

o numero 12 pagine Allegato “4” (D.U.V.R.1.).
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