



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di Barriere Modulari Protettive.

RIFERIMENTO: Fascicolo 2022 - 10/9/4.00001

1. SCOPO

Attivare quota l'opzione sulla Scrittura Privata (SP) 147, stipulata in data 27 aprile 2023 con la Soc. ASIA S.r.l., per l'approvvigionamento Barriere Modulari Protettive richieste dallo SME con la lettera di mandato (LdM) n. 55/2024.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati richiesta O.P.
2024	SME	200 7120-03C 120PB 26 244-165	A1	€ 2.247.848,78	LdM 102/2024 del 15-04-2024
2025				€ 795.000,00	
Totale				€ 3.042.848,78*	
<i>Contributo da versare all'ANAC. DELIBERA ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.</i>				<i>Non applicabile (materiale di cui all'art.2 del D.Lgs.208/2011)</i>	

*Importo comprensivo di oneri incentivanti per funzioni tecniche

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza operativa

Al fine di assicurare l'operatività dei reggimenti genio, con particolare riferimento alla capacità di supporto allo schieramento delle unità della F.A. in attività addestrative ed operative sia in Patria che all'estero lo SME IV RL, con la LdM 102/2024, ha conferito mandato alla DAT per l'avvio delle attività tecnico amministrative finalizzate all'acquisizione di barriere modulari protettive di varia tipologia, mediante l'esercizio dell'opzione prevista sulla SP 147/2023.

3.2. Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

A seguito della procedura di gara europea sopra soglia ai sensi del D.Lgs. 208/2011 per l'approvvigionamenti di barriere difensive modulari, si è addivenuti alla stipula della SP 147/2023 che prevede la fornitura di n. 6.350 barriere difensive modulari di varia tipologia

(TIPO I, II, III e IV), per un importo totale di € 2.998.696,09 e un'opzione per ulteriore analogo materiale, per un valore di € 3.000.000,00.

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

Il materiale richiesto in fornitura deve avere caratteristiche identiche a quelli precedentemente acquistati a fronte della SP 147/2023.

3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatore laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità e modalità di finanziamento

L'impresa sarà recepita in programmazione (A1-ANN) nella Variante 3 al Documento di Mandato per l'EF 2024, nell'ambito delle disponibilità del Cap. 7120-34.

4.2. Quadro economico e profilo finanziario dei pagamenti

In relazione ai fondi stanziati e tenuto conto dei tempi per l'attivazione dell'opzione e per i successivi controlli, il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

QUADRO ECONOMICO		
200 7120-03C 120PB 26 244-165		
	E.F. 2024 (€)	E.F. 2025 (€)
Fornitura	2.247.848,78	751.872,64
IVA su Fornitura	0,00	0,00
TOTALE APPALTO	2.247.848,78	751.872,64
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	0,00	43.127,36
Contributo ANAC	0,00	0,00
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	0,00	43.127,36
TOT. GENERALE (PARZIALI VSP/O.P./E.F.)	2.247.848,78	795.000,00
TOTALE GENERALE	3.042.848,78	

L'importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi destinati al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad € (43.127,36).

4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per l'E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art.37 comma 1 del Dlgs.36/2023.

4.4. Modalità di approvazione del programma (art. 536 del d.lgs. 66/2010)

Il programma trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati nella "direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" emanata in data 07.02.2024.

4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

L'impresa in parola beneficia della assoggettabilità al regime IVA.

4.6. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n.50/2016)

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall' art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero Difesa.

4.7. Collegio Consultivo Tecnico

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

4.8. Supporto al RUP

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. n.208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2. Procedura di affidamento

Attivazione dell'opzione contrattuale prevista nella Scrittura Privata 147 stipulata in data 27 aprile 2024 con la Soc. ASIA S.r.l. .

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile.

5.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7. Compensazioni industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

Non applicabile.

5.9. Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei materiali, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente o richieste

di chiarimenti/integrazioni formulate per iscritto dall'A.D.) in deroga a quanto previsto dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo, secondo l'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i., da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. La restante parte sarà pagata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera del Garda (VR), consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** come previsto nella SP 147/2023.
- **Subappalto:** come previsto nella SP 147/2023.
- **Omologazione:** non previsto.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** come previsto nella SP 147/2023.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Come previsto nella SP 147/2023.

5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

Il Capo del III Reparto.

5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Ten. Col. ing. Felice ANZALONE, Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali;
- Per la sola fase di esecuzione nomino quale Responsabile di Procedimento il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno, Col. ing. t. ISMMI Dario PORFIDIA
- Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.

5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE