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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO:  Lettera di mandato n. 129/2019 e n. 166/2019, seguito. EF 2023 – Realizzazione 

tensostrutture officina per veicoli da combattimento, attività aggiuntive. VSP 200 

7120-03C 120PB 26 143-150. 

RIFERIMENTO:  Fascicolo 2023 - 10/8/4.00001. 

1. SCOPO 

Avviare l’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione delle attività aggiuntive 

richieste con la Lettera di mandato n. 129/2019 e n. 166/2019, seguito in data 12/04/2023. 

2. FONTI DI FINANZIAMENTO 

E.F. O.P. Voce di Spesa P/I 
Previsione di 

Finanziamento 

Dati richiesta 

Organo 

Programmatore 

2023 SME 
200 7120-03C 120PB 26 

143-150 
A1 € 250.000,00 

Lettera di mandato n. 

129/2019 e n. 166/2019, 

seguito in data 
12/04/2023 

Contributo da versare all’ANAC. 
DELIBERA ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021. 

Non applicabile: Procedura affidata all’Agenzia NATO-
NSPA. 
(materiale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 208/2011) 

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

3.1 Esigenza operativa 

Con le LdM n. 129/2019 e LdM 166/2019 e relativi seguiti, lo SME IV RL ha conferito 

mandato alla DAT per l’approvvigionamento di n. 3 tensostrutture officina da destinare 

al mantenimento delle piattaforme da combattimento della Forza Armata. 

A seguito di alcuni approfondimenti, che si sono resi necessari per il prosieguo 

dell’impresa in argomento, lo SME IV RL ha chiesto di integrare le attività 

precedentemente autorizzate ed attualmente in corso di fornitura/realizzazione nei tre 

siti indicati dallo SME, elencando una serie di attività aggiuntive dettagliate al 

successivo para. 3.3. 

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 

Non applicabile. 

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale 

Le attività aggiuntive richieste sono: 

⁃ a fattor comune su tutti i siti: 
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realizzazione di un trattamento antimacchia per la pavimentazione interna 

dell’officina, in particolare per olii e idrocarburi e la realizzazione delle necessarie 

delimitazioni delle aree di lavoro (idonee zebrature e indicazioni grafiche a 

pavimento). 

⁃ sito di Villa Opicina – caserma “Brunner”: 

 realizzazione di un parapetto perimetrale sul basamento principale in 

corrispondenza del bordo esterno lato Ovest, Sud-Ovest per evitare eventuali 

cadute di personale o mezzi durante la movimentazione dei materiali; 

 realizzazione di una elevazione del muro perimetrale di caserma mediante la 

posa in opera di una recinzione in pannelli di rete elettrosaldata zincata tipo 

“Orsogril” in corrispondenza delle porzioni di muro perimetrale con altezza, 

dall’interno, inferiore a 2.50 m al fine di garantire la sicurezza fisica 

dell’infrastruttura militare. 

⁃ sito di Roma – caserma “Sabatini”: 

 rilocazione di un palo di illuminazione perimetrale posizionato nei pressi 

dell’area di costruzione; 

 demolizione di un manufatto (non inventariato - misure 2m x 2m x 2m), 

attualmente posizionato nell’area d’intervento. 

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive 

ionizzanti. 

3.5 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001 

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti laser. 

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

4.1 Priorità 

L’impresa è recepita in programmazione A1-ANN nel Documento di Mandato Iniziale 

2023 e successive varianti (DdM 2023), per un importo previsionale complessivo pari a 

€ 250.000,00 (IVA non imponibile). 

4.2 Modalità di finanziamento  

L’impresa in oggetto si basa su un finanziamento annuale caratterizzato dal seguente 

sviluppo programmatico finanziario (DdM 2023): 

 Importi (IVA non imponibile) 

Codifica esterna 2023 TOTALE 

200 7120-03C 120PB 26 143-150 € 250.000,00 € 250.000,00 

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti 

In relazione ai tempi stimati per la procedura individuata il previsto Profilo finanziario 

dei pagamenti sarà: 
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 Importi (IVA non imponibile) 

Codifica esterna 2023 TOTALE 

200 7120-03C 120PB 26 143-150 € 250.000,00 € 250.000,00 

L’importo totale è da ritenersi indicativo in quanto i valori finali saranno con esattezza a 

valle della ricezione dell’offerta tecnico economica (PAR1) che sarà inviata 

dall’Agenzia NATO-NSPA. 

Appena noto l’importo consolidato, sarà comunicato all’Organo Programmatore e a 

SMD-UGPPB il profilo finanziario dei pagamenti e l’eventuale necessità di 

rimodulazione. 

4.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa 

L’impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per 

l’E.F. 2023. 

4.5 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536) 

L’impresa è compresa nella “Direttiva Generale per l’Attività Amministrativa e la 

Gestione per l’Anno 2023” approvata dal Ministro della Difesa. 

4.6 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

Il Programma beneficia della non assoggettabilità al regime IVA in quanto lo SME IV 

RL dichiara che sussistono le condizioni di applicabilità dell’art 72 - comma 1 - lettera 

b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dall’articolo 8 della legge 15 

dicembre 2011, n. 217 in quanto l’impresa in argomento è volta a soddisfare gli 

standard e i requirements previsti dalla direttiva NATO Bi-SC “Capability Codes and 

Capability Statements” (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell’ambito dei 

NATO Capability Target 2021. 

4.7 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017) 

Non applicabile in quanto l’attività sarà affidata all’Agenzia NATO-NSPA. 

5. PROFILO AMMINISTRATIVO 

5.1 Condizioni di esclusione 

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs.15 novembre 2011, n. 208 in 

quanto trattasi di materiali strumentali alle esigenze operative che acquisiscono natura di 

materiale militare. 

5.2 Procedura di affidamento 

In considerazione che: 

 le tre tensostrutture, comprensive dei relativi basamenti, su cui saranno 

implementate le attività aggiuntive sono in corso di 

approvvigionamento/realizzazione a cura della citata Agenzia NATO-NSPA; 

 le attività aggiuntive richieste nel presente mandato sono necessarie per il prosieguo 

della corretta installazione delle predette tensostrutture, 

                                                 
1 Price Acceptance Request. 
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si ritiene opportuno procedere tramite affidamento all’Agenzia NATO-NSPA. 

A tal fine specifica tasking letter, a firma del Capo del III Reparto, sarà inviata 

all’Agenzia NATO – NSPA. 

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali  

A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

5.5 Criterio di affidamento 

A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

5.6 Ripartizione in lotti 

Non applicabile. 

5.7 Compensazioni industriali 

Non applicabile. 

5.8 Pubblicità 

5.8.1 Pubblicità nazionale 

Pubblicazione sul sito di TERRARM. 

5.8.2 Pubblicità europea 

A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

5.8.3 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA) 

Non applicabile. 

5.9 Clausole del progetto di contratto 

▪ Ente gestore del contratto: A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

▪ Verifica di conformità: A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

▪ Modalità di pagamento: si procederà all’accreditamento dei fondi presso 

l’Agenzia NATO - NSPA a seguito di richiesta fondi “call for funds” e/o “call for 

advance”. 

▪ Revisione prezzi: a cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

▪ Forniture opzionali: non previste. 

▪ Subappalto: a cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

▪ Omologazione: non prevista. 

▪ Codificazione, Dati di Gestione e CAB: secondo clausole previste. 

▪ Assicurazione Qualità: UNI EN ISO 9001:2015. 

▪ Garanzia: 2 anni a decorrere dalla data di consegna all’Ente destinatario. 

▪ Manualistica: a cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

A cura dell’Agenzia NATO - NSPA. 

5.11 Autorità Responsabile 

Il Capo del III Reparto. 

5.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione 

Contrattuale (DEC) 



5/5 

Non applicabile, in quanto procedura sovranazionale/NATO (a cura dell’Agenzia 

NATO - NSPA). 

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti. 

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE 

IL DIRETTORE 

Magg. Gen. Claudio DI LEONE 

________  ________________________ 
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