



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Il Reparto – 4^a Divisione

VARIANTE n.1 ALLA DETERMINA A CONTRARRE

TER 19/057 datata **06/09/2019**

OGGETTO: EF 2023 – (LdB 2019 art.1 Co. 95) – Programma *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF) – Aggiornamento piattaforme di F.A. (si.ar. STINGER).
VSP 160 7120-38R 120PB 26 075-040. Rifinanziamento.

1 SCOPO

Integrare la Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019 a seguito del rifinanziamento pervenuto dallo Stato Maggiore della Difesa con lettera prot. M_D A0D32CC REG2023 0108280 in data 26 maggio 2023 (registrata con protocollo interno M_D A8BA50C REG2023 0014104 in data 29 maggio 2023).

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta SMD
2019	SMD	160 7120-32R 120PB 26 075-004	A1	€ 5.270.000,00	<u>Lettera di Mandato di SMD</u> M_D SSMD REG2019 0129532 in data 26 luglio 2019 (registrata con protocollo interno M_D GTER REG2019 0017992 in data 29 luglio 2019).
2023	SMD	160 7120-38R 120PB 26 075-040	A1	€ 2.500.000,00	<u>Documento di Mandato di SMD</u> L'impresa sarà recepita in programmazione A1, tipologia ANN, nella variante 3 al Documento di Mandato M_D A0D32CC REG2023 0097600 in data 13 Maggio 2023 di SMD-UGPPB (Variante n.2 al DdM), EF 2023 – Settore Investimento. <u>Lettera di Mandato di SMD</u> M_D A0D32CC REG2023 0108280 in data 26 maggio 2023 (registrata con protocollo interno M_D A8BA50C REG2023 0014104 in data 29 maggio 2023).
TOTALE (I.V.A. non imponibile)				€ 7.770.000,00	
Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione alla delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto				Non applicabile in quanto soggetta al D. Lgs. 208/11	

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

La presente variante si rende necessaria in ragione dei maggiori oneri derivanti dall'acquisizione, via *Foreign Military Sales* (FMS) – *Case*, dei *Crypto Appliqué* denominati KIV-77, di produzione statunitense, necessari al sistema STINGER per raggiungere la capacità richiesta di *Identification Friend or Foe* (IFF) in modo 5 *Baseline-3* dello STANAG 4193.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

b. Precedenti forniture

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

c. Descrizione Tecnica

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Impresa recepita in programmazione alla VSP 160 7120-38R 120PB 26 075-040 (A1 – ANN).

4.2 Modalità di finanziamento

Il programma è a sviluppo annuale ed il finanziamento in competenza si esaurisce nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023.

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

Il programma presenta il seguente sviluppo finanziario, come indicato dall'Organo Programmatore con lettera M_D A0D32CC REG2023 0108280 in data 26 maggio 2023:

VSP	2023	Complessivo
160 7120-38R 120PB 26 075-040	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €

che integra il finanziamento di cui alla DAC TER 19/057 in data 06/09/2019, come di seguito riportato:

VSP	2019	Complessivo
160 7120-32R 120PB 26 075-004	5.270.000,00 €	5.270.000,00 €

4.4 Programmazione biennale delle acquisizioni

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

4.7 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.7 Compensazioni Industriali

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.8 Pubblicità

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

– **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Verifica di conformità:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Revisione Prezzi:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Subappalto:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Omologazione:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Garanzia:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Supporto logistico:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

– **Manualistica:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.11 Autorità Responsabile

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione per anticorruzione e trasparenza

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 19/057 in data 06/09/2019.

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE