



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DECISIONE A CONTRARRE

OGGETTO: Ammodernamento di mezza vita dell'obice a traino meccanico FH70. Kit *Laser Inertial Navigation Artillery Pointing System* (LINAPS) (quota parte di VSP 200 7120-03C 120PB 26 265-020 e VSP 200 7120-03C 120PB 26 265-021).

Rif: n.TER 012/23/0026

1. SCOPO

OMISSIS

2. FONDI DI FINANZIAMENTO

E. F.	O.P.	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento €	Dati Richiesta
2023	SME	200 7120-03C 120PB 26 265-020	A1	2.637.500,00 ⁽¹⁾	- LdM 46/2021 f.n. M_D E0012000 REG2021 0112973 del 01/06/2021; - LdM 46/2021 seguito f.n. M_D AE1C1B2 REG2023 0059593 del 20/03/2023; - LdM 46/2021 integrazione f.n. M_D AE1C1B2 REG2023 0080002 del 17/04/2023. - LdM 130/2023 f.n. M_D AE1C1B2 REG2023 0136187 del 28/06/2023
2024				400.000,00 ⁽¹⁾	
2025				2.550.000,00 ⁽¹⁾	
2023		200 7120-03C 120PB 26 265-021		0,00	
2024				2.600.000,00 ⁽²⁾	
2025				5.000.000,00 ⁽²⁾	
TOTALE FINANZIATO (€)				13.187.500,00	
Impresa recepita nel Documento di Mandato, var. 2.1 ed. Maggio 2023.					
Contributo da versare all'A.N.A.C.			Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 208/2011.		

(1) Importo IVA non imponibile; quota parte di VSP comprendenti altre imprese per complessivi 12.664.951,72 €.

(2) Importo IVA non imponibile; quota parte di VSP comprendenti altre imprese per complessivi 8.000.000,00 €.

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza Operativa

OMISSIS

3.2. Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

OMISSIS

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

OMISSIS

3.4. Rilevanza ai sensi del DM 24 luglio 2007 del Ministero della Difesa

Non Applicabile (materiale non radiogeno).

3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza laser

Trattandosi di dispositivi/sistemi dotati di apparati laser, nel contratto sarà presente apposita clausola richiamante gli obblighi del produttore in tema di scheda di sicurezza.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità

L'esigenza è inserita nel "Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento" con codice A/1 (impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa/di previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità).

4.2. Profilo finanziario dei pagamenti

VSP	E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025	I.V.A.
200 7120-03C 120PB 26 265-020	2.637.500,00 €	400.000,00 €	2.550.000,00 €	NON IMPONIBILE
200 7120-03C 120PB 26 265-021	0,00 €	2.600.000,00 €	5.000.000,00 €	
TOTALE	13.187.500,00 €			

4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nella programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.4. Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

I programmi rientrano fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2022-2024" emanato dal Ministro della Difesa in data 03/02/2022 e sono altresì compresi nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Impresa IVA non imponibile, ai sensi dell'art 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 in quanto l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli standard e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021 ed in particolare per l'esigenza *Joint Rapid Response Forces* (JRRFs).

4.6. Incentivi (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)

Saranno corrisposti secondo la normativa vigente, con le modalità che saranno successivamente determinate a seguito dell'emissione di un Regolamento comune per le Direzioni Tecniche (a cura di SGD/DNA) per regolamentare l'entità di dettaglio e la ripartizione delle risorse tra le "figure incentivabili".

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2. Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/2011 art. 18, comma 4, lett. a) e comma 2, lett. d) con la Società “Leonardo UK Ltd.”, in quanto:

- l’approvvigionamento si inquadra, ai sensi dell’art. 18 co. 4 lett. a) del D.Lgs 208/2011, nell’ambito del completamento delle capacità di supporto di fuoco indiretto a traino meccanico di 54 sistemi d’arma da 155/39 FH70 ammodernati (di cui 15 già finanziati con permuta di cui al precedente para. 3.2.), nella configurazione in corso di validazione, pertanto l’eventuale acquisizione di kit diversi da quelli indicati comporterebbe sproporzionate difficoltà tecniche e manutentive dovute alla disomogeneità di parco e alla necessità di validare un’ulteriore configurazione per la medesima capacità;
- l’esigenza può essere soddisfatta, ai sensi dell’art. 18 co. 2 lett. d), unicamente dalla Società Leonardo UK Ltd., quale detentore della proprietà intellettuale e produttore del materiale in argomento.

Si procederà ad autorizzare l’Addetto Militare a stipulare un contratto nel luogo della sede della Ditta ai sensi dell’art. 10 del Regio Decreto 2440/1923.

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile in quanto è stato previsto il ricorso a procedura negoziata. La valutazione tecnico-economica verrà effettuata da una commissione all’uopo nominata successivamente alla ricezione dell’offerta.

5.6. Ripartizione in lotti

Lotto unico.

5.7. Compensazioni Industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

- **Preventiva:** si procederà alla pubblicazione dell’Avviso di Approvvigionamento sui siti istituzionali.
- **Post-stipula:** si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, come previsto all’art. 23 del D.Lgs. 208/2011 (a cura della 9^a Divisione).

5.9. Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della complessità tecnologica della fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del Contraente.
- **Modalità di pagamento:** i pagamenti saranno effettuati solo dopo l'apertura della lettera di credito irrevocabile, trasferibile, divisibile, emessa a favore della Ditta su una Banca italiana corrispondente della Banca d'Italia, con le seguenti modalità:
 - a. 20% dell'importo contrattuale, a titolo di anticipazione di pagamento, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Dlgs n. 36/2023 s.m.i., entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.
 - b. 70% ad avvenuta comunicazione della ricezione dei materiali da parte dell'Ente destinatario e consegna alla 10^a Divisione della fattura regolarmente emessa;
 - c. 10%, a saldo, dopo l'emissione del Verbale di Verifica di Conformità con esito favorevole e la completa codificazione di tutti i particolari richiesti.Ove richiesto dal contraente, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, e previa verifica della avvenuta decretazione e registrazione della spesa per E.F. 2024, potranno essere anticipati i pagamenti per mezzo di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) ai sensi dell'art. 541 del D.Lgs. n. 66/2010 per un valore non eccedente € 3.000.000,00, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti.
- **Revisione Prezzi:** secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- **Subappalto:** nei limiti previsti dalle norme vigenti.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Consegna dei materiali:** *OMISSIS*
- **Manualistica:** i manuali tecnici di uso e manutenzione per l'utilizzatore dovranno essere resi disponibili anche su formato informatico, senza limiti alla riproduzione, in conformità alla pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110 e UNI EN ISO 9001.
- **Tutela ambientale e della salute:** clausola prevista, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i..
- **Garanzia** (decorrente dalla data di consegna): 24 mesi.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

5.11. Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Capo del I Reparto.

5.12. Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

- 9^a Divisione fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10^a Divisione successivamente all'approvazione del contratto.

5.13. Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 1^a Divisione protempore Col. ing. Giuseppe Antonino TIRNETTA;
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra gli Ufficiali e Funzionari tecnici da lui dipendenti.

5.14. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo
Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, come integrate con lettera di SGD prot. n. M_D GSGDNA REG2016 0033417 in data 03/05/2016, gli atti contrattuali (compresi quelli di congruità) saranno inviati a SGD II Rep. per parere.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE