

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto – Sistema di Combattimento

7ª Divisione – Sistemi Subacquei

**RELAZIONE PRELIMINARE NR.16 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: Ammodernamento dei R.O.V. per bonifica fondali PLUTO PLUS (fino a 300mt) e PLUTO GIGAS (fino a 600mt) organici delle Unità Cacciamine Classe GAETA.

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 23/07/015	CdG: 239	Capitolo: 7120-30C 7120-25C	CPV: 35512400-0	Importo complessivo: € 10.000.000,00 Di cui: € 9.881.059,00 posto a base della presente procedura di affidamento (IVA non imponibile) (Codice di Programmazione: A) ed € 118.941,00 destinati agli incentivi alle funzioni tecniche
--------------------------------	--------------------	--	---------------------------	--

1. RIFERIMENTI:

- Foglio nr.M_D A16D511 REG2023 0004423 in data 17/02/2023 di MARISTAT (Lettera di Mandato);
- Foglio nr.0043628 in data 24/05/2023 di MARISTAT (Variante nr.1 alla Lettera di Mandato);
- Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0103534 in data 30/11/2023 di MARISTAT (Variante nr.2 alla Lettera di Mandato);
- Dispaccio nr.M_D A16D511 REG2024 0004375 in data 16/02/2024 di NAVARM – Pubblicazione avviso esplorativo per l’ammodernamento dei R.O.V. per bonifica fondali PLUTO PLUS e PLUTO GIGAS organici delle Unità Cacciamine classe GAETA.

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il Foglio in Riferimento a., successivamente modificato dai Fogli in Riferimento b. e c. (per profilo di stanziamento), MARISTAT ha conferito Mandato a questa Direzione Tecnica per l’avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all’ammodernamento di nr.4 R.O.V. PLUTO PLUS e nr.4 PLUTO GIGAS organici delle Unità Cacciamine classe GAETA, con la prospettiva di prolungarne la vita operativa di almeno 10 anni in modo da consentire il prosieguo delle operazioni di sistematica ispezione del fondale marino fino a 600 metri di profondità, per l’identificazione di oggetti di natura antropica e non antropica. L’ammodernamento dovrà mantenere inalterata la

compatibilità con i sistemi di comando e controllo, comunicazione, messa a mare e con le predisposizioni logistiche presenti a bordo dell'Unità Cacciamine della Classe GAETA.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. nr.208 in data 15/11/2011 e relativo regolamento applicativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabile, del D.Lgs. nr.36 in data 31/03/2023.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 208/2011 con la Società GAYMARINE S.r.l.

Tale scelta è giustificata dalle seguenti motivazioni:

- la Società GAYMARINE S.r.l. è il produttore, fornitore e detiene in via esclusiva la *design authority* dei R.O.V. PLUTO PLUS e PLUTO GIGAS;
- la Società GAYMARINE S.r.l. è l'unico soggetto in grado di poter ammodernare i R.O.V. PLUTO in modo da assicurare le prestazioni richieste dalla Stato Maggiore Marina con il requisito tecnico operativo trasmesso con la lettera di mandato in riferimento a. in modo da mantenere:
 - la piena compatibilità con i sistemi di comando controllo e comunicazione, con i software e con le cariche di controminamento in uso alla Forza Armata;
 - la compatibilità con le predisposizioni logistiche delle Unità Cacciamine;
 - la possibilità di sfruttare il *know how* acquisito in decenni di utilizzo operativo;
 - la compatibilità con la componentistica di rispetto già presente a ciclo logistico per apparati simili.

Non esistono pertanto soluzioni alternative ragionevoli alla scelta della Società GAYMARINE S.r.l., che rappresenta l'unica opzione in grado di garantire il soddisfacimento dei requisiti espressi dalla F.A..

Inoltre a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo (in Riferimento d.) e in esito a quanto previsto dalla normativa vigente, trascorsi i 7 gg.ss. dal termine di validità dell'avviso (15 giorni solari dalla pubblicazione), nessun altro operatore economico ha avanzato richiesta di partecipazione all'impresa.

4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Pubblicità

Gli adempimenti sono assolti per il tramite del portale <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.

Si procederà alla pubblicazione anche sul sito informatico della Direzione.

Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. nr.97 in data 25/05/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), ed in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida

recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in Lotti/Sublotti

La fornitura sarà articolata in 6 Lotti:

- 1) Lotto 1: Studio e Progettazione Ammodernamento dei R.O.V.;
- 2) Lotto 2: Acquisto materiali ed ammodernamento nr.2 R.O.V. prima Unità Navale, così suddiviso:
 - Sublotto 2.1: Acquisto Materiali;
 - Sublotto 2.2: Ammodernamento nr.2 ROV destinati alla prima Unità;
 - Sublotto 2.3: Ammodernamento Prima Unità;
 - Sublotto 2.4: Fornitura Manuali Tecnici.
- 3) Lotto 3: ammodernamento nr.2 R.O.V. seconda Unità Navale, così suddiviso:
 - Sublotto 3.1: Ammodernamento nr.2 ROV destinati alla seconda Unità;
 - Sublotto 3.2: Ammodernamento seconda Unità;
- 4) Lotto 4: ammodernamento nr.2 R.O.V. terza Unità Navale, così suddiviso:
 - Sublotto 4.1: Ammodernamento nr.2 ROV destinati alla terza Unità;
 - Sublotto 4.2: Ammodernamento terza Unità;
- 5) Lotto 5: ammodernamento nr.2 R.O.V. quarta Unità Navale, così suddiviso:
 - Sublotto 5.1: Ammodernamento nr.2 ROV destinati alla quarta Unità;
 - Sublotto 5.2: Ammodernamento quarta Unità;
- 6) Lotto 6: corsi di formazione:
 - Sublotto 6.1: Corso Tecnico Manutentore;
 - Sublotto 6.2: Corso Operatore.

La suddivisione in Lotti/Sublotti ed eventuali *milestone*, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile in quanto si farà ricorso ad un unico operatore economico, adottando la procedura negoziata.

c. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall'art.117 del D.Lgs. 36/2023, costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

d. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

Ai sensi dell'art.119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto le attività di ammodernamento e sostituzione di componenti *hardware* e l'aggiornamento *software*, per la risoluzione obsolescenze che interessano i ROV PLUTO PLUS e PLUTO GIGAS dovranno essere eseguite a cura dall'aggiudicatario in quanto produttore, fornitore e unico detentore della *design authority* dei veicoli.

e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

È ammessa, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023 l'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art.106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della Verifica di Conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art.125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023) entro 60 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi, di natura militare di particolare complessità tecnologica e strettamente connessi all'operatività dello strumento militare, anche in teatri operativi) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M_D ABBE6E3 REG2023 0102788 in data 22/12/2023).

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

Per i Sublotti 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2:

- 90% (novanta per cento) dopo l'emissione del Certificato di pagamento;
- 10% (dieci per cento) al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

Per i Lotti/Sublotti 1, 2.1, 2.4, 6.1 e 6.2:

- 100% (cento per cento) dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

f. Penali

Ai sensi dell'art.126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari a 0,5%

(cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% (dieci per cento) dell'importo del Lotto/Sublotto.

g. Revisione prezzo

È prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall'art.60 del D.Lgs. 36/2023. Tali clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Si applicano i principi di cui all'art.120 del D.Lgs. 36/2023. In particolare saranno previste specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, da svolgere a cura dell'appaltatore alle condizioni originariamente previste.

i. Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001+AQAP.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROGETTO

Il Capo della 7^a Divisione pro-tempore, competente per materia, sarà il "Responsabile del Progetto" ai sensi dall'art.15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

8. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

La presente impresa è riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall'art.37 del D.Lgs. 36/2023.

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata del contratto, costituito da 6 Lotti, sarà pari 870 gg.ss. così suddivisi:

- 1) Lotto 1: Studio e Progettazione Ammodernamento dei R.O.V.:
90 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
- 2) Lotto 2: Acquisto materiali ed ammodernamento nr.2 R.O.V. prima Unità Navale:
Sublotto 2.1: 90 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
Sublotto 2.2: 210 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale e dalla messa a disposizione di nr.2 ROV da ammodernare;
Sublotto 2.3: 60 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 2.2 e messa a disposizione della prima Unità;
Sublotto 2.4: 60 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 2.3.
- 3) Lotto 3: ammodernamento nr.2 R.O.V. seconda Unità Navale, così suddiviso:
Sublotto 3.1: 150 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 2.2 e dalla messa a disposizione di nr.2 ROV da ammodernare;
Sublotto 3.2: 30 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 3.1 e messa a disposizione della seconda Unità.
- 4) Lotto 4: ammodernamento nr.2 R.O.V. terza Unità Navale, così suddiviso:

- Sublotto 4.1: 150 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 3.1 e dalla messa a disposizione di nr.2 ROV da ammodernare;
- Sublotto 4.2: 30 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 4.1 e messa a disposizione della terza Unità.
- 5) Lotto 5: ammodernamento nr.2 R.O.V. quarta Unità Navale, così suddiviso:
 - Sublotto 5.1: 150 gg.ss. Verifica di Conformità del Sublotto 4.1 e dalla messa a disposizione di nr.2 ROV da ammodernare;
 - Sublotto 5.2: 30 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 5.1 e messa a disposizione della quattro Unità.
- 6) Lotto 6: corsi di formazione:
 - Sublotto 6.1: 14 gg.ss. dalla Verifica di Conformità in Fabbrica del Sublotto 2.2;
 - Sublotto 6.2: 14 gg.ss. dalla Verifica di Conformità del Sublotto 2.3.

La durata del contratto, dei singoli Lotti/Sublotti ed eventuali *milestone*, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni/servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all'IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall'Organo Programmatore.

b. Incentivi alle funzioni tecniche

In accordo alle previsioni di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023 sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche dell'importo posto a base della presente procedura di affidamento e quindi pari ad € **118.941,00**, in applicazione di quanto riportato nel Dispaccio nr.M_D ABBE6E3 0061427 in data 17/08/2023 di SGD II Reparto.

È rinviato ogni altro aspetto a valle dell'adozione di provvedimenti dedicati.

c. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

L'importo da destinare alla presente procedura di affidamento è pari a € 9.881.059,00, ossia all'importo programmato, pari ad € 10.000.000,00, dedotto della quota destinata agli incentivi alle funzioni tecniche pari ad € **118.941,00**.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziare dall'Organo Programmatore con la Lettera di Mandato in riferimento a. e successivi aggiornamenti.

2024	2025	2026	Tot. Complessivo
€ 3.181.059,00	€ 4.000.000,00	€ 2.700.000,00	9.881.059,00

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art.34 della Legge nr.196 in data 31 dicembre 2009, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del Modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte dell'Organo Programmatore.

d. IVA

Ai sensi dell'art.8bis, comma 1, del D.P.R. nr.633 in data 26 ottobre 1972, l'impresa non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto trattasi di fornitura per Unità Navale Militare.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ricorrendo i presupposti di applicazione del D.Lgs. nr.208 in data 15 novembre 2011 sarà acquisito CIG (ai soli fini della tracciabilità) tramite la piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi di ammodernamento che non comporta alcuna variazione al valore inventariale dei R.O.V.

g. Nomina del Collegio Tecnico Consultivo

In accordo alle previsioni di cui l'art.215 ed allegato V.2. del D.Lgs. 36/2023, il Collegio Tecnico Consultivo (CTC) sarà nominato entro i termini l'avvio di esecuzione contrattuale. Salvo diverse pattuizioni contrattuali le eventuali pronunce del predetto Collegio non assumeranno valore di lodo contrattuale.

10. ULTERIORI ANNOTAZIONI

a. Redevances

I diritti derivanti dalla commercializzazione totale o parziale di quanto prodotto a valle dell'attività in parola saranno regolati da apposite clausole contrattuali.

b. Regolamento REACH

Sarà richiesto alla Società di dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH".

Roma, _____

Il Capo della 7^a Divisione
C.V. (AN) Gianluigi INVERNIZZI

VISTO:

Il Capo del 3° Reparto
CA Luigi SCHINELLI

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto – Sistema di Combattimento

7^a Divisione – Sistemi Subacquei

ARGOMENTO: Ammodernamento dei R.O.V. per bonifica fondali PLUTO PLUS (fino a 300mt) e PLUTO GIGAS (fino a 600mt) organici delle Unità Cacciamine classe GAETA.

Fascicolo: 23/07/015	CdG: 239	Capitolo: 7120-30C 7120-25C	CPV: 35512400-0	Importo complessivo: € 10.000.000,00 Di cui: € 9.881.059,00 posto a base della presente procedura di affidamento (IVA non imponibile) (Codice di Programmazione: A) ed € 118.941,00 destinati agli incentivi alle funzioni tecniche
--------------------------------	--------------------	--	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 10;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Gianluigi INVERNIZZI, in qualità di Capo della 7^a Divisione pro tempore, sia "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.Lgs. nr.36 in data 31 marzo 2023.

Roma, _____

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE