



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Variante 1 alla Determina a Contrarre DAC 119 del 06/06/2024 per l'approvvigionamento di Mezzi di supporto al suolo dell'Aviazione dell'Esercito (Avio rifornitori) per le unità operanti nella 3^a dimensione. Rifornitore Tattico Medio-Leggero da 10.000/12.000 litri. VSP 200 7120-03C 120PB 26 369-000; VSP 200 7120-03C 120PB 26 369-001 – Quota parte.

1. SCOPO

La Variante 1 alla DAC 119 del 06.06.2024 si rende necessaria per tenere in considerazione gli esiti della valutazione tecnico-economica dell'offerta, del nuovo cronoprogramma di cassa e della conseguente rimodulazione finanziaria assicurata dallo SME a seguito di richiesta di questa Direzione (richiesta prot. n. 0020475 del 05/08/2024 e seguito prot. n. 0020616 del 07/08/2024, assicurazione rimodulazione prot. n. 139284 del 8/8/2024 di SME).

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA COMPRESA)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024		200 7120-03C 120PB 26 369-000 (Studi cabina protetta e aggiornamento euro VI)		368.070,00 €	
		200 7120-03C 120PB 26 369-001		0,00 €	
		TOTALE 2024		368.070,00 €	
2025	SME	200 7120-03C 120PB 26 369-000 (n. 3 avio rifornitore tattico con ILS triennale e ILS estesa decennale + 3 rampe ausiliarie aviotrasportabilità)	A1	1.889.970,00 €	<ul style="list-style-type: none">- LdM n. 122/2022 in data 22/06/2022 di SME IV e successivi seguiti;- LdM n. 156/2023 in data 17/08/2023 di SME IV.- Lettera richiesta rimodulazione 0020475 05/08/2024- prot. n. 139284 del 8/8/2024 di SME con la quale si approva la rimodulazione e si assicura la copertura finanziaria.- (Quota parte)¹
		200 7120-03C 120PB 26 369-001 (5 rampe ausiliarie aviotrasportabilità)		38.500,00 €	
		TOTALE 2025		1.928.470,00 €	
2026		200 7120-03C 120PB 26 369-000 (n. 2 avio rifornitore tattico con ILS triennale e ILS estesa decennale + 2 rampe ausiliarie aviotrasportabilità)		1.259.980,00 € (+ 4.435.640,00 € in opzione ²)	
		200 7120-03C 120PB 26 369-001 (n. 12 avio rifornitore tattico con ILS triennale e ILS estesa decennale + 2 rampe ausiliarie aviotrasportabilità + 2 cabine protette + 2 kit sostituzione cabina)		8.348.193,65 € (+ 7.593.290,00 € in opzione ²)	
		TOTALE 2026		9.608.173,65 €	
TOTALE				11.904.713,65 €	
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.lgs. 208/2011	

¹ Mandato comprensivo dell'acquisizione di avio rifornitori commerciali da 26.000 litri.

²In opzione previsti su VSP 369-000: n. 6 avio rifornitore tattico con ILS triennale e ILS estesa decennale + 2 cabine protette + 2 kit sostituzione cabina, mentre su VSP 369-001: n. 11 avio rifornitore tattico con ILS triennale e ILS estesa decennale + 6 rampe ausiliarie avio trasportabilità + 2 cabine protette + 2 kit sostituzione cabina.

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

3.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

- Valore complessivo dell'Impresa (ex art.14 comma 4 del d.lgs. 36/2023):
€ 23.933.643,65;
- Valore complessivo dell'Opzione:
€ 12.028.930,00;
- Importo impegnabile con il finanziamento assicurato:
€ 14.518.020,00.

L'impresa in titolo sarà inserita nella prossima Variante al Documento di Mandato Iniziale come Pluriennale da Avviare (PDA) ed avrà la disponibilità finanziaria richiamata nei seguenti quadri economici :

QUADRO ECONOMICO			
OP SME – VSP 200 7120-03C 120PB 26 369-000			
	EF 2024	EF 2025	EF 2026
Fornitura di beni/servizi come da cronoprogramma (importo senza IVA)	€ 368.070,00	€ 1.889.970,00	€ 1.259.980,00
IVA sui beni/servizi in acquisizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FORNITURA	€ 368.070,00	€ 1.889.970,00	€ 1.259.980,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.lgs. n. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.lgs. n. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE (A)	€ 368.070,00	€ 1.889.970,00	€ 1.259.980,00
OP SME – VSP 200 7120-03C 120PB 26 369-001			
	EF 2024	EF 2025	EF 2026
Fornitura di beni/servizi come da cronoprogramma (importo senza IVA)	€ 0,00	€ 38.500,00	€ 8.184.780,00
IVA sui beni/servizi in acquisizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FORNITURA	€ 0,00	€ 38.500,00	€ 8.184.780,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.lgs. n. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.060,40
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.lgs. n. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.353,25
Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE (B)	€ 0,00	€ 38.500,00	€ 8.348.193,65
TOTALE GENERALE PER E.F. (A+B)	€ 368.070,00	€ 1.928.470,00	€ 9.608.173,65
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 11.904.713,65 (*)	

(*) L'importo totale sopra indicato è comprensivo:

- dell'importo stimato destinato al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per entrambe le VSP pari a € **222.751,38**, di cui € **134.060,40** da trarre dalla quota base e fino a € **88.690,98** da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa;
- dell'importo stimato destinato al pagamento degli oneri del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 218 del D.Lgs. 36/2023 per entrambe le VSP, pari a € **59.425,58**, di cui € **29.353,25** da trarre dalla quota base, e fino ad € **30.072,33** da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa;

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.lgs 36/2023 art.37)
INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024.

4.4 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)
INVARIATO rispetto alla DAC 119 del 06/06/2024

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)
Impresa non imponibile IVA, in applicazione dell'art. 72 co. 1 let. b), D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. L'impresa in oggetto è volta a soddisfare gli *standard* ed i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "*Capability Codes and Capability Statements*" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021, pertanto beneficia della non assoggettabilità al regime IVA.

4.6 Incentivi (art. 45 del D.lgs n. 36/2023)
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

4.7 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 del D.lgs. 36/2023)
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

4.8 Supporto al RUP
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.2 Procedura di affidamento
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.5 Criterio di affidamento
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.6 Ripartizione in lotti
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.7 Compensazioni industriali
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.8 Pubblicità legale
INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Verifica di conformità:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Modalità di pagamento:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Revisione prezzi:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Variazioni nei limiti del quinto (art. 120 del D.lgs 36/2023):** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Penali:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Subappalto (art. 27 del D.lgs 208/2011):** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Omologazione:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

- **Fornitura Opzionale:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Consegna dei Materiali:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Manualistica:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Assicurazione di qualità:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Tutela ambientale e della salute:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.
- **Garanzia:** INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.12 Anticorruzione e trasparenza

INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 7^a Divisione (Col. s.SM Roberto DI COSTA);
- il **Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Brig. Gen. Mauro FANZANI);
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)** sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra gli Ufficiali e Funzionari Tecnici da lui dipendenti.

5.14 Parere di SGD II Reparto

INVARIATO rispetto alla DAC 119 DEL 06/06/2024.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Angelo ASSORATI