
MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Approvvigionamento attrezzature e materiali nell’ambito dell’acquisizione di complessi traino 

per lo SME - Scrittura privata n. 199 in data 18.11.2023. 

 SCOPO 

Avviare le attività tecnico-amministrative finalizzate all’approvvigionamento di attrezzature e di 

materiali, quali dotazioni aggiuntive, nell’ambito della Scrittura privata n. 199 stipulata in data 18.11.2023 

con le Officine De Angelis S.r.l.  

 FONTI DI FINANZIAMENTO 

E.F. O.P. 

 

V.S.P.  

 
P/I 

Previsione di 

Finanziamento  
(IVA non 

imponibile) 

Dati Richiesta 

Organi Programmatori 

2024 

SME 

IV 

Dotazioni aggiuntive per 

complessi traino 

  200 7120-03C 120PB 26 277-009 

A1 

€ 93.000,00 
 M_D A0D32CC 

REG2024 0071821 in data 

27/03/2024 di SMD–

UGPPB; 

 LdM n. 50/2024 

M_D AE1C1B2 REG2024 

0040260 in data 07-03-

2024 dello SME IV.  

2025 € 109.000,00 

TOTALE € 202.000,00 (*) 

Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici 
€ 0,00 (Contributo già versato in sede di gara  pari a €880,00) 

(*) Importo comprensivo degli incentivi per le funzioni tecniche indicati al para. 4.2. 

 PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

3.1 Esigenza Operativa  

Nell’ambito delle attività connesse al trasporto strategico su ruota dei sistemi da combattimento in 

dotazione all’Esercito lo SME IV, al fine di implementare con migliorie i complessi traino acquisti 

con la Scrittura privata in oggetto, ha dato mandato alla DAT di avviare le attività tecnico 

amministrative finalizzate all’acquisto di attrezzature e materiali di seguito elencate: 

- n. 32 pack GSR (pacchetto sicurezza) per angoli ciechi per trattore stradale a 3 assi;  

- n. 32 stazioni radio DMR 4601, comprensive di installazione su trattore stradale; 

- allestimento per il trasporto della ruota di scorta su ogni semirimorchio in approvvigionamento; 

- n. 6 ruote complete per trattore stradale Volvo necessarie per completare la dotazione di tutti i 

semirimorchi in acquisizione.  

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di applicazione 

Approvvigionamento nell’ambito della Scrittura privata n. 199 stipulata in data 18.11.2023 con le 

Officine De Angelis S.r.l. 

 



3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile (Materiali non radiogeni). 

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza 

Non applicabile. Materiale che non prevede dispostivi/sistemi dotati di puntatori laser. 

 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

4.1 Priorità A1 

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti  

QUADRO ECONOMICO O.P. SME IV  

200 7120-03C 120PB 26 277-009 

 EF 2024 EF 2025 

Fornitura € 93.000,00 € 105.039,22 

IVA su fornitura  € 0,00 € 0,00 

TOTALE 

APPALTO 
€ 93.000,00 € 105.039,22 

Incentivi per funzioni 

tecniche 

(art. 45, D.lgs.36/2023) 

€ 0,00 € 3.960,78 

TOT. A 

DISPOSIZIONE PER 

ALTRE SPESE  

€ 0,00 € 3.960,78 

TOT. GENERALE 

E.F. 
€ 93.000,00 € 109.000,00 

TOT. GENERALE € 202.000,00 

L’importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento degli 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., complessivamente pari 

ad € € 3.960,78. 

4.3 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)  
Si evidenzia che con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, la programmazione da biennale è stata 

modificata in triennale (art. 37 D.lgs. 36/2023). Nella fattispecie l’impresa sarà inserita nel prossimo 

aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026. 

4.4 Modalità di approvazione del programma (art. 536 del D.lgs. 66/2010)  

Il programma rientra nell’ambito dei volumi complessivamente previsti dal “Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026” registrato in data 01/03/2024, ed è altresì 

compreso nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2024” 

approvato in data 07/02/2024. 

4.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

Approvvigionamento IVA non imponibile in quanto sussistono le condizioni di applicabilità 

dell’art. 72 – comma 1 - lettera “b” del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 e s.m.i, in quanto l’impresa 

in argomento è volta a soddisfare gli standard e i requiriments previsti dalla direttiva NATO Bi-SC 

“Capability Codes and Capabilty Statements” (ed.2020) per le unità richieste alla Nazione 

nell’ambito dei NATO Capabilty Traget 2021. 

4.6 Incentivi (art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i)  

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall’ art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero 

Difesa. 



 PROFILO AMMINISTRATIVO 

5.1 Condizioni di esclusione 

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare. 

5.2 Esigenza di segretazione 

Non applicabile. 

5.3 Procedura di affidamento 

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Società De Angelis S.r.l. 

ai sensi dell’Art. 63 comma 2 e 3 lettera b del Dlgs. 50/2016 questo in considerazione che le 

modifiche possono essere effettuate unicamente dal costruttore/esecutore contrattuale in quanto 

incidono sulla progettazione e sicurezza d’uso del complesso traino. La procedura negoziata è 

finalizzata alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Scrittura privata n. 199 in data 18.11.2023 

stipulato con le Officine De Angelis S.r.l. 

5.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

5.5 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile. 

5.6 Criterio di affidamento 

Previsto il ricorso alla Procedura Negoziata (punto 5.3.). Per la determinazione dei prezzi si procederà 

mediante valutazione tecnico-economica dell’offerta a cura di apposita Commissione che sarà 

successivamente nominata dal Capo del III Reparto. La procedura negoziata è finalizzata alla 

sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Scrittura privata n. 199 in data 18.11.2023 stipulato con le 

Officine De Angelis S.r.l. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b del d. lgs. 50/2016. 

5.7 Ripartizione in lotti 

Non applicabile. 

5.8 Compensazioni industriali 

Non applicabile. 

5.9 Pubblicità legale  

Non applicabile. 

5.10  Clausole dei progetti dei contratti 

 Ente Gestore del Contratto: Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino. 

 Verifica di conformità: l’attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 

60 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall’art. 1 

del D.lgs 192/2012. 

 Modalità di pagamento: Entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate 

tutte le seguenti circostanze:  

 verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione della 

documentazione da parte dell’Ente Gestore; 

 consegna alla 10^ Divisione, tramite l’Ente Gestore, della fattura regolarmente emessa. 

La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione all’approvvigionamento 

che secondo l’assetto organizzativo, previsto dall’ordinamento militare, è destinato a soddisfare 

le esigenze di una o più FF. AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante. 

 Revisione prezzi: secondo normativa vigente. 

 Subappalto: non previsto. 

 Omologazione: prevista omologazione civile. 

 Assicurazione di qualità: ISO 9001:2015. 

 Garanzia: 5 anni a decorrere dalla data di accettazione alla Verifica di conformità. 

 Manualistica: Istruzione per l’uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione 

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000. 

 



5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a 

zero. 

5.12 Autorità Responsabile  

 Il Capo Reparto. 

5.13 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), Responsabile del Procedimento per la fase di 

Esecuzione e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)  
Si dispone che: 

 il Responsabile Unico del Progetto sia il Capo della 7^ Divisione; 

 il Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione sia il Direttore dell’Ufficio 

Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino; 

 il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell’Ufficio Tecnico 

Territoriale Armamenti Terrestri tra gli Ufficiali o Funzionari tecnici da lui dipendenti. 

5.14 Parere di SGD II Reparto 

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD. 

 

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE 

IL DIRETTORE  

Magg. Gen. Claudio DI LEONE 
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