



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di [omissis] mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle* (GMV) 1.1 "Flyer 72", kit aggiuntivi e relativo supporto logistico integrato per lo Stato Maggiore dell'Esercito e Stato Maggiore della Difesa.

1. SCOPO

La Variante 1 alla DAC 127 del 14/06/2024 si rende necessaria per tenere in considerazione gli esiti della valutazione tecnico-economica dell'offerta, prendere atto delle conseguenti mutate esigenze tecnico-operative dello SME (prot. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0171133 del 04/10/2024 e prot. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0175357 del 10/10/2024) e dello SMD (prot. n. M_D A0D32CC REG2024 0218545 del 10/10/2024).

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA NON IMPONIBILE)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024 - 2029	SME-IV	200 7120-03C 120PB 26 307-013 - [omissis]	A1	€ 154.689.175,06	- LdM n. 200/2023 M_D AE1C1B2 REG2023 0222030 in data 17/11/2023 di SME IV; - Lettera n. M_D AE1C1B2 REG2024 0025757 in data 14/02/2024 di SME IV (seg. LdM n. 200/2023);
2026 - 2028	SMD-IV	140 7120-03C 120PB 26 530-006 - [omissis]	A1	€ 9.656.764,10	- Lettera n. M_D AE1C1B2 REG2024 0171133 in data 04/10/2024 di SME IV (seg. LdM n. 200/2023);
2024 - 2026	SMD-IV	140 7120-03C 120PB 26 530-010 - [omissis]	A1	€ 10.397.669,66	- Lettera n. M_D AE1C1B2 REG2024 0175357 in data 10/10/2024 di SME IV (seg. LdM n. 200/2023);
TOTALE				€ 174.743.608,82	- LdM n. 4/2023 M_D A0D32CC REG2023 0256032 in data 27/11/2023 di SMD IV; - Lettera n. M_D A0D32CC REG2024 0131409 in data 04/06/2024 di SMD IV (seg. LdM n. 4/2023); - Lettera n. M_D A0D32CC REG2024 0218545 in data 10/10/2024 di SMD IV (seg. LdM n. 4/2023);
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.lgs 208/2011	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Lo Stato Maggiore dell'Esercito, al fine del potenziamento della Brigata "Folgore", ha fornito mandato alla Direzione Armamenti Terrestri per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative per l'acquisizione di:

[omissis]

Lo Stato Maggiore della Difesa, nel quadro delle iniziative volte a garantire il potenziamento e l'ammodernamento della mobilità terrestre del comparto Forze Speciali, ha fornito mandato alla Direzione Armamenti Terrestri per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative per l'acquisizione di:

[omissis]

L'impresa in argomento trova copertura finanziaria nel Documento di Mandato 2024 var.4 Edizione Luglio 2024.

[omissis]

3.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

- Valore complessivo dell'Impresa (ex art.14 comma 4 del d.lgs. 36/2023):
€ 281.299.088,97;
- Valore complessivo dell'Opzione:
€ 106.555.480,15;
- Importo impegnabile con il finanziamento assicurato:
€ 174.743.608,82.

L'impresa in titolo è inserita nella Variante 5 al Documento di Mandato Iniziale come Pluriennale da Avviare (PDA) ed ha la disponibilità finanziaria richiamata nei seguenti quadri economici:

QUADRO ECONOMICO						
O.P. SME-IV - VSP 200 7120-03C 120PB 26 307-013						
	EF 2024	EF 2025	EF 2026	EF 2027	EF 2028	EF 2029
Fornitura come da cronoprogramma	4.448.439,26 €	18.798.051,68 €	31.163.953,71 €	33.622.561,25 €	34.608.119,67 €	30.426.503,56 €
IVA su fornitura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE FORNITURA	4.448.439,26 €	18.798.051,68 €	31.163.953,71 €	33.622.561,25 €	34.608.119,67 €	30.426.503,56 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45, D.lgs. 36/2023)	18.621,43 €	78.623,81 €	130.349,99 €	140.695,23 €	144.833,33 €	129.191,33 €

Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.lgs. n. 6/2023)	6.212,25 €	26.229,51 €	43.485,77 €	46.937,03 €	48.317,53 €	43.099,23 €
Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023)	22.176,73 €	93.635,10 €	155.237,14 €	167.557,55 €	172.485,71 €	153.857,25 €
Contributo ANAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE PARZIALE PER EF (A)	4.495.449,68 €	18.996.540,10 €	31.493.026,62 €	33.977.751,06 €	34.973.756,24 €	30.752.651,38 €
O.P. SMD-IV - VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-006						
	EF 2024	EF 2025	EF 2026	EF 2027	EF 2028	EF 2029
Fornitura come da cronoprogramma	0,00 €	0,00 €	2.167.538,77 €	5.916.421,32 €	1.470.425,77 €	0,00 €
IVA su fornitura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE FORNITURA	0,00 €	0,00 €	2.167.538,77 €	5.916.421,32 €	1.470.425,77 €	0,00 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45, D.lgs. 36/2023)	0,00 €	0,00 €	9.103,81 €	24.828,57 €	6.620,95 €	0,00 €
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.lgs. n. 36/2023)	0,00 €	0,00 €	3.037,10 €	8.283,00 €	2.208,80 €	0,00 €
Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023)	0,00 €	0,00 €	10.841,96 €	29.568,98 €	7.885,06 €	0,00 €
Contributo ANAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE PARZIALE PER EF (B)	0,00 €	0,00 €	2.190.521,64 €	5.979.101,87 €	1.487.140,58 €	0,00 €
O.P. SMD-IV - VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-010						
	EF 2024	EF 2025	EF 2026	EF 2027	EF 2028	EF 2029
Fornitura come da cronoprogramma	2.965.378,68 €	2.253.912,34 €	5.069.613,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA su fornitura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE FORNITURA	2.965.378,68 €	2.253.912,34 €	5.069.613,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45, D.lgs. 36/2023)	12.414,29 €	9.461,37 €	21.207,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.lgs. n. 36/2023)	4.141,50 €	3.156,39 €	7.075,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023)	14.784,49 €	11.267,79 €	25.256,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributo ANAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE PARZIALE PER EF (C)	2.996.718,96 €	2.277.797,89 €	5.123.152,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOT. GENERALE PER EF (A+B+C)	7.492.168,63 €	21.274.337,99 €	38.806.701,07 €	39.956.852,93 €	36.460.896,82 €	30.752.651,38 €
TOT. GENERALE (A+B+C)	174.743.608,82 € (*)					

(*) L'importo totale sopra indicato è comprensivo:

- dell'importo stimato destinato al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 pari a € **939.062,80**, di cui € **725.951,84** da trarre dalla quota base e fino a € **213.110,96** da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa;
- dell'importo stimato destinato al pagamento degli oneri del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 218 del D.Lgs. 36/2023, pari a € **302.233,20**, di cui € **242.183,19** da trarre dalla quota base, e fino ad € **60.050,01** da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa;
- della quota di supporto al RUP, di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, pari a € **1.397.332,00**, di cui € **864.554,60** da trarre dalla quota base, e fino a € **532.777,40** da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.lgs 36/2023 art.37)

Le imprese relative alla VSP 200 7120-03C 120PB 26 307-013 e VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-010 sono state inserite nella programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.lgs 36/2023, mentre quella relativa alla VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-006 sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026.

4.4 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

4.6 Incentivi (art. 45 del D.lgs n. 36/2023)

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

4.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.lgs. 36/2023)

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

4.8 Supporto al RUP (art.15 D.lgs.36/2023)

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara come previsto dal combinato disposto del D.lgs. 208/11 art. 18, co. 2, let. d e art. 4, let. a) dell'Allegato II.20 del D.lgs. 36/2023 con la Società Tekne S.p.A.

Il ricorso alla procedura negoziata con la Tekne S.p.A. è giustificato dal fatto che la società è stata nominata, con le Ordinanze Tecniche TER.P 60 RS FLYER 001 B000 in data 07/12/2021 e TER.P 60 RS FLYER 002 B000 in data 19/12/2023, *Responsabile di Sistema* della famiglia di prodotti cui appartiene, nel lo specifico, il veicolo identificato come GMV Flyer 72, indicato nelle specifiche tecniche richieste nel mandato dello SME e dello SMD; inoltre il ricorso alla Soc. TEKNE S.p.A. garantisce una maggiore sicurezza nell'impiego, in quanto ciò consente di utilizzare tecniche e procedure sia manutentive sia di impiego consolidate, a tutto vantaggio

dell'operatività, dell'annullamento dei tempi di addestramento, della sicurezza di impiego da parte del personale e dell'ottimizzazione del supporto industriale anche finalizzato al controllo di configurazione, stante il maggior numero di sistemi della stessa tipologia in servizio, stante l'adozione della stessa tipologia di sistemi in servizio.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.5 Criterio di affidamento

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.6 Ripartizione in lotti

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.7 Compensazioni industriali

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.8 Pubblicità legale

5.8.1 Bando di gara

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.8.2 Preventiva

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.8.3 Post stipula

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **CPV:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Verifica di conformità:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Modalità di pagamento:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Revisione prezzi:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Variazioni nei limiti del quinto (art. 120 del D.lgs 36/2023):** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Subappalto (art. 27 del D.lgs 208/2011):** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Omologazione:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Fornitura Opzionale:** saranno previste forniture opzionali nel contratto.
- **Consegna dei Materiali:** i mezzi tattici aviolanciabili GMV 1.1 Flyer 72, completi dell'equipaggiamento e dei kit/materiali che ne costituiscono la dotazione, presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera del Garda (VR), i basket ricambi presso il Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Piacenza (PC).
- **Manualistica:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Assicurazione di qualità:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Tutela ambientale e della salute:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.
- **Garanzia:** INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

5.12 Anticorruzione e trasparenza

Gli obblighi di trasparenza saranno assolti applicando le previsioni della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i. emessa ai sensi dell'art. 28, co. 4 del D.lgs. 36/2023.

5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 7^a Divisione (Col. s.SM Roberto DI COSTA);
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Col. ing. t.ISSMI Alfonso AIELLO).

5.14 Parere di SGD II Reparto

INVARIATO rispetto alla DAC 127 DEL 14/06/2024.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Angelo ASSORATI