



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**  
**AREA PROCUREMENT**  
**Ufficio Contratti**

**ATTO DISPOSITIVO N. 1.581 IN DATA 20/08/2024**

**OGGETTO** 1774 - **Proposta di aggiudicazione** per l'acquisizione della fornitura di HW per l'aggiornamento dell'Infrastruttura PKI/CMS, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – sub-investimento 1.6.4 “Digitalizzazione del Ministero della Difesa”. Target M1C1-142 “Digitalizzazione dei certificati”, da aggiudicare mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, tramite Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (cd. SDAPA) - CUP D81B20001980006. II Esperimento.

**RICHIEDENTE:** VI Reparto - Sistemi C4I e Trasformazione.

**COPERTURA FINANZIARIA:** fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in contabilità speciale n. 6358 PNRR-MIN.DIFESA-ATTUATORE per € 900.000,00 (IVA *esente*).

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

**PREMESSO** che con foglio prot. n. M\_D A0D32CC REG2024 0100280 del 24/04/2024 SMD – VI Reparto ha conferito mandato a questo Ufficio Generale per l'avvio dell'iter tecnico amministrativo finalizzato all'approvvigionamento di quanto in oggetto, integrata con comunicazione prot. n. M\_D A0D32CC REG2024 0142010 del 18/06/2024;

**TENUTO CONTO** che, con comunicazione prot. n. M\_D A0D32CC REG2024 0169483 del 26/07/2024, lo SMD – VI Reparto, ha confermato la necessità di procedere con un secondo esperimento per acquisire i materiali in oggetto, rappresentando la non necessaria acquisizione dei prodotti risultati non disponibili nelle catene di fornitura;

**RILEVATA** dunque la necessità di procedere, senza indugio, ad esperire un secondo esperimento di gara per la fornitura dei materiali Hardware, destinati all'aggiornamento dell'Infrastruttura PKI/CMS;

**PREMESSO** che con l'atto di nomina n. 1444 in data 30/07/2024 si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto e dei rispettivi Responsabili della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione disgiuntamente da quello della fase dell'affidamento dell'appalto in oggetto;

**RILEVATO** che con atto n. 1445 in data 30/07/2024, a seguito della decisione in premessa, è stato autorizzato l'avvio di una Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, da aggiudicare tramite Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2325 (SDAPA ICT), ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 15 novembre 2011, n. 208, per l'acquisto di quanto in premessa;

**RITENUTE** valide le motivazioni addotte ai fini del ricorso alla citata procedura, per la fornitura in oggetto;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2021/241;



- CONSIDERATA** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 recante “Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e Resilienza dell’Italia”, notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- RILEVATO** l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e del principio del tagging clima e digitale, nonché, qualora pertinenti, l’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari, stabiliti nel PNRR;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- PRESO ATTO** che:
- nel rispetto degli obblighi generali del PNRR, tutti gli elaborati progettuali riportano il logo e il riferimento all’iniziativa Next generation EU;
  - gli elaborati progettuali rispettano il principio del DNSH in fase progettuale e in fase esecutiva: gli elaborati progettuali dell’appalto sono redatti nel rispetto del principio del DNSH e la realizzazione degli interventi non dovrà comportare alcun danno significativo all’obiettivo ambientale specifico, in conformità anche della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd DNSH)” di cui alla Circolare MEF del 30/12/2021 n. 32;
  - che gli elaborati progettuali sono coerenti con il principio di sana gestione finanziaria, ivi compresa l’assenza del cd doppio finanziamento e l’assenza di conflitto di interesse;
  - che il progetto prevede il rispetto del principio delle parità di genere (Gender Equality), il rispetto del principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il rispetto dell’obbligo del premio di accelerazione e delle penalità;
  - che il progetto è coerente con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e è orientato al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all’Investimento;
  - che l’avanzamento delle attività è coerente con il cronoprogramma attuativo (dei lavori e finanziario) del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021;
- RILEVATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
- TENUTO CONTO** che, in particolare il sub investimento 1.6.4 di € 42.500.000,00, ha previsto specifici obiettivi per la digitalizzazione dei certificati con particolare riferimento ai “Certificati di Identità Digitale”;
- VISTO** l’accordo attuativo per la realizzazione del sub investimento 1.6.4 “Digitalizzazione del Ministero della Difesa” stipulato in data 24/12/2021, tra il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*);

- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*);
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) nelle parti vigenti;
- VISTO** il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*);
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*);
- VISTO** il D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*);
- VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*);
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE*);
- CONSIDERATO** che in adeguamento agli obblighi PNRR, la documentazione verrà conservata in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali (Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2);
- APPURATO** di dare atto dell'avvenuta verifica degli obblighi PNRR, operata attraverso l'utilizzo di una checklist di controllo;
- VISTO** che per i militari designati, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, in conformità alla disciplina vigente in materia;
- APPURATO** di provvedere al pagamento delle spese mediante i fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sub-investimento 1.6.4 "Digitalizzazione del Ministero della Difesa". Target M1C1-142 "Digitalizzazione dei certificati", attestati in contabilità speciale n. 6358 PNRR-MIN.DIFESA ATTUATORE;
- CONSIDERATO** che la spesa sopra individuata permette di procedere mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, tramite Appalto Specifico, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (cd. SDAPA);
- CONSIDERATO** che, a seguito dell'autorizzazione in premessa, è stata indetta in data 30/07/2024 la pubblicazione della procedura A.S. n. 4554255 sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – Sezione Negoziazioni;
- TENUTO CONTO** che in data 14/08/2024 alle ore 10, all'apertura della busta amministrativa, svolta dopo il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, è stata presentata unicamente l'offerta della Lutech S.p.A., risultata idonea dalle successive verifiche;
- VISTO** che l'appalto è stato registrato con il seguente CIG: B2A59364EB;
- PRESO ATTO** che è stato acquisito il CUP D81B20001980006, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, poiché i servizi in oggetto rientrano nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;



- CONSIDERATA** la necessaria copertura programmatica assicurata dall'organo programmatore di vertice pari a complessivi € 900.000,00 (IVA esente) in contabilità speciale 6358 PNRR – MIN. DIFESA – ATTUATORE;
- CONSIDERATO** che, ai fini della definizione dell'impegno pluriennale ad esigibilità (cd. IPE), l'OPS SMD – VI Reparto ha programmato la spesa con fondi PNRR in contabilità speciale n. 6358 PNRR-MIN.DIFESA ATTUATORE con target entro il 4° trimestre 2024;
- VISTO** l'articolo 7-ter del D.lgs. 90/2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTA** la direttiva SMD-F-020 recante "Istruzioni operative per l'utilizzo del Fondo Scorta" da ultimo diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio con let. M\_D SSMD REG2020 0154532 del 19/10/2020;
- PRESO ATTO** della necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generali di cui agli artt. 94 e ss. del citato Codice e di quelli speciali, ove richiesti;

#### PROPONE

l'affidamento dell'appalto in oggetto all'impresa **Lutech S.p.A.** con sede in Via Dante, 14 , Milano (Mi) - Codice fiscale/Partita IVA 02824320176, per l'acquisizione della fornitura di HW per l'aggiornamento dell'Infrastruttura PKI/CMS, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'appalto sarà eseguito previa sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta.

La spesa complessiva di euro € 577.497,46 (**cinquecentosettantasettemilaequattrocentonovantasette/46**) IVA esente, ai sensi dell'art 72, comma 1, lett. b del DPR 633/1972 (così come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sarà pagata mediante i fondi che saranno resi disponibili in contabilità speciale 6358 PNRR – MIN. DIFESA – ATTUATORE, finanziati con il PNRR.

Il presente atto viene redatto in unico originale, da inserire nel registro delle disposizioni amministrative.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**  
Ten. Col. com. s. SM. Walter MITOLA PETRUZZELLI

