COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Finanziaria e Contratti
C.F. 96451060584
Via Stresa 31/B — 00135 ROMA

Lettera di Ordinazione: Nr. 69 Roma, 18/06/2024
(da citare in fattura)
Ditta DEAL IMPIANTEL.
VIA Castel di Lama, 56 - ROMA

Qggetto: Gara 45 — Lavori di manutenzione correttiva impianto antintrusione e antiscavalcamento ¢ di
sostituzione corpi illuminanti dell’illuminazione perimetrale Caserma Cuomo sede del COR
DIFESA — Cap. 1412/12 ~ 141224 — CIG B175B607BF - CUP D84D24002110001. EF.
2024, RDO 4307786, IDV: 1790897-1789705.

Rife: Obbligazione Commerciale nr. 11/2024 del 18/36/2024.

1. Codesta Ditta & risultata essere aggiudicataria della seguente fornitura, comprensiva dei relativi costi alla
sicurezza, pari a euro 630,00 come da R.D.O. in oggetto:

Descrizione . 1 CAP1412:24 | CAP14I2-12

Lavori di manutenzione correttiva  impianto
antintrusione e antiscavalcamento ¢ di sostituzione
corpi illuminanti dell’illuminazione perimetrale 26.106,55 €.23.668,65
Caserma Cuomo sede del COR DIFESA, come da
Capitolati in allegato.

Oneri per la sicurezza 835,59 €. 764,00
Totale Imponibile 26.942,14 €.24.432.65
Iva22% 5.927,27 €.5.375,18
Totale 32.869,41 €.29.807,83

2. La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgera sotto I'osservanza del Codice
dei contratti di cut al decreto legislativo 31 marzo 2023, ar. 36.

3. Si_precisa_che la_fattura elettronica dovra essere_obbligatoriamente _emessa in data successiva
alPultimazione della fornitura/servizio, successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini
dell’accertamento della conformita della fornitura/servizio (verbale di verifica conformitd ove previsto) e
comunque, previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: yam.sa.sca.cs@cor.difesa.if;
dovra essere compilata in maniera analitica nelle modalitd richieste, come sopra specificato, e dovranno
indicare il numero di protocollo del presente ordinativo, il numero di CIG ¢ CUP, la causale come da
oggetto della presente lettera e I’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI (qualora in presenza di IVA
da versare allo Stato). La stessa dovra essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN
RETE - Via Stresa, n. 31/b ~ 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi
dell’articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica 2SR075.

4. 1l presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sui capitoli di bilancio 1412/12 e
1412/24 E.F. 2024 mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell’Ufficio Generale
Centro di Responsabilita Amministrativa (UGCRA).

5. La fomitura/prestazione dovra essere effettuata a cura di codesta Ditta secondo le modalita riportate
nel’Obbligazione Commerciale in riferimento e dovra essere conclusa entro il 31/10/2024.

6. Direttore_Esecuzione Contrattuale: Funz. Teen. Maria Cristina FERRARA ~ tel. 06/46914606 —
mail:qg.sca.nt.cni@eor.difesa.it..

Ii CAPQ SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Col. com, Mayrizio LAMBIASE — —
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Aliegato "B"

Quortier Generole

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di iluminazione perimetrale
della Cas. Cuomo

It COMANDANRTE DEL Q.G.
{Cot T sp




Questier Geasrale

RIEPILOGO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale della Cas. Cuomo & delia Cas. Ulivelli.QG

Importo dei lavori soggette a ribasso d'asta 27.567,715
oneri per fa slcurezza spediali dovuti a rischi di interferenza 206,31
onerl per {a sicurezza da rischi propri del tavoro (3%) 827,93

Totale oneri per |a sicurezza speciali non soggetti a ribasso 1.034,24

impanibile 22.631,99

VA 22% 6.299,04

TOTALE IVA ed oneri per 1a sicurezza inclusi | 34.931,03




Quarl-er Geaceale

ESTIMATIVO

Sostituziane corpi illuminanti del sistema di illuminazione nerimetrale

LAVORAZIONI

ART.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

Q.ta

COSTO UNITARIG

tMPORTO

Ripristino Hluminazione Perimetrale

Opere Compiute

1/A

Ripristing dell’efficianza dell‘impianta di iluminaziane permietrale mediante:
-Sostituzione di n.20 armature stradali da palo Modello Italico 22 150W 4000K
IPH6 LED

- Sostituzione del cave elettrico di alimentazione armature

- Sostituzione di n.10 fari ubicati per 'illuminazione del porticato di ingresso
della caserma e posti ad una quota di circa 10m

L'opera si intende comprensiva degli oneri derivanti dal nolo di una
piattaforma elzvatrice telescopica per il tempo necessario al completamento
della favorazione

& corpo

1203000€

1203000 €

Totale Art. 1

12.030,00 €

Ripristino Hluminazione interna

Qpere Compiute

2/A

Ripristino ed adeguamento dei corpi iluminanti di corridol, bagni e scale della
Palazrina A mediante:

- Farnitura & posa in opera di n.30 plafoniere a led per pasa in controsoffitto
60x60 In sostituzione di altrettante plafoniere a tubo fluorescente 4x18W

- Fornitura & posa in opera di cave elettrico 3x1,5 per le necessarie operazion
di aHaccio elettrico dafle singole pafoniere

- Fornitura di 0,200 tubi Bugrescenti da 36W per il ripristino yrgente delle
scale di emergenza {tutte e palazzine)

- Foraltura e posa in opera di n.10 plafoniere led per't bagni

- Varifica & ripristina detle eventuali plafoniere non funzionanti su scale e
corridoi

a corpo

2.B830,00€

2.830,00€

Totale Art. 2

2.830,00 €




Ripeistina Hyminazione vani tenici

Opere Cormpiute

3/A

{a Palarrina A mediante:
1x36W}

1x58wW)

- Sastituzione di ulteriori plafoniere impieganda le plafoniere fed gia a
dipasizione del COMANDD

- Verifica e ciptisting delle eventuali plafoniere spents

Ripristing ed adeguamento dei corpi illuminanti dei tunicoll tecnici sottostanti
- Foraitura e poss in opera gdi n.30 tubi led lunghezza ¢m 120 {per plafoniera

- Fornitura e posa in opera di n.40 tubl led lunghezza cm150 {per Plafoniera

a€orpo

1.250,00 €

1.250,00€

3/6

Apparecchic di luminazione stagnoe rettangolare, corpo in policarbonato
autoestinguenta, scherme in policarbonato autoestinguente trasparente
prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o 2 sospensione,
apparecchio con gradfo di protezione IPG6, lampade LED temperatura di
colore 4.000°K alimentazione 230 Vca, potenza 18W flusso 2.920 Im,
lunghezza 1.300 mm

cad

20

86,56 €

1.731,20€

Totale Art. 3

2.881,20€

Cablaggi

Opere Compiute

afa

Farnitura e posa in opera di elementt di cablaggio:
- n. 2 prese volant] 32A tripolari monofase

- p. 2 spine 32A tripolad monofase

- 100 metri cavo 3xé mmg

2 carpo

250,00 €

250,00 €

Tatale Art. &

250,00 €

nterfacce di comunicazione e gruppi di misura

Matericli

5fA

Fornitura e posa in opera di elementti di cablaggto:
n.1 Acti9 Smaritink Ethernet

.1 kit carpenterta per Smantlink Ethernet

n.1 kit di cavi dati per Smartlink

a corpo

50000 €

5/8

PASBUOL - EcaStruxure Panel Server - Universal concentratore wireless e
}_gatewav maodbys, 201, 24 VvDC

cad

525,60€

525,00 €

5/C

METSEPM3250 - PM3250 ins. TA, modbus, THD, MT

cad

434,5

869,00 €

5/D

METSECTSCCO08 - TA 75/5 cave D.21mm

cad

30,05

180,30 €

Totale Art. &

1.574,30€

Materiali par il ripristing dello sicurezza dei quadri elettrici

Materiali

6/A

V503204 - Piastea frontate modulare 4M

cad

3110€

248,80 €

6/5

LVYS03803Piastra frontale piena IM

cad

23,30 €

117,20£

Totale Art. 6

366,00 £




7  |Rifacimento del quadre implant! di illuminazione perimetrale o portire da ung carpenteriv di recupero
Materioli
78 |18607 - Int. Aut, NG125a 4P BOA eurva C cad 1 273,00 € 273,00 €
Gruppo di misurg
7/8 [METSEPM3250 - PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT cad 1 9550 € 95,50 €
2fC IMETSECTSCCOLO - TA 100/5 cavo D.21mm cad 3 30,05 € 90,15 €
Linee fuci
7/0  [A9CE2440 - Reflex iCGON 4P C 40A 10kA Ti2d cad 2 504,00 € 1.008,00 £
/€ |A9Q41440 - QuickVigi iC60 4# 40A 30mA Tipo AC cad 2 130,00 € 460,060 €
Cancelli automatici Via Stresa
7/F [ASFE9216 ~{C60H 2P C 16A 10000A cad 2 81,85¢€ 163,70 €
7/G [A9Q41225 - QuickVigi tC60 2P 25A 30mA Tipo AC cad 2 117,15 € 234,30 €
Prase PC -~ £
7/ [ASFBIZL0 -iCa0H 2P C 10A 10000A cad 1 81,85€ 81,85¢€
2/t [AS041225 - QuickVigi iC60 20 25A 30mA Tipo AC cad i 117,15 € 117,15 €
Linee Garitta Pieve di Covore
71 IASF89225 -iCe0H 2f C 25A 10000A cad 1 81,85 € B1,85¢€
77K JAS041225 - QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15€ 117,15€
Pulsanti concelli
7/L JA9FES210-iC60H 2P C 10A 10000A cad 1 8185 € Bl8s5¢€
7/ jA90Q41225 - QuickVigtiC60 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15 € 117,18 €
Sezjonie vorchi accesso
/N |A9FB9210 - IC60H 2P C 10A 10000A cad 3 8185€ 491,10 €
2/0 JA9G41225 - QuickVigl iC60 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15 € 117,15€
Disponibili
7/p |A9F8921C-iC60H 2P € 10A 10000A cad 4 81,85 ¢ 32740 €
TG |A90Q41225 - QuickVigi ICE0 2P 254 30mA Tigo AC cad 1 117,15 € 117,15€
Apparati di supervisione BMS
/R [PASGOOL - EcoStruxure Panel Server - Univarsal concentratore wireless e cad 1 525,00 € 525,00 €
7/5  [A9XMSBLL - Smartlink RTU - Modbus RS48% cad 1 33500€ 335,00¢
7/T |ABLERPS24030 - Allmentatore con commutazipne regolata -1 o 3 fasi - cad i 17434 € 17434 €
7/U LASXMEADS - Cond, 4 supporti guida DIN per Smartlink cad 1 7.04 € TO1E
7/V  JASKCAHOE - Conk.6 cavi 450mm Ti24 2 con.precab. cad 1 66,80 € 66,80 €
7/W  {AXCAUDE - Conf. 6 tavi 870mim Ti24 con 1 con. prec, cad 2 6550 € 131,00 €
Distribuzione interno
7% |LVSD4004 - Blocco di distribuzione Linergy FM 4P B0 A 24M 44 fori cad 3 216,56 € 631,50€
71¥ |Morsettiere ed accessori acorpol 1 BO0C0€E 600,00 €
Manodopera
777 |linstallatore 3@ categoria comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari i ore } 16 l 32,57 € t 521,12€
Opere Complute
7/A4 {Compenso per dichiarazione di conformita f a corpo ! 600,00 € 600,00 €
Totale Art. 7 7.566,25 €
Totale Sostituzione corpt Hluminanti del sistema di illuminazione perimetralel 27.597,75€

TOTALE OPERE] 27.597,75 € |




Quaetice Gendraly

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

COSTO TEMPO
ART. INDICAZIONE DEI LAVORL € DELLE PROVVISTE U.M. Q.th UNITARIO fin mes) WPORTO
COSTI SPECIALI {gia compilato dalla Stazione Appaltante)
Riunione di coordinamento fra i responsabili dzlie imprese operantt
A/t in cantiere e il direttore dell'asecuzione, prevista alfinizio deilavoriel  pro 1.00 206,31 € - 206.31 €
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impress capite ’ ’ ’
esecutrice. Casto medio pro-caplta per ogni riunione.
Cartelll riportanti indicazioni sssociate di avvertimento, divieto e
Af2 prescn'zi(?ne, confer.mi a;_n. igs. 81/08, in |arr1ie:e'& .di altuminio 5/10, cad. 8,00 0.42€ 200 0,00 €
con peliicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese ©
frazione: 330X500
Af4  [Pacchetto di pronto secearso cad. 1,00 62,00 £ = 62,00€
Defimitazione temparanes di piccole zone di lavore, realizzata con
colonnine in plastica bicolore, altezza 90cm con base in gomma
A/3 |pesante e catena in pvc bicalore {diarm. 8mm), poggiati a terra conp M 0,00 ,77€ 12,00 0,00 €
interasse di Im, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio
de! materiale (per linterno}
COSTI ORDINARI {da compitare a cura dell'operatore economico}
Bf1 |Aggiornamento del DVR ac. 0,00 0,00€ 0,00 0,00€
Bf2 [rormazione einformazione a.c. C.00 G00€ 9,00 0,00€
Bf3 Meza di estinzione ac 0,00 0,00 £ 0,00 0,00 €
Bf4 jAttrezzature primo S0CCOrso a.c 0,00 0,00€ 4,00 0.00€]
B/5 |Serveglianza sanitaria a.c. 0,00 0,00€ 4,00 000€
B/6 [Misure preventive, protezioneg DP! a.c 0,60 000£& 0,60 000¢€
Bf7 [Misura livelli emissione soncra a.c 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €
B/8 Misura livelli di ossigeno a.c 0,00 0.00€ 0,00 Q00 €
£/ |utteriori impiantt temporanei a.c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
8710 |Apprestamenti per i favoratori ac 0,00 0,00 € 0,00 000 €
Bf11 {Scale, trabattelli e ponteggl a.c 0,00 00GE 0,00 0008
B/12 |[Mezzi di sollevamento a.c 0,00 0,00 £ 0,00 OO0 €
B/13 [Attrezzature specifiche dilavore a.c 0,60 0,00€ 0,00 0,00 €
Bfi4 iSegnalazione aree di lavoro a.c. 0,00 8,00€ 0,00 000€
Bf15 |Protezione viabilitd cantiere a.c 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
B/16 {Segnaletica di sicurezza a.c 0,00 000 € 0,00 9,00€
B/17 |$fasamento spaziale o temporale delle favoraziont interferent a.c 0,00 0,00€ 0,00 900 €
8/18 (Coordinamento per utilizzi comuni 8¢ 0,00 GO0 € 0,00 DODE
B/19 |Presenza alla riunione di coordinamente . €. 0,00 0,00 € 0,00 000 €
B/20 |Noleggiodi.. 3. 0,00 000€ 0,00 0,00 €
Bf21 {Tesserinidi riconoscimento a.¢ 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
Tatale] 268,31 €]




TARIFEE

1 IMANODOPERA
ART. Cod. DEl | DESCRIZIONE ARTICOLO 1w COSTO
1.1 WI010246  Hinstallators Sa categoria comprensivo di spese genarali ed utili d"impresa pari af 28,70% Gre € 36,50
1.2 £#401025b  linstaliatore 42 categaria comprensivo di spese ganerali ed utfli d'impresa pari al 28,70% ore € 34,07
1.3 MO1026b  |instaliatore 3a categoria comprensive di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70% are € 32,57
1.4 MO1027b  finstallatore 2a categosia comprensivo di spese generali ed utilt d'impresa pari at 28,70% ore € 29,25
15 MO1035h  [Operatore tecnico comprensive di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% ore € 48,59
2 Cod. DEI OPERE COMPIUTE
ART, BESCRIZIONE ARTICOLO UM, COSTO
Ripristine Hlumingzione Perime trafe
Ripristino deli'efficienta dellimpianto di ftuminazione permietrate mediante:
Sostituzione di n.20 armature stradali da palo Modell italico 22 150W 4000K P56 LED
- Sostituzione del cavo elettrice di afimentazione armature
1 — - Sostlu{zwne di .10 fari vbicati per lidluminazione def porticato di fngresso della caserma & pasti ag una acorpo ¢ 12.030,00
quota di circa 10m
L'opers siintende comprensiva deghi onerl darivanti dal nolo di una piattaforma elevatrice telescapica per i
tempa necessario al completamento della iavorazione
Rigrisﬁrru Huminazrione interng
Hipristine ed adeguarmento dai corpl Muminanti di corridoi, bagni e scate dalfa Palazzing A mediante:
- Fornitura e posa in opera di n.30 plafeniere a fed per posain cantrosoffitto 60460 in sastiturione di
altrattante plafoniere a tubo fluorescente 4x18W
- Fernitura & pasa In opera di cavo elettrico 3x1,5 per le necessarie operazioni di allaccio efettrico delle singole
2.2 - pafontere atorpo | € 2.830,00
- Foraitura di 0.200 tubi fluorescenti da 36W per il ripristino urgente defle sczle di emergenza (tutte le
palazzine}
- Fornitura e posa in opera di n.10 plafoniere fed per i bagni
- Verifica e ripristing delie aventuati plafoniere non funzionanti su scale e corridai
Ripristino Hlumingzione vanl tenicl
Ripristine ed adeguamente dei corpi iiluminanti dei cunicoli tecnici sottostanti i Patarzina A mediante:
- Farmitura e posa in opera di n.30 tubi led lunghezza con 120 (per Plafoniera 1K36W)
%3 - - Foenitura @ posa in opera di n.40 tubl led lunghezza cm130 {per Plafoniera 1x5BW) acorpo | € 1.250,00
- Sostituzigne di ulteriori plafoniere implegando fe plafoniere led gia a dipasizione del COMANDD
- Verifica e ripristino delfe eventuali plafoniere spente
Cablogai
Fornltura e posa in epera di efementi d1 cablaggio:
24 _ -n. 2 prese vokanlf A2A tripolar! manofase acorpo € 50,00
- 1, 2 spine 32A tripofari monofase
- 100 metri cavo 3x8 ramg
Interfaces df covunicazione
Fornltura e posa in opera di etementti di cablagglo:
25 . m.1 Acti9 Smartlink Ethernat acorpa € 560,00

r.1 kit carpenteria per Smartlink Ethernet
n.1 kit di cavi dati par Srartlink

Ultgrior] intervent] relotive gilimplanto elettrico del focale 613 in Palozzino B,




Esacuzione delie seguenti opere:

- Foraitura @ posa in opera di scatole portafrutto 503 cornplete di prese e ptacche di fisitura;

- Formitura e posa in opera di ua quadee 86 modulk da incasso completo diinterruttori di proteziene;
- Fornitura e posa in apera di un implanto eleltrico per ibagni;

- Fornitura e posa in opera di prese elettriche per i condizionatori;

- Allaccio dells linea efettrica al quadro della cucing;

- Montaggio prese con dispasitiv idoaei per condiziamator| e cappa sul terrazzo,

2.6 —— - Manadopera necessari alta riorganizzazione deflimpiante di rifevazione incend! impiegondo matediali a corpo € 8.760,00
attualmente in passesso def CORDIFESA;
- Farniturs e posa i opara di tueti gli accessori gventualmente non citati ma necessari alty realizzarione
dell‘opera a regola d'arte;
- Fornitura e posa in opera di n.g plafoniere led per instatlazione in controsoffitto di piastretle 60x60;
- Fornitura € pesa in opera di tubazioni ¢ cavi di tunghezze e seziond adeguate per la corretta lsvorazione delle
opere di cui sopra.
2.7 - Compenso per dichiarazione di conformita acorpe | € 600,00
Appareechio di illuminazione stagno rettangolare, carpo in policarbonate sutoestinguente, schermain
28 6451636 palicarbonats 3utaestin:guente traspare_znze prismatizzato internamente, Instaliste 3 p_arete, plafonega cad € 86,56
sospensione, apparecchio con gradio di protezione 1PGS, lampade LED temperatura di colore 4.0007K
alimentazione 230 Vca, potenza 18W flusso 2.920 Im, lunghezza 1.300 mm
3 Cod. DEI RIATERIAU
ART, DESCRIZIONE ARTICOLOD M, | costo
2.7 —— LW503204 - Piastea frontale modulare 4M cad € 3L,10
28 -— LYS03803Piastra frantale piens 3M ead € 29,30
2.9 - METSEPAMI250 - PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT cad € 434,50
2,10 — METSEPM 2255 - PM3255 int.TA, cont_ rip., mad., THD, MT, cad € 508,00
2.11 — METSECTSCCO0R - TA 75/ cave D.21mm cad £ 30,05
211 - METSECTSCCO10 - TA 100/5 cava D.21mm cad € 30,05
212 —— PASEOL - EcoStruxure Panel Server - Universal concentratore wireless @ gateway modbus, 204, 24v0C cad £ 525,00
2.13 —= ADXMSRLE ~ Smarthink RTU - Modbus RS48S cad € 335,00
1.14 - ABLBRPSZ4030 - Alimentatare con commutazione regolata -1 o 2 fasi - 200.500Vea-24V-3 A cad £ 174,34
1.15 e 1B607 - Int. Aut. NGI253 4P 80A cwva € cad € +73,00
.16 - AYCE2210 - Reflex IC60N 2P C 10A 10kA Ti2d cad € 255,00
217 == ASCE2240 - Reflex iICEON 2P C 404 10%A Tizd cad € 339,50
2.18 -— ASCE2440 - Reflox ICEON 4P C 404 10kA Ti2d gad ¢ 504,00
2.13 o AGF89206 - iC60H 22 C  6A 10000A cad € 85,50
120 o ASFBI210 - iCEOH 29 C 10A 100004 cad £ 81,85
221 ar AQFS9216 - iCEDH 2P C 16A 10000A cad € 81,85
.22 — AQFE9225 - IC6QH IP € 25A 10000A cad € 81,85
2.23 - ASN1S650 - ST1 2P B.5x31.5 400V cad £ 18,64
.24 - A9Q41225 - QuickVigi iC60 2P 254 30ma Tipo AC cad € 117,15
2.28 arn 30141449 - QuickVigl IC60 4P 40A 30ma Tipo AC cad 13 230,00
2.26 —- AGXMFADAS - Conf. 4 supporti guida DIN per Smartiink cad € 7,04
2.27 e AOXCAHOG - Conl.6 cavi 450mm Ti24 2 con.precab. tad € 66,80
2.28 - AOXCAUDG - Conf. 6 cavi B70mm Ti24 con 1 con. grec. cad € £5,50
2.29 - 1VS04004 - Blocco di distribuzione Linergy FM 4P B0 A 24M 44 fori cad € 210,50
2.30 — Morsettiere ed gecessori A corpo € 600,00




COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

—~

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale

della Cas. Cuomo

ArTicOLO 1

Oggetto dell’appalto

il presente Capitolato discipfina il contratto per it servizio di Sostituzione corpi ilfuminanti del
sistema di ilfuminazione perimetrale della Cas. Cuomoe delia Cas. Ulivelli. {di seguito CORDIFESA
o COMANDQ).

In

conformita a quanto stabilito dail’art. 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public

Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi {c.a.m.}:

»

le

Conformita alle “Restrizioni defl'uso di sostanze pericolose nefle apparecchiature elettriche
ed elettroniche” ~ RaHS;

Conformits alla direttiva Raee “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”,

prestazioni dovranno essere svolte dall Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici,

attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa del’Appaltatore stesso, ovvero
assumendosi il rischia d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente
capitofato.

|l servizio offerto dalla ditta aggiudicataria (di seguito DITTA), sinteticamente, dovra
comprendere e seguenti attivita:

ripristino illuminazione perimetrale;

ripristino iluminazione interna;

ripristino illuminazione vani tecnici;

fornitura e posa in opera di elementi di cablaggio;

fornitura e posa in opera di interfacce di comunicazione verso sistemi BMS per impianti
elettrici;

fornitura di materiali per il ripristino della sicurezza di atcuni quadri elettrici;

sostituzione del quadro elettrico dedicato all'illuminazione perimetrale mediante
allestimanto con materiale di nuova fornitura entro una carpenteria di recupero.




ARTICOLO 2
Durata dell’appalto

Il presente contratto avra durata di 4 (quattro) mesi.

ARrTicoLO 3
Modalita di espletamento del servizio

I dettagli che regolano I'erogazione del Servizio da parte della DITTA sono riportati in Allegato “A”.

ArticoLo 4
Consegne

Omissis.

ARTICOLO 5
Importo complessivo dell’appalto

il dettaglio delle voci che concorrono alla definizione dell'importo & disponibile in Allegato “B” -
Estimativo.

ArTicOLC &
Revisione prezzi

a. | prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno
invariati per tutta la durata del contratto.

b. In caso di eccessiva onerositd sopravvenuta per il verificarst di avveniment straordinari ed
imprevedibili la DITTA potra domardare ia risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del
codice civile. La risoluzione non pud essere domandata se la sopravvenuta onerosita rientra
nell’alea normale del contratto cosi come definita dalle norme civilistiche in materia. La DITTA
appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta
dovra dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

c. La stazione appaltante si riserva [a facolta di accettare la domanda di risoluzione del contratto
o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articora7
Direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori

L'amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvedera a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regofare andamento dell’ esecuzione del contratto,

It nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratte verra comunicato tempestivamente
all'impresa aggiudicataria.



ArticoLo 8
Avvio dell’esecuzione del contratto

Lesecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 'avvio
dell'esecuzione del contratto. Qualora I'esecutare non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla riscluzione del contratto.

ARTicoLo 9
Rappresentante per F'appaltatrice sui luoghi di lavoro

La DITTA dovra comunicare contestualmente all'inizio dei tavori il nominativo del Direttore Tecnico.

Armicoro 10
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

a. La DITTA dovr richiedere all’A.D. Pautorizzazione olf‘accesso alfe infrastrutture militari per il
proprio personale ed eventuali veicoli. A tal fine dovra contattare, in via prioritaria all’avvio
delle attivita, it Nucleo Accessi del Quartier Generate del CORDIFESA {tel . 06.4691.4603) ed
ottenere la modulistica da restituire al COMANDO via PEC, debitamente compilata, sottoscritta
e corredata dells documentazione richiesta che attesti la posizione di ciascuna risorsa che sara
presumibiimente impiegata per lo svolgimento delle lavorazioni previste.

Tale procedura dovra essere eseguita da ciascuna altra ditta impegnata nelle lavorazioni e
Jegata alla DITTA mediante un contratto di subappalto.
b. Limpresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il
corretto svolgimento delle prestazioni.
UImpresa dovra comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
e Ielenco nominativo del personale impiegato e dei refativi turni di servizio;
» i} CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
« e mansioni di ciascun addetto in servizio;
« lelenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

¢ inumeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli
ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso delt’appalto dovranno
essere comunicate immediatamente al Committente}.

¢. Ulmpresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli

eventuali soci-lavoratori:

+ dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

« dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti
dalle vigenti leggi e dai contratti colfettivi;

» dovra provvedere allinserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni delia legge
3/12/1999 n° 68;

o dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che
passono verificarst durante Uesecuzione delle prestazioni;

s non potra effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire
dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.



d. L'lmpresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni
svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo
svolgimento del servizio.

e. 1l Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

« ['mpresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
= lIlmpresa e il gestore uscente.

f. Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso
gli utenti e le autorita.

Ove un dipendente deli’lmpresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente ©
irriguardoso dal Committente, Vimpresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni
disciplinari e provvedendo, nei casi pit gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla
sostituzione del dipendente stesso.

g. il personale dell'lmpresa dovrd prestare la massima attenzione durante I'esecuzione dei servizi
oggetto dell’appaito, sia per evitare infortuni sut lavoro che danni alle sltrui proprieta.

ArTicoto 11
Tipologfa dei locali soggetti all’appalto

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite presso | plessi indicati in art.3 e potranno avere fuogo
anche in ambienti ad accesso limitato purché accompagnati da personale della sede incaricato.

ArTicoLo 12
Tipologia dei serviziflavori/forniture oggetto dell’appalto

1l presente capitolato prevede e compensa le attivita da effettuare secondo le specifiche indicate
afl’art.3,

ArTicOLO 13
Onerl a carico delF Amministrazione Militare committente

Sono a carico dell’Amministrazione Difesa tutti gli oneri che concorrono al valore comptessivo
dell’appalto. Eventuali ulteriori oneri saranne a carico defla DITTA appaltatrice.

ArTiCOLO 14
Onevi e obblighi diversi a carico dell'appaltatore
Saranno a carico dell’ Impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e rasponsabilita:
a. eseguire le prestazioni oggetto delf’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato,;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché lapprovvigionamenta dei prodotti e delle
attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;

¢. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il
risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;

d. I'mpresa non potré richiedere compensi aggiuntivi per gl oner sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti



necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e
delia normativa vigente;

e. limpiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista in
sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del
personale impiegato per I'esecuzione delle prestazioni dovra essere comunicato al Direttore
dellesecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e
integrazione;

£ TPosservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli
infortuni sul favoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, t'invalidita e la
vecchiaia, la tubercolosi ecc,;

g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'tmpresa in grado di assumere
decisioni rilevanti per if presente appalto, ivi compresa fa possibilita di impegnare I'lmpresa per
le soluzioni e le decisioni afferenti I'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale
ed organizzativo;

h. al termine deill’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni
svolte, fa DITTA dovra depositare alla stazione appaltante |a seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 44542000 e s.m.i., resa da ogni dipendente
{sia della DITTA appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante
dai documenti contabili dell‘appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuta
Faccantonamento del TER e che nulla ha da pretendere dalla DITTA appaltatrice (e
subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiaraziont deve essere allegata
fotocopia det documento di identita del sottoscrittore;

—~ dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale
rappresentante della DITTA appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta
e dichiara Pavvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento
del TFR per gli stessi, allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia del documento di identita del sottoscrittore.

ArTicolo 15
Disposizioni in materia di sicurezza

Ulmpresa, al momento defla sottoscrizione de! contratto (o alavvio del servizio se precedente),
dovra consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “pocumento di Valutazione dei rischi
per lo sicurezza e la salute dei favoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” {DUVR) redatto
at sensi del D.lgs 8172008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla
realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita
lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degii interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori.

Ulmpresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione (DP1) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le
pracedure di sicurezza che riterra opportung adottare per garantire lincolumita del proprio
personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, Vadempimento da parte
dell’lmpresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potra comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.



{'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti
dalla legislazione vigente, ogni incidente efo infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle
prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto
personale efo mezzifimpianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della
proprieta.

Uimpresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell'esecuzione de! contratto un rapporto di incidente/finfortunio entro 7 giorni naturali consecutivi
dal suo verificarsi.

ARTICOLO 16
Raccolta e smaltimento rifiuti

La DITTA appaltatrice ha Vobbligo di rimuovere e smaltire tuttii materiali di risulta derivanti dalla
lavorazione. | suddetti materiali dovranno essere conferiti a centri autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti. E assolutamente vietato limpiego dei cassonetti interni al sedime della caserma.

ArTiICOLO 17
interventi straordinari

In caso di necessita il Comando, valutata Vesigenza e I'opportunita, pud richiedere ta realizzazione
di interventi straordinari.

ArTicOLO 18
fviateriale di consumeo ed attrezzature

Tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie alla perfetia lavorazione sono a carico della
DITTA appaltatrice.

ArTicoLo 18
Vigilanza e controlli

La DITTA Aggiudicataria dovr3 svolgere il servizio nella piena rispondenza dei canoni e delle
specifiche tecniche ed antinfortunistiche previste dalia normativa vigente.

ArTicowo 20
Verifica di conformita

L*appalto & soggetto a verifica di conformita, per appurare che 'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di conformit sard eseguito entro 15 (quindici) dal termine delle lavorazioni.



ArTicoLo 21
inadempimenti e penafitd®

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva
o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di
maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla DITTA appaltatrice delle penali, variabili a seconda
della gravitd del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra fo 0,3 per mille e '] per mille
dellammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate
al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto

contrattuale {1). L'eventuale applicazione delle penali non esime fa DITTA appaltatrice dalle
eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita del prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
propone [‘applicazione delle suddette penali specificandone I'importo.

L'applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a
firma del Dirigente, avverso la quale la DITTA avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro
3 {tre} giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltd della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di
sospendere immediatamente la fornitura alla DITTA appaltatrice e di affidarla anche
prowvisoriamente ad altra DITTA, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata
escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento delfla penale dovra essere effettuato entro 15 {quindici} giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In
tale ultimo caso la DITTA & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risofuzione del contratto.

ARTICOLD 22
Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella
contestazione sard prefissato un termine non inferiore a 5 giorni favorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Famministrazione, gualora non ritenga valide
le giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

~ frode nella esecuzione dell’appalto;
~  mancato inizio deil’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

- manifesta incapacita nell'esecuzione della fornitura appaltata;

! "art. 126, comma 1, del codice dei contratti dispone: "I contratti di appalto prevedono penali per 1l ritardo
nelf'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzianali
rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per if ritardato adempintento sono
calcolate In misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dellammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione alfentitdh delle conseguenze legate al ritarde, e non pOSSONO COMUNQUE SUperare,
complessivamente, if 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”



— inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;

— interruzione totale delia fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

~ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge efo delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita delf’appalto;

— cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
~ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appaito;

— concordato preventiva, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

~ inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;

— ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della
fornitura, Vamministrazione potrd provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora sl addivenga alla risoluzione
de! contratto, per le metivazioni sopra riporiate, I'aggiudicatario, oltre alia immediata perdita della
cauzione, sari tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggioti spese che Pamministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Armicoto 23
Recesso

{'amministrazione si riserva la facolt3, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza
che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni gia
eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di
almeno 30 {trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con
avvise di ricevimento. In caso di recesso, Vaggiudicatario ha diritto al pagamento da parte
dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo i corrispettivo
e le condizioni previste in contratto.

Aamicolo 24
Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che Flmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo
informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC} 0 a mano all'ufficio protocollo del
Committente {in tal caso sard cura del Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ArTicOLO 25

Divieto di modifiche introdotte dalfesecutore



Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta
dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
it Direttore del’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano fa rimessa in pristino, a carico
dellesecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dellesecuzione.

ARTICOLO 26
Variazioni entro il 50%

L‘entita della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per Vente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione ravvisasse ia necessita di procedere con un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 50% dell'importo del contratto,
si riserva di imporre alf'appaltatore Vesecuzione alle stesse condiziont previste nel contratto
originario. In tal caso 'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ArTicoLo 27
La sospensione deli’esecuzione del contratto
il verbale di sospensione

Il Direttore dell’asecuzione ordina la sospensione defl'esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:
a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse;

b} in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
V'appaito proceda utilmente a regola d’arte.

il Direttore dell’esecuzione del contratto, con lintervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Net verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del Codice dei contratti.

ARTICOLD 28
Garanzia ed assistenza post-vendita

La DITTA dovrd prestare servizio di garanzia in conformitd al quadro normativo vigente
relativamente agl apparati di nuova fornitura. La garanzia decorre dal verbale di consegna e
collaudo.



ARTiCOLO 29
Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sard effettuato entro 30 {trenta) giorni decorrenti dalta verifica di
conformita della fornitura medesima.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDL.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della DITTA.

| pagamenti sarannc effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito,
V'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente di cul sopra nonché, nello stesso termine, te generalita ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire Ia tracciabilita dei flussi finanziariin relazione al presente
appalto.

Il codice C.1.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto.

Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la
tracciability dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverd di diritto ai sensi def
comma 8 del medesimo art, 3.

A norma dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, “suf valore del contratto di appalto ¢
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari af 20 per cento da corrispondere all'oppaltatore
entro quindici giorni doil'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di
awvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

ArticoLo 30
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo deli’anticipazione del prezzo pari al 20%
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi
di quanto previsto dall’art, 120 del D.Lgs. 36/2023.

t'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero deli'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legistativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nellalbe degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.

l'importo defla garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

It beneficiario decade dall‘anticipazione, con obbligo di restituzione, se f'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decarrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Articoio 31
Intervenuta disponibilita di convenzioni CONSIP

In conformiti a quanto disposto dall‘art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in I. 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in gualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con
quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale.

Uamministrazione eserciterd il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preawviso non inferiore ai 15 giorni.

in caso di recesso 'amministrazione provvedera a corrispondere all’ Appaltatore il corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ARnicoLo 32
Riservatezza

a. Utmpresa ha I'impegno di mantenere la pil assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che
sono di proprietd esclusiva del Committente.

b. Ulmpresa & inoltre tenuta a non pubblicare articolt e/o fotografie refativi ai luoghi in cui dovra
svolgersi 1a prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende
anche agli eventuali subappaltatori.

ARTiCOLO 33
Norme regolanti il servizio/fornitura/lavoro

1. D.Lgs. nr.36/2023 e s.m.i.;
DPR nr. 236/2012;
3. D.gsnr.81/2008 e s.m.i..

™~

ARTICOLO 34
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, I'impresa dovra indicare, come condizione
minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'impresa dovrd anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell'tmpresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una
migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'lmpresa e il nominativo del Rappresentante dell'lmpresa per fo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dal'impresa stessa al
Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovra essere controfirmata
dallo stesso per accettazione.



ARTICOLD 35
Foro competente

Tutte Je controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Fora di Roma. E pertanto esclusa
{a clausola arbitrale.




Aliegato “A”

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale
della Cas. Cuomo.




Allegato “A”

MODALITA D! ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In considerazione della peculiaritd del servizio richiesto, la DITTA dovra obbligatoriamente disporre
della seguente classificazione ATECO:

o 43.21.01: instalfazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere df costruzione {inclusa
monutenzione e riparazione);
e 43.21.02: installazione di impianti elettronici {inclusa manutenzione e riparazione).

La DITTA dovrd obbligatoriamente verificare la consistenza degli impianti, il lora stato, funzionalits
e adeguatezza al quadro normativo vigente. Il servizio in parola avra luogo presso:

e« Caserma CUOMOQ, Via Stresa, 318 -ROMA.,

Consistenza impianti Caserma CUOMO

Presso la Caserma CUOMO Fattivita di manutenzione interessera i seguenti impianti:

e impianto di ilfluminazione perimetrale;

e impianto di illuminazione interna;

+ impianto di illuminazione vani tecnici

e quadro elettrico asservito all'impianto di illuminazione perimetrale .
Lavorazioni

Il presente capitolato prevede le seguenti lavorazioni:

« ripristing dell'iluminazione perimetrale;

« rifacimento del quadro elettrico asservito agli impianti di illuminazione perimetrale a partire da
una carpenteria di recupero;

» ripristino dell'ilfuminazione interna;

» ripristino illuminazione dei vani tecnici;

+ fornitura e posa in opera di cablaggi;

o fornitura di interfacce di comunicazione e gruppi di misura per impianti elettrici;

« fornitura di materiali per ripristino della sicurezza di quadri elettrici.

ta programmazione degli interventi dovrd essere concordata con it DEC o persona da questo
delegata. La programmazione degli interventi avra carattere vincolante pur restando modificabile
per motivate esigenze della DITTA o del CORDIFESA.

1. Ripristino dell'illuminazione perimetrale

La lavorazione, stimata a corpo, prevede e compensa:

e it ripristino dell'efficienza di n.20 corpi illuminanti perimetrali, in parte insistenti lungo it
perimetro confinante con la Caserma Ulivelli, mediante sostituzione con altrettante armature
stradali da palo modelio ltalico 22 150W 4000K 1P66 LED;



2.

Allegato “A”

la fornitura e posa in opera di cavo 3x1,5 mm? per l'eventuale ripristino delie linee di
alimentazione deteriorate;

la sostituzione di n.10 fari di illuminazione del porticato di ingresso della Caserma CUOMO ed
ubicati ad una quota di circa 10m con altrettanti fari a LED.

Ripristino dell'illuminazione interna

La favoraziane, stimata a corpo ed orientata al ripristino dell'impianto diilluminazione interna,
prevede e compensa:

3.

fornitura e posa in opera n.30 plafoniere led per posa in controsoffitto 60x60 in sostituzione di
altrettante plafoniere a tubo fluorescente 4x18W;

eventuale fornitura e posa in opera di cave 3x1,5mm? per I'eventuale ripristino o adattamento
delle linee di alimentazione delle plafoniere;

fornitura di n.200 tubi fluorescenti;

la sostituzione di n.10 a led per il ripristino dell'ifluminazione dei bagni.

Ripristino dellilluminazione vani tecnici

La lavorazione, stimata a corpo ed orientata al riptistino dell'impianto diilluminazione deivani
tecnici, prevede e compensa:

L ]

4,

fornitura e posa in opera n.30 tubi led di lunghezza 120 con per plafoniere a fluorescente mono
lampada 1x36W;

fornitura e posa in opera n.40 tubi led di lunghezza 150 cm per plafoniere a fluorescente mono
lampada 1x58W;

sostituzione di ulteriori plafoniere con materiale gia disponibile presso il COMANDO;

verifica e ripristino delle eventuali plafoniere spente;

farnitura e posa in opera di n. 20 plafoniere led IP66 ove necessaria |a sostituzione,

Cablaggi

E prevista e compensata {mediante stima a corpo) la fornitura e posa in opera dei efementi di
cablaggio:

5.

N.2 prese volanti 32 A tripolari monofase;
N.2 spine 32 A tripolari monofase;
100 metri di cavo 3x6 mm?2.

Interfacce di comunicazione e gruppi di misura

E prevista e compensata a corpo la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi per
Finterfacciamento di impianti elettrici con sistemi BMS:

6.

N.1 Schneider Electric EcoStruxure Panel Server - Universal concentratore wireless e gateway
modbus, 2D1, 24 VDC (cod. PAS600L);

N.2 gruppa di misura PM3250;

N.6 trasformatori di corrente TA 75/5 cavo D2.1 mm per gruppi di misura.

Fornitura per il ripristino della sicurezza dei per quadri elettrici
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Al fine di ripristinare la corretta segregazione di sicurezza nonché la finitura di alcuni quadri
elettrici, it presente capitolato prevede e compensa la fornitura di:

o N.8 piastre frontali modulari Schneider Electric di altezza 4M {cod. LVS0320G4);

e N.4 piastra frontale piena Schneider Electric di altezza 3M {cod. LVS03803).

7. Allestimento di un nuovo guadro dedicato agli impianti di illuminazione perimetrale a partire
da una carpenteria di recupero

In considerazione della vetusta dell’attuale quadro elettrico dedicato prevalentemente agli
impianti di illuminazione perimetrale, la DITTA dovra procedere all'allestimento di un nuovo
quadro elettrico a partire da una carpenteria Schaeider serie Prisma recuperata nelt’ambito di
lavorazioni precedenti (lettera di ordinazione n.106 del 17/10/2023}. ! nuovo quadro dovra
essere allestito a similitudine del quadro da dismettere impiegando materiali di nuova
fornitura dettagliati in Allegato B e qui brevemente riproposti:

» Carpenteria di recupero;
s Interruttore generale:

o NG125a4P B0Acurva
¢ Gruppo di misura:

o N.1PM325C;

o MN.3TA100/5cavo D2.1 mm;
« Llinee Luci:

o N.Z Reflex iC60N 4P € 40A 10kA Ti24;

o N.2 QuickVigi iC60 4P 40A 30mA Tipo AC;
e Llinee cancell automatici Via Stresa:;

o N.2iC60H 2P C 16A 10000A;

o N.2 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
s Prese PC postazione carabinieri:

o N.1iCe0H 2P C 10A 10000A,

o N.1 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AG;
» linea Garitta Pieve di Cadore:

o N.}ICE0H 2P € 25A 10000A;

o N.1QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
« Linea Pulsanti cancelli:

o N.1iC80H 2P C 10A 100004;

o N.1 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
» linee varchi di accesso:

o N.6IC60H 2P C 10A 10000A;

o N.6 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
« Linee disponibili:

o N.4iC60H 2P C 10A 100004;

o N.4 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
+ Apparati di supervisione BM5:

o N.1EcoStruxure Panel Server PAS600L;
N.1 Smartlink RTU - Modbus R5485;
N.1 Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi- 200..500 Vea - 24 V-3 A;
N.1 Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink;
N.1 Conf.6 cavi 450mm Ti24 2 connettore precablati;

Qo O 0 0
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Tutte le attivita dovranno essere condotte in accordo al vigente quadro normative, con particolare
riferimento al DL.81/2008 e in aderenza alle indicazioni fornite dai costruttori dei singoli apparati.

Generalita

Tutte le attivith descritte nel presente capitolato sono orientate all'ottenimento della massima
continuitd di servizio dell'impianto.

il COMANDOQ si riserva di non accettare lavarazioni eseguite senza i precitati requisiti tecnici e
antinfortunistici. Saranno completamente a carico defla DITTA gl oneri derivanti dal
rifacimento/esecuzione dei lavori previsti dall'intervento. Si chiarisce che, in caso il COMANDQO rilevi
delle non conformita del servizio, potra:

o rifiutare la lavorazione apponendo una nota sul buono lavorc emesso dall'operatore o Ia sola
dicitura “RIFIUTATO" facendo seguire comunicazione come af successivi punti “2" e "3";

¢ presentare formale reclamo tramite emaif alla DITTA, ta quale dovra fornire risposta entro e non
oltre 3 giorni lavorativi. il reclamo potra essere presentato anche per diffarmita non rilevate o
non rilevabili durante la lavorazione;

e formulare atto di diffida da trasmettere con posta elettronica certificata.

QA DELQ.G.
|. cAh.) spfe
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o N.2 Conf. 6 cavi 870mm Ti24 con 1 connettore precablato;
s Componenti per la distribuzione dell'energia:

o Blocco di distribuzione Linergy FM 4P 80 A 24M 44 fori;

o Morsettiere ed accessori.

I’elenco esaustivo dei materiali & riportato in Allegato B. Si chiarisce che I'alimentatore si
intende completo di fusibili e portafusibili di protezione sia a monte che a valle.

Al termine delle lavarazioni dovra essere fornita la dichiarazione di conformitd del gquadro
elettrico.

8. Rapporto di intervento

E obbligo della DITTA comptlare, al termine di ciascun intervento o giornata di lavoro, il

rapporto di intervento (o buono lavoro). Il rapporto di intervento dovra essere prodotto in

duplice copia, esclusivamente ricorrendo a specifici blocchetti in carta copiativa, e dovra

riportare le seguenti informazioni:

« numero identificativo {ed univoco) del rapporto di intervento prestampato. | blocchetti
con il campo numerico in bianco saranno considerati non conformil;

¢ ragione sociale della DITTA;

e |uogo della lavorazione;

« uno spazio dedicato af’elenco del materiale impiegato;

e un ampio spazio per la descrizione dettagliata dell'intervento;

¢ campo data;

+ campo firma del tecnico;

s carmapo firma per accettazione.

in afternativa sono ammessi rapporti di intervento digitali di pari caratteristiche.

9. Mol

Il presente capitolato prevede e compensa, nelle lavorazioni stimate a corpo, il noleggio di
dispositivi e mezzi idonei alle lavorazioni in quota per operare in sicurezza per il periodo
necessario al completamento dell’opera. La DITTA sara responsabile della sicurezza di tali
dispositivi, in quanto strumenti di lavoro e su richiesta del DEC, dovra rendere disponibile in
visione i relativi registri di manutenzione.

10. Dotazione tecnica della BIITA

Si ritiene interamente a carico della DITTA la dotazione tecnica. In particolare, tra la dotazione
tecnica della DITTA, si intendono inclusi:

» dotazione individuale di sicurezza dei tecnici;

« scale telescopiche;

» prolunghe elettriche di qualsiasi lunghezza;

= morsetti di qualsiasi sezione;

+ capicorda a puntale, acchiello e forcella per cavi di BT;

« pastro isolante;

s strumentazione tecnica.



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

-

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale
della Cas. Cuomo.

. STATO DI FATTO:

Presso la Caserma CUOMO & necessario procedere alla sostituzione di alcuni corpi ilfluminanti
in parte insistenti lungo I'area perimetrale confinante con la Caserma Ulivelli attualmente
non presidiata. Unitamente a cid si rende necessario provvedere al rifacimento del quadro
elettrico dedicato all’illuminazione perimetrale, e procedere alla sastituzione di ulteriori
apparati di illuminazione esterni ed interni nonché acquisire alcune interfacce di
comunicazione per impianti elettrici e ripristinare la sicurezza di slcuni quadri elettrici
sostituendo i pannelli di segregazione deteriarati.

. OBIETTIVi DELUAPPALTO

LUobiettivo dell’appalto consiste nel ripristinare Iflluminazione delle aree summenzionate ed
adeguare il quadro elettrico di pertinenza, dotando gl impianti di interfacce di
comunicazione per I'integrazione in sistemi BMS e ripristinare la sicurezza elettrica mediante
Facquisizione di pannelli di segregazione e finitura per quadri elettrici unitamente al ripristino
di alcuni cablaggi elettrici.

. STANDARD QUAUITATIVI:

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e
dovranno garantire un’efficace contenimento del rischio e la massima continuita di servizio.

Gh standard minimi richiesti sono meglio dettaglisti nel relativo Capitolato Speciale di
Appalto {artt.1, 3 e 33).

. STANDARD Di CONTROLLO:

I| CORDIFESA verifichera costantemente P'esecuzione delle lavorazioni in conformita al Codice
degli Appalti, per gli aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nei Capitolato Speciale
di Appalto, per la qualita e la completezza del servizio erogato all’'A.D,

. QUADRO ECONOMICO:

Uimporto complessive deli’appaito & stimato in Euro 34.931,03 (VA inclusa), di cui Euro
1.034,24 (IVA esclusa) quali oneri per sicurezza.




COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione
antiscavalcamento della Caserma CUOMO
Anno 2024

ArTicoto 1
Qggetto deli’appalto

If presente Capitolato disciplina it contratto per it servizio di Monutenzione correttiva impianto
esistente di antintrusione antiscavalcamento della Caserma CUOMO. (di seguito CORDIFESA o
COMANDO).

in conformitd a quanto stabilito dall'art, 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public
Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi {c.am.}

» Conformita all’ “Affidamento dj servizi di progettazione ¢ affidamento di lavori per interventi
edilizi;
+ Conformits alla direttiva Raee “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”;

» Conformita al D.lgs. 188/08 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE” e successive modifiche.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici,
attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa del’Appaltatore stesso, ovvero
assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente
capitolato.

E' prevista Fesecuzione di un soprafluogo tecnico obbligatoric —~ pena esclusione - con il
personale tecnico del Quartier Generale che rilascerd idonea Attestazione di soprolluogo
effettuato, da fornire in originale a corredo della offerta tecnico-economica.

La Ditta dovra richiedere al Nucleo Tecnico del Quartier Generale (tel. 0646914606 -
0646914813 oppure via e-mail agli indirizzi ag.sca.nt.cn@cor difesa.it

gg.sca.nit.add02@cor.difesa.it ) I'autorizzazione all'accesso, fa data e V'ora per lo svolgimento
di detto sopralluoga, ia cui partecipazione é vincolante per il prosieguo della presente fornitura,

I servizio offerto dalla ditta aggiudicataria (di seguito DITTA), sinteticamente, dovra
comprendere le seguenti attivita:

« rifacimento impianto antiscavalcamento perimetrale;

* adeguamento impianto antintrusione.




ARTICOLG 2
Durata dell’appalto

Le attivita di cui al presente contratto dovranno essere concluse entro il 15 dicembre 2024.

ArTicoLo 3
Modalita di espletamento del servizio

| dettagli che regolano I'erogazione del servizio da parte defla DITTA sono riportati in Allegato “A”.

Armicoro 4
Consegne

Omissis.

ARTICOLO 5
Importo complessivo dell’appalto

! dettaglio delle voci che concorrono alla definizione dell'importo & disponibile in Allegato “gY -
Estimativo,

ARTICOLO &
Revisione prezzi

a. |prezzi dei presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e perianto fimarranno
invariati per tutta (a durata del contratto.

b. In caso di eccessiva onerositd sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili la DITTA potra domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del
codice civife. La risoluzione non pud essere domandata se la sopravvenuta onerosita rientra
nell’alea normale del contratto cosi come definita dalle norme civilistiche in materia. La DITTA
appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta
dovra dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

c. La stazione appaltante si riserva la facoltd di accettare la domanda di risoluzione def contratto
o di offrire madifiche eque alle condizioni del contratto.

ARTICOLO 7
Direttore dell’esecuzione/direttore dei favori

L'amministrazione, prima dell’esecuzione del contratto, provvederd a nominare un Direttore
dell'esecuzione, con il compito di monitorare if regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

it nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente
all'impresa aggiudicataria,



ArTicoLo 8
Awvio dell’esecuzione del contratto

{’esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e ie direttive fornite dalla stazione appaitante per l'awio
dell’esecuzione del contratto. Qualora 'esecutare non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9
Rappresentante per I'appaltatrice sui fuoghi di lavoro

La DITTA dovra comunicare contestualmente all'inizio dei favori it nominativa del Direttore Tecnico.

ArticoLo 10
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture miitari

a. La DITTA dovrd richiedere ali'A.D. Voutorizzazione all’accesso alle infrastrutture militari per il
propric personale ed eventuali veicoli. A tal fine dovra contatiare, in via prioritaria all'avvio
delle attivita, il Nucleo Accessi del Quartier Generale del CORDIFESA (tel . 06.4691.4603) ed
ottenere la modulistica da restituire al COMANDO via PEC, debitamente compilata, sottoscritta
e corredata della documentazione richiesta che attesti ta posizione di ciascuna risorsa che sara
presumibilmente impiegata per lo svolgimento delle lavorazioni previste.

Tale procedura dovra essere eseguita da ciascuna altra ditta impegnata nelle lavorazioni ¢
legata alla DITTA mediante un contratto di subappalto.
b. L'impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire 1a regolaritd ed il
corretto svolgimento delle prestazionl.
UImpresa dovra comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:
e Velenco nominativo del personale impiegato e dei refativi turni di servizio;
« il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
* le mansioni di ciascun addetto in servizio;
e Yelenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

« i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli
ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso deli’appalto dovranno
essere comunicate immediatamente al Committente).

c. UImpresa, relativamente al personale impiegato neflo svolgimento delle prestazioni, inclusi gli
eventuali soci-lavoratori:

o dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

s dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti
dalle vigenti leggi e dal contratti collettivi;

+ dovra provvedere alf'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposiziont della legge
3/12/1999 n° 68;

» dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che
nossono verificarsi durante I'esecuzione delle prestazioni;

e non potra effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire
dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.



d. Uimpresa sifa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni
svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo
svolgimento del servizio.

e. 1l Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra Fimpresa e il personale
impiegato nelle prestazioni.

f. Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto € riguardoso comportamento verso
gli utenti e le autorita.

Ove un dipendente dellimpresa assuma un comportamento riteauto sconveniente ©
irriguardoso dal Committente, I'lmpresa davra attivarsi applicando le opportune sanzioni
disciplinari e provvedendo, nei casi pils gravi, anche su semplice richiesta de! Committente, alla
sostituzione del dipendente stesso.

g. (i personale dell'Impresa dovra prestare ia massima attenzione durante I'esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto, sia per evitare infartuni suf lavoro che danni alle altrui proprieta.

Armicolc 11
Tipologia dei locali soggetti all'appalto

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite presso i plessi indicati in art.3 e potranno avere tuogo
anche in ambienti ad accesso limitato purché accompagnati da personale delia sede incaricato.

ARTICOLO 12
Tipologia dei servizifiavorifforniture oggetto del'appalte

il presente capitolato prevede e compensa le attivita da effettuare secondo le specifiche indicate
all’art.3.

Articolo 13
Oneri a carico del Amministrazione Militare committente

Sono a carico dellf Amministrazione Difesa tutti gli oneri che concorrono al valore complessivo
dell’appalto. Eventuali ulteriori oneri saranno a carico della DITTA appaitatrice.

Arvicoto 14
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Saranno a carico dell'impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighie responsabilita:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché Vapprovvigionamento dei prodotti e delle
attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;

¢. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il
risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;

d. I'lmpresa non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e
dela normativa vigente;



e. limplego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista in
sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. l'elenco del
personale impiegato per Vesecuzione delle prestazioni dovra essere camunicato al Direttore
dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e
integrazione;

f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e [a
vecchiaia, la tubercalosi ecc.;

g. norainare e comunicare al Committente un Referente dell'impresa in grado di assumere
decisioni rilevanti per il presente appalto, fvi compresa la possibilita di impegnare Fimpresa per
le soluzioni e le decisioni afferenti I’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale
ed organizzativo;

h. al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni
svolte, la DITTA dovra depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i,, resa da ogni dipendente
(sia detla DITTA appaltatrice che di eventuale subappaltatrice] che ha favorato e risultante
dai documenti contabili dell’appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendia, avuto
Vaccantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla DITTA appaltatrice (e
subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni dave essere aflegata
fotocopia del documento di identita del sottoscrittore;

~ dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale
rappresentante della DITTA appaltatrice {ed eventuale subappaltatrice} con fa quale attesta
e dichiara I'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento
del TFR per gli stessi, allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia del documento di identitd del sottoscrittore.

ArTicowe 15
Disposizioni in materia di sicurezza

Ulmpresa, al momento della sottoscrizione del contratto (0 aliavwvio del servizio se precedente),
dovra consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi
per la sicurezza e fa salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto delt’'appalto” (DUVRI) redatto
ai sensi del D.lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla
realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori.

{’impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione {DPI} necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le
procedure di sicurezza che riterrd opportuno adottare per garantire I'incolumita del proprio
personale e di eventuali terzi.

1l Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, Yadempimento da parte
dell'timpresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potra comportare la revoca dell’aggiudicazione deil'appalto.

Uimpresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autoritd ed enti previsti
dafla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante Y'esecuzione delle



prestazioni da parte delflmpresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto
personale e/o mezzifimpianti/atirezzature del Committente e/o causato danni 0 perdita della
proprieta.

Uimpresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi
dal suo verificarsi.

ArTICOLO 16
Raccolta e smaltimento rifiuti

La DITTA appaltatrice ha Fobbligo di rimuovere e smaltire tutti i materiali di risulta derivanti dalla
favorazione. | suddetti materiali dovranno essere conferiti a centri autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti. € assolutamente vietato l'impiega dei cassonetti interni al sedime della caserma.

ARTICOLG 17
Interventi straordinari

In caso di necessitd, il Comando, valutata 'esigenza e 'opportunita, pud richiedere la realizzazione
di interventi stracrdinari.

ArTicoLo 18
Materiale di consumo ed attrezzature

Tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie alfa perfetta lavorazione sono a carico della
DITTA appaltatrice.

ArTicoto 19
Vigilanza e controli

La DITTA aggiudicataria dovra svolgere it servizio nella piena rispondenza dei canoni e delle
specifiche tecniche ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente.

ArmicoLo 20
Verifica di conformita

L'appalto & soggetto a verifica di conformita, per appurare che loggetto del contratto in termini di
prestaztoni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L*accertamento di conformita sara eseguito entro 15 (quindici) dal termine delie lavarazioni.



ArTicolo 21
Inadempimenti e penalita?

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva
o incompleta esecuzione della fornitura, fa stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di
maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla DITTA appaltatrice delie penali, variabili a seconda
della gravita del caso, calcalate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
delfammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entitd delle conseguenze legate
al ritardo e comungque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale {1). L'eventuale applicazione delle penali non esime la DITTA appaltatrice dalle
eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualitd dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
propone I'applicazione delle suddette penali specificandone I'importo.

L'applicazione delle penali sard preceduta da regolare contestazione scritta deli’inadempienza, a
firma del Dirigente, avversc la quale la DITTA avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro
3 {tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltd della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di
sospendere immediatamente la fornitura alla DITTA appaltatrice e di affidarla anche
provvisoriamente ad altra DITTA, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata
escussione delia garanzia definitiva.

If pagamento delia penale dovrd essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante sirivarra
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulta garanzia definitiva. In
tale ultimo caso la DITTA & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 {dieci) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTiIcOL0 22
Risoluzione de! contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per {a presentazione di
eventuali osservazioni: decorso il suddetto termine, I'amministrazione, qualora non ritenga valide
le giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

¢ frode nefla esecuzione dell’appalto;
« mancato inizio dell'esecuzione dell appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

o manifesta incapacita nell'esecuzione della fornitura appaltata;

1 {‘art. 126, comma 1, del codice dei contratti dispone: "l contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte delf'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo & proporzionali
rispetto allimporto del contratte o defle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per i ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra [o 0,3 per mille e 'l per mille dell'ammantare netto contrattuale, da
determinare in relazione allentity delle conseguenze legate al ritardo, € non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”



¢ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavorg;

o interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso delf’anno di durata del contratto;

+ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge efo delle clausole contrattuali, tali da
compromettere I3 regolarita e a continuita dell'appalto;

s cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
e utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

« concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestra o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

« inottemperanza agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
h. 136;

o ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, 3i sensi dell’art.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della
fornitura, I'amministrazione potrd prowvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell’aggiudicatarig, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione
del contratto, per ie motivazioni sopra riportate, I'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita deila
cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delfe
maggiori spese che amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARticoLo 23
Recesso

L'amministrazione si riserva la facolt, in casc di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico esenza
che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni gid
eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preawiso di
almeno 30 {trenta) giorni solari da notificarsi ali’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In caso di recesso, I'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte
dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo
e le condizioni previste in contratto.

ArTicOLO 24
Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che Vimpresa riterrd opportuno avanzare 2 tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, 8 mezzo di
lettera raccomandata con awiso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo
informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata {PEC) o a mano all'ufficio protacolio del
Committente {in tal caso sara cura dell'impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ARTICOLO 25

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore



Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta
dal Direttore defl’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appattante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove
il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano 13 rimessa in pristino, a carico
dellesecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell'esecuzione.

ARTICOLO 26
Variazioni entro il 50%

L’entita della fornitura, indicata negli awvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per F'ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione ravvisasse fa necessita di procedere con un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 50% dell'importo del contratto,
si riserva di imporre all'appaltatore Fesecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso Pappaltatore non potra far valere il diritio alla risoluzione del contratto.

Articolo 27
La sospensione dell’esecuzione del contratto
il verbale di sospensione

if Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporanearnente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:

a} per ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui Vinterruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b} in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
I'appalto proceda utilmente a regola d’arte.

I Direttore delfesecuzione del contratto, con Vintervento defl’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compita apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i
verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione fa durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

tn ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 28
Garanzia ed assistenza post-vendita

La DITTA dovra prestare servizio di garanzia in conformita al quadro normativo vigente. La garanzia
decorre dai verbale di consegna e collaudo.



ARTICOLO 29
Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sara effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla verifica di
conformita della fornitura medesima,

Le fatture elettroniche devono essere trasmaesse, tramite piattaforma SDL.
It pagamento awverrd previo accertamento della regolarita previdenziale della DITTA.

| pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello Stato. A guesto proposite,
I'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gl
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalitd ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.

il codice C.1.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
refazione al presente appalto.

Qualora VFappaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la
tracciabilith dei flussi finanziari relativi alVappalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

A norma deli‘art. 125, comma 1 del codice dei contratti, “sul valore del contratto di appalto &
calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pori al 20 per cento da corrispondere all'appaitatore
entro quindici giorni dall'effettive inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di
awvio dell'esecuzione in via d'urgenza, i sensi dell‘articolo 17, commi ge9”.

ArTicoLo 30
Anticipazione del prezzo suf valore dell’appalto

sul valore de! contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo part al 20%
da corrispondere ali'appaltatore entre quindici giorni dalf'effettivo inizio delia prestazione ai sensi
di quanto previsto dafl’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria ¢
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse {egale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sens del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziarl iscritli
nell'atbo degli intermediari finanziari di cui ali'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.

Uimporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporta al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se Fesecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a tui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Articoio 31
intervenuta disponibilitd di convenzioni CONSIP

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in . 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora Vimpresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalte, allineandaolo con
quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale.

Uamministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

in caso di recesso Vamministrazione provvedera a corrispondere all’Appaltatore it corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelie ancora da eseguire.

ARTICOLO 32
Riservatezza

a. L'lmpresa ha Vimpegno di mantenere {a pill assoluta riservatezza su tuttil documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che
sono di propriets esclusiva del Committente.

b. L'lmpresa & inoltre tenuta a non pubblicare articoli efo fotografie relativi ai luoghi in cui dovra
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende
anche agli eventuali subappaltatori.

ArticoLo 33
Norme regolanti it servizioffornituraflavoro

1. D.Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

2. DPR nr. 236/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’art.196 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163";

3. D.lgs nr. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia
della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Armicoto 34
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I'impresa dovra indicare, come condizione
minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

Ulmpresa dovrd anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
deli'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'asecuzione, in modo da raggiungere una
migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'impresa e il nominativo del Rappresentante dell'impresa per fo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al
Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante defl'lmpresa dovra essere controfirmata
dallo stesso per accettazione.



ArticoLO 35
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza d

accordo, per ogni cantroversia sara competente in via esclusiva il Foro di Roma. E pertanto esclusa
ia clausola arbitrale.




Allegato “A”

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione
antiscavalcamento della Caserma CUOMO.

Anno 2024




Aliegato “A”

MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

in considerazione della peculiarita del servizio richiesto, [a DITTA dovra obbligatoriamente disporre
della seguente classificazione ATECO:

e 43.21.01: installozione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparaziong);
o 43.21.02: instaliazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).

La DITTA dovra obbligatoriamente verificare fa consistenza degli impiantt, it loro stato, funzionalita
e adeguatezza al quadro normativo vigente. il servizio in parola avra luogo presso {a Caserma
CUOMO, sita in Via Stresa, 31B - ROMA,;

il servizio richiesto prevede te funzionalita e caratteristiche specificate nei capitoli seguenti.
1. Rifacimento impianto antiscavalcamento

il perimetro delia Caserma CUOMO & caratterizzato dai seguenti versanti:
+ EST-NORD:

Il versante Est-Nord va dall'ingresso di Via Stresa fino al cancello perimetrale interno presso la
Palazzina D. Tale versante & controllata mediante il loop 1 del sistema antiscavalcamento.

s  MNORD-OVEST

il versante Nord-Ovest, contiguo al precedente, si estende dal cancello perimetrale interno
presso ta Palazzina D e Iingresso di Via Pieve di Cadore. i controllo della tratta ¢ affidato al loop
2 e al loop 3 che coprono la sezione tra il cancello perimetrale interno presso |a Palazzina D e
una scatola Gewiss di derivazione posta circa al centro del parcheggio {loop 3) e il perimetro
compresa tra la scatola stessa e V'ingresso di via Pieve di Cadore (loop 2}.

»  OVEST-5UD-EST

il versante Ovest-Sud-Est, si estende dall'ingresso di Via Pieve di Cadore fino all'ingresso da Via
Stresa lungo il confine con la Caserma Ulivelli. A copertura del’area vi sono il loop 4 e il loop 5
posti rispettivamente a protezione del perimetro interno e de! perimetro esterno.

In considerazione delio stato di degrado di alcune parti delimpianto, il presente capitolato prevede
e compensa la sostituzione di;

o n.dtratte di fibra seasibile (loop 1, loop 2, loop 3 e foop 4);
« n.1 tratta di fibra non sensibife {loop 2 / 3).
il rifacimente dell'impianto antiscavalcamento comportera le seguenti attivita:

o sostituzione di una tratta di 350 m di fibra senstbile (Loop 1). La fibra dovra essere assicurata alla
recinzione perimetrale mediante appositi legacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con V'apposito tiralegacci GPS-PCA-TL.
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* esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro fe apposite scatole di
giunzione preesistent;

»  sostituzione di una tratta di 170 m di fibra sensibile {Loop 2). La fibra dovra essere assicurata alla
recinzione perimetrale mediante appositi legacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con I'apposito tirategacci GPS-PCA-TL. La posa della fibra dovra anche garantire
la copertura di un cancelletto pedonale.

¢ esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro fe apposite scatole di
giunzione preesistenti;

« sostituzione di una tratta di 220 m di fibra ottica insensibile SM 9/125 a 4 coppie tipo PFO-SM/B
di collegamento tra {a scatola di giunzione Loop 2/3 e la stessa Loop 1,

e contestualmente alla sostituzione della fibra insensibite, dovranno essere ripristinati | passaggi
cavi pulendoli dai sedimenti ed eseguendo le opere edili necessarie al ripristino dei pozzetti
ammalorati anche mediante [a sostituzione dei chiusini eventuaimente ammalorat;

» esecuzione delle giunzioni tra la fibra non sensibile di nuova posa e la fibra non sensibile
preesistente;

» sostituzione di una tratta di 300 m di fibra sensibile {Loop 3). La fibra dovra essere assicurata alia
recinzione perimetrale mediante appositi legacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con V'apposito tiralegacci GPS-PCA-TL;

o esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro le apposite scatole di
giunzione preesistenti;

« posa in opera di una tratta di 550 m di fibra sensibile {Loop 4) che andrd a sostituire i 170 m
flineari preesistenti e un ampliamento di 100 m lineari a ulteriore copertura. Si evidenzia che i
100 m suddetti sono relativi a una tratta posta a oltre 3m di altezza e andranno quindi previsti
idonei dispositivi e strutture per poter eseguire la lavarazione. Lg fibra dovra essere assicurata
alla recinzione perimetrale mediante appositi legacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con V'apposito tiralegacci GPS-PCA-TL;

« esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro le apposite scatole di
giunzione preesistenti;

e verifica del corretto funzionamento delle schede di analisi SNAKE, a monte delle tratte oggetto
di sostituzione, comprensiva defl’allineamento e taratura delle stesse.

Tutti i materiali eccedenti, con particolare riferimento ai legacci, il tiralegacci e la fibra ottica,
dovranno essere consegnati al DEC per costituire scorte di pronto impiego.

1.1. Modalita di posa e di legatura delia fibra sensibile

La legatura e la modalita di posa della fibra sensibile dovranno essere conformi alle specifiche del
costruttore. in particolare la distanza tra due legacc metallici consecutivi dovra essere pari a
25 cm.

Se la legatura cadesse in corrispondenza di un montante di giunzione tra due elementi della
recinzione metallica o di altro elemento strutturale che impedisca il rispetto di tale distanza, la
posizione dei legacci potranno essere localmente variate purché la suddetta distanza resti compresa
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tra 20 cm e 30 cm. Per eventuali ulteriori modalita di posa non esplicitamente chiarite dal presente
capitolato si rimanda alle specifiche tecniche del costruttore.

2. Adeguamento impianto antintrusione

L'attuale impianto antintrusione della Palazzina A, oggetto delle attivity di adeguamento, &
logisticamente suddiviso in tre macro-aree:

e Area CENTRO: comprende la centrale Honeywell Galaxy di gestione dellimpianto antintrusione,
le unita satelliti RIO ubicate nel cavedio posto al centro della Palazzina e la sensoristica dicampo
installata nella sezione centrale della stessa

¢ Lato OVEST: comprende un gruppo di unita satellite di recente installazione e la sensoristica di
campo installata nella sezione OVEST della Palazzina A

e Lato NORD: comprende esclusivamente la sensoristica di carpo installata nella sezione NORD
della Palazzina A

il presente capitolato prevede e compensa l'adeguamento dell’area centro e del lato Ovest. La
attivitd previste sono dettagliate nel seguito,

+ Adepuamento Area CENTRO

Le attivita previste constano nella fornitura e posa in opera del seguenti materiali:
o un nuovo RIO PSU PO2601B Honeywell nel cavedio piano terra;
n.2 contatti magnetici CSA 460 da installare nel focale vano ascensori e locale QE Chiller;

n. 1 scheda RIOPSU Honeywell;

o O 0O

n.1 scheda relé Honeywelf;

@]

n.2 scatole Gewiss ;

o n.1 pannello Ottico Acustico CSA recanti l'indicazione “Uscita di Emergenza”;
o n.1batteria 12V 18Ah;

Le lavorazioni previste nell’area in oggetto sono le seguenti:

o rifacimento connessioni della sensoristica preesistente verso RIO PSU con puntuale
passaggio cavi ex-novo;

o rimodulazione connessioni ingressi e rimozione interfacce non pid utilizzate;
o tubazioni e cavi di connessione da sensaristica a nuova RIO PSU e relativo cablaggio.

e Adeguamento latoc QVEST

Le attivita previste constano nella fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:
o n.2schede relé Honeywell

o n.4scatole Gewiss ;

o n.3 pannelli Ottico Acustici CSA recanti Uindicazione “Uscita di Emergenza”;

Le lavorazioni previste nell’area in oggetto sono le seguenti:
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o rifacimento connessioni della sensoristica preesistente verso RIO PSU con puntuale
passaggio cavi ex-novo,

o connessione sensoristica su interfacce recuperate lato centro;

o tubazioni e cavi di connessione da sensoristica 3 nuova RIO PSU e relativo cablaggio.

Tutta la sensoristica andrd cablata in maniera puntuale e univoca sulle interfacce di campo di
pertinenza tramite passaggio cavi ex-novo.

Generalita

Tutte le attivitd dovranno essere condotte in accordo al vigente quadro normativo, con particolare
riferimento al DL.81/2008 e in aderenza alle indicazioni fornite dai costruttori dei singoli apparati.

H COMANDO si riserva di non accettare lavorazioni eseguite senza i precitati requisiti tecnici e
antinfortunistici. Saranno completamente a carico della DITTA gli oneri derivanti dal
vifacimento/esecuzione dei favori previsti dall'intervento. Si chiarisce che, in caso il COMANDO rilevi
delle non conformita del servizio, potra:

e rifiutare la lavorazione apponendo una nota sul buono lavoro emesso dalloperatore o la sola
dicitura “RIFIUTATO” facendo seguire comunicazione come ai successivi punti “2" e “3";

+ presentare formale reclamo tramite emaif alla DITTA, la quale dovra fornire risposta entro e hon
oltre 3 giorni lavorativi. #f reclamo potra essere presentato anche per difformita non rilevate o
non rilevabill durante la lavorazione;

« formulare atto di diffida da trasmettere con posta elettronica certificata.
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RIEPILOGO

RIPRISTINO IMPIANTC ANTINTRUSIONE ANTISCAVALCAMENTO

Importo dei lavori sogzetto a ribasso d'asta 25.193,54
oneri per [a sicurezza speciali determinati analiticamente 268,31
oneri per [a sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI (3%} 755,81

Totale oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso 1.024,12

imponibile 26.217,66

VA 22% 5.767,88

TOTALE VA ed oneri per fa sicurezza inclusi 31.985,54
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ESTIMATIVO

L

RIPRISTING IMPIANTO ANTINTRUSIONE ANTISCAVALUAMENTO

L AVORAZION! ANTISCAVALCAMENTO

ART. KNDICAZIONE DE| LAVOR! € DELLE PROVVISTE U.M. Qi COSTO UNITARIO IMPORTO
1 Sensore ontiscavafcamenta in FF.00. . 1 {loop 1]
Materiali
77 Fibra attica sensibile SM 97125 con armatura di protesione in atciaic - Mad, PFO-SM/A m 150 5.20€ 1.820,00€
tManodogera
OPERAID METALMECCANLCO €2 (prezzo comprensiva di spese generaii ed utili
e . ) P 30,31 € 1.236.40
d'impresa pari al 28,70%) - Riferimente Minlstero del Lavoro e Politiche saciall ore 4 ¢
Totale Ast. 1 3.056,40 £
i Sanrore antiscavaleamenta in FEOQ. n. 2 {loop 1)
Moteriali
214 Fitira attica sensibife $M 97125 con armatura di protezione in accizio - Mod, PFO-SM/A 170 5,20€ 884,06 €
2/B fibra gttica insensibite $M 9/135 4 coppie ton armaturs - Mod, PEQ-SM/B 210 6,00 € 132000 €
OPEAAIG METAUMECCANICO €2 (prezzo comprensivo di spese genarati ed ki
e o ! 30,91 ¢ 1.236,40
Jimpresa pari at 28,70%] - Riferimento Ministern del Lavaro e Politiche sociali ore 4 €
Totale Art. 2 3.440,90 €
3 Sensare ontircavalcomento in FF.Q0. n, 3 {loop 3}
Merteriali
3/8 Fibira ottice sensibile con armatura di protezione in actiaio - Mod, PFO-3M/A m w6 | 5,20 €1 1.560,00 €
Meagdoperg
OPERAIG METALMECCANICO C2 (prexzo comprensivo di spese generali ed utlli
3/8 " - 40 30,91 € 123640 €
/ dimpresa pari al 28,70%] - Riferimenta Ministero dal Lavoro e Politiche sodali ore
Tatale Art. 3 2.796,40€
3 Sensore antiscavalcamento in FEOO. n. 4 [loop 4}
Waterialf
3A Fibra ottica sensibite con armatura gi proterione in acciaio - Mod. PFO-SM/A i3] 550 3,20 € 186000 €
3/8 Fibra attica insensibile 5 34525 4 coppie con armatura - Mod. PFO-5M/8 m 0 600 € 8,00 €;
|Manedopera
OPERAIQ METALMECCARICO €2 [prezto comprensivo di spese generali ed utili
3fc v . 70 091 € 163,70 €
4 dimpresa pari $1 Z8,70%) - Riferimenta hMinisteco def Lavora e Politiche saciali ore
Tatale Art. 3 5023.70€
3 Verffica corretta funzionamento del seasorl, analiziator] laser SNAKE ¢ tarature
tannodopero
OPERAID METAUMECCANICO C2 (preszo comprensive di spese genarali ed utilt
A ‘ : . . ] 30,91 € 247,28¢
/ d'irnpress pari 31 28,70%] - Alferimento Ministera del Lavaro e Politicha sariafi are
Totale ArL & 247,28 €




MATERIALI ANTISCAVALCAMENTO

ART. INDICAZIONE DEl LAVOR] £ DELLE PROVVISTE .M. Qri COSTO UNITARIO IMPORTO
5 Accesseri comuni alfe laveraziont
S/A Legacei matallici par fikea sensibile - rotole 1.000 pezx - Mod, PCPS110/6 cad 3 49,08 € 2400€
s/e Tiealegacct metalfici per fibra sensibile Mod. PCA-TL cad i 147,00 € 147,00 €
5/C. Box di giunzione Hhra sensitilefinsensibile - Mod. PSKA-B cad ] 1700 € 0,00€
5/0 ;:::f'uni rlgide, giont, curve, raccoedi, compiats di accessosi per i3 corretts pasa in acarpo 1 400,00 € 400,00 €
5/E Passante per connetiori art. PFO-AP cad 4 8,00 € 32,00 €
1743 Connetiore FCIAPC con 1 metro di fibra insensibile cad 2 1C,00 € 40,00 €
Tatale Art. 5 313,00 €
l’ut?[e materiaki 913,00 €
lantistavaicamenta
OPERE COMPIUTE ANTISCAVALCAMENTO
i aRm. | HNDICAZIONE DE| LAVORI E DELLE PROVVISTE ™o | o6 | COSTO URITARIO I “iMporta |
3 Ripristone pessoggr cavi
G/A Opera & aceessort per il fpristing dei passaggl, £ thiusura degli stessi [ om0 | 1 000 € 300,00 €
Totale Art. 6 300,00 €
Totale lavorazlgni Antiseavalcamenta 1577118 €
LAVORAZIONI ANTINTRUSIONE
ART. WNDICAZIONE DE1 LAVORI £ DELLE PROVVISTE IMoum | ata | COSTO UNITARIO I wweorto |
? Adequamenta lato OVEST
7N Muaterinl lata OVEST
7/a.1 Bobina 100m di cave 4+ 1x0.75 cad & 44,50 € 262,00 €
/A2 Babina J00m di cave 2ulmen schermato tod 1 19400 € 294,00 €
7/A3 Scheda reft HoneyweY cod 2 152,00 € 304,00 €
7/a4_ |Pannelio ottico-acustice Uscita Emergenza cad 3 105,00 ¢! 315,00 €
7/a.5  |5catola 300x220x1 20 Gewiss PS5 cad 4 35,00 €] 860 €
1ns Tubarzioni rigide, giuati, curve, raccordi, scatofe di giunzione, complati di accessori per a corpo 1 200,00 € 200,00 €
I3 corratta posa in opera
7B Mupnodopero lato QVEST
2401 G,PERA!O METALMECCANICO CZ {prezio comprensivo di spese generali ed q.f:il‘i ore 80 091 € 247280 €
d'mpresa part al 28, 70%; - Riferimento Minlstero del Lavoro & Poltlche sedali
Tetale Art. 7 3.992,80 €
8 Adeguaments orea CENTRO
B/A Materioli orex CENTRO
g8/a.2  |Batteria 12V 104K cad 1 60,00 € 60,00 £}
8/52 RIO P5Ls POZGOLE Honeywell ead 1 560,00 € 560,00 €
gfA.2 Scheda RIOPSY A2S0 Honeywell cad 1 29500 € 255,00 €
8/A.4  |Scatola 300x220x120 Gewiss 1956 cad 2 3500¢ T000€
g/a.5  IPannello ottico-acustico Uscita Emergenza cad 1 105,00 € 105,00 €
B/A6 _ [Scheda relé Honeywell cad 1 15200 € 152,00 €
8/a.7 _ |[Cantatto magnetica £SA 460 cad 2 20,00 & 40,00 €
g/a.B fabing 100m di cava 44¢2x0.75 cad 3 44,50 € 356,00 €
a/n9 Tubazioni rigide, giunti, curve, raccordi, scatole di glunzione, completi di accassari per acorpo L 200,00 € 20000 €
1a corratta posa in opera
Bfa Monodopera arex CENTRO
8/8.1 Ofl»:;wo ME‘I"ALMECCANICO C2 {prezzo comprensivo di spese aerfera'i ed utik o 116 3081 € 1.585.56 €
dlimpresa pari 3l 28,70%) - Riferiments Ministere dal tavero e Pofitiche sodali
Totalz Art. & %.423,56 €




9 Adeguamenta lato NORD
97 Materiali ioto NORD
9fA.1  1Batteria 12¢ 1BAK gad [ E0,00 € 0,00 €
9/A.2 RIQ PSU POREOLE Haneywell cad 0 560,08 €| 9,00 €
8/A.3  }Scatola 300x220x120 Gewiss P56 cad 0 35,00 € 900 €
8/A.4  iBoblng 100m di cavo elettrico 3GR5 cad 3] 100,00 € 0,00 €
3/A5  tPanneilo ottico-zcustico Ustita Emergenza cad 4 105,00 € 000 €
3/A.6 Bobina 100m di cava 4+2x0.75 cad 0 49,50 € 0,0 €
afaz Tubazioni tigil!E.. giunti, curve, raccardi, scatole di giunzione, completi di sccessorl per 2 corpe it 200,00 € 000 €
la corretta posain opera
9/5 Monadopera lete NORD
8/u.3 OPERAD MET'ALM!ECCANICO €2 {prezzo comprensiva di spese gene:nli ed ‘f“'.‘ ora o 091¢€ 800 €
dimpresa par al 28, 70%} - Rifecimento Ministero del Lavara & Politiche socisli
Totale Art. 8 0,00 €

Totate lavorazioni Antintrusiane

i 9,416,365 €]

TOTALE :| 25.193,54 €
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

ART. INDICAZVONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. Q.ta CoSTO TEMPC_‘ IMPORTO
UNITARIO | (in mesi)
COSTI SPECIALL {gid compilato dalla Stazione Appaltante)
Riunione di coordinamente fra i responsabili delle
imprese operanti in  cantiere e il direttore
Af1 idell'esecuzione, previstz alfinizio dei lavori e di ogni| pro capite 1,00 20631 € = 20631 €
nueva fase lavorativa o introduzione di avovs impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Cartelli ripartanti indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi al 0. Lgs. 81/08, in
Af2 |lamiera di alluminic 5/10, con pellicola adesiva cad. 0,00 0,42€ 2,00 0,00€
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
I30KSG0
A/4 {Pacchetto di pronto soccorso cad. 1,00 62,00 € = 62,00 €
Delimitazione temporanea di piccole zone di favoro,
reafizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza
Af3 gf]cm con _base in gomma. pesante e cat.ena in pv? m 0,00 277€ 12,00 0,00 €
bicolore (diam. 8mm), poggiati a terra con interasse di
im, compresa la fornitura, il montaggio e lo
smontaggio del materiale (per l'interno}
COSTI ORDINAR! {da compilare a cura dell'operatore economico)
B8/1 |Aggiornamento del DVR ac 0,00 0,00 € 0,00 DO0€
Bf2 jFormazione e informazione ac. 0,00 Q00€ 0,00 000 €
B/3 |Merzi di estinzione a.c. 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
B/4 |Attrezzature primo 50Cc0r50 3. C. 0,00 0,00€ 0,00 0,00€
Bf5 [Sorveglianza sanitaria a.c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
B/6 Misure preventive, protezione DP! a, ¢ 0,06 goog 0,00 0,00€
B/7 Misura livelli emissione sonora ac 0,00 000 € 6,00 0,00€
B/& |Misura livelii di ossigeno a.c 0,00 0,00€ 0,00 000€
B8/9 [Ulteriori impianti temporanei a.c 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
B/10 lApprestamenti per i lavoratori a.c 0,00 8,00 € 0,00 0,00€
8f11 [Scale, trabattelli e pontegg 3.c 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
Bfi2 [Mezzi di sollevamento a.c 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €
8/13 Attrezzature specifiche di lavoro ac. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
Bf14 |Segnalazione aree dilavoro a.c. 0,00 0,00€ 0,00 GO0 E
B/15 [Protezione viabilitd cantiere a.c. 0,60 0,00€ 0,00 0,00€
Bf16 |Segnaletica di sicurezza a.c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
B/17 :Sfasamente? spaziale o temporaie delle lavorazioni ac 0,00 0.00€ 0,00 0,00€
interferenti
B/18 |Coordinamento per utilizzi comuni 8.C 0,00 0,00 € 0,00 0,00 £
B/19 {Presenza alla riunione di coordinamento a.c 0,00 0,00 € 0,00 Q,00€
B/20 jNoleggiodi... a.c 6,00 0,00 € 0,00 0,00 €
Bf21 [Tesserini di riconoscimento a.c 0,06 000€ 0,00 0,00 €

L

Totale] 268,31¢€|




TARIFFE

1 MANODOPERA
ART. DESCRIZIONS ARTICOLO Foum | COsTO
1y |OPERAIO METALMECCANICO C2 (prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari al 28,70%) - ore 30,91
i Riferimento Ministera del Lavoro e Politiche sociali '
r MATERIAL - ANTISCAVALCAMENTO
ARE. DESCRIZIONE ARTICOLO UM, €OST0
2.1 [Giornale dellavori cad € 5,00
2.2 Analizzatore laser bizona SNAKE Stand Alone mod. PFO-5M20 cad € 4.500,00
2.3 [iegacei metallici per fibra sensibile - rotolo 1000 pezzi - Mod. POPS110/M cad € 45,00
2.4 [viralegacel metallici pec fibra sensibile Mod, PCA-TL cad £ 155,00
2.5 iFibra ottica sensibile non armata - Mad. PFO-SM m € 2,50
2.6 |Fibra ottica sensibile SM 9/125 con armatura di protezione in actiaio - Mod. PFO-SM/A m € 5.20
2.7 |Fibra ottica insensibile SM 97125 4 coppie con armatura - Mad. PFO-5M/B m € 6,00
2.8 |Box di giunzione fibra sensibilefinsensibile - Mod. PSKA-IB cad € 170,00
2.9 }Scatola 40x30 x10 1PSS cad € 15,00
2.10_{Yubazioni righde, giunti, curve, raccordi, completi di accessori per I3 corretta posa In opers acompo | € 400,00
Z.11 Passente per connatior] art. PFO-AP cad € 8,00
2.12 |Connettore FC/APC con 1 metro di fibra insensibile cad € 21,00
3 OPERE COMPIUTE - ANTISCAVALCAMENTO
ART. DESCRIZIONE ARTICOLO I um. | costo
3.1 |Opere e accessori per il ripristino dei passaggl, e chiusura degli stessi 1 acorpo | 300,00 }
4 MATERIALI - ANT!NTRUSIONE
ART. PESCRIZIONE ARTICOLO UM, COSTO
41 [Batteria 12V 184h cad, € 60,00
4.2 |Batteria 12V 7ah cad. € 30,00
4.3 |Batteria 12V 2Ah cad. € 30,00
4.4 |Contatto HS tipo Cooper CSA 1003N cad. £ 65,00
4.5 |Sensors DEA Security A 03 GR cad. € 150,00
4.6 {Scheda Analisi DEA Security SEO3/N cad. 3 115,00
4.7 |Comtatto magnetico CSA 460 cad, € 20,00
4.8 [RIO PSU PO2E01B Honeywell cad. £ 560,00
4.9 IRIO 8in 4out A158B Honeywell cad. € 143,00
4.10 |interfaccla 4 reld A101 Honeywell cad. € 494,00
4.11 |Bobina 100m di cavo 4+2x0.75 cad. £ 44 50
4.12 l8obing 200m di cavo 2x1mm schermato cad. £ 294.00
413 |Bobina 100m di cavo elettrico 3G2,5 cad. £ 100,00
4,14 [Pannello ottico acustico CSA “Uscita Emergenza” cad. £ 145,00
4.15 INotifier SIBE00-OEM cad. € 1.390,00
4.16 |Scatola 300x220x120 Gewlss iPSE cad. 3 35,00
417 Tubazicni rigide, giunti, curve, raccordi, scatole di givnzione, completi di accessorl per la corretta posa in acorpo ¢ 200,00
opera
218 |Pannello ottico-acustico Uscita Emergenza cad, € 105,00
2,19 {Scheda relé Honeywel! cad. £ 152,00
320 |Scheda RIOPSU A250 Honeywell cad, € 235,00
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione anti
scavalcamento della Caserma CUOMO.

Anno 2024

1.

STATO DI FATTO

Presso la Caserma CUOMO & presente un impianto antintrusione e anti scavalcamento
gestito da una centrale Galaxy Honeywell, Per quanto attiene Iimpianto antiscavalcamento &
stato rilevato Vevidente stato di degrado della fibra sensibile sui versanti Est-Nord, Nord-
Ovest ed Ovest-Sud-Est ed il guasto di una interfaccia di analisi. Diversamente, it bus seriale
dell'impianto antintrusione & realizzato con cavi presumibilmente recuperati da un
precedente impianto antintrusione e non conformi alle specifiche dell'impianto attuale. Si
riscontra inoltre una dislocazione delle schede di campo non ottimale che sarebbe da
sottoporre ad azione di adeguamento e riordino impiantistico. | settori dell'impianto
antintrusione presi in analisi sono di seguito denominati Lato Nord, Area Centro e Lato Ovest.

OBIETTIVI DELL’APPALTO

L'obiettivo dell'appalto consiste rell’assicurare un fmpianto antintrusione aggiornato e a
regola d’arte, modernizzandone alcune aree e restaurando alcune tratte del perimetrale non
correttamente funzionanti. Le attivith previste sono quindi relative alla posa in opera di
alcune tratte di fibra lungo il perimetro della Caserma CUOMO, alla verifica e aggiornamento
delle schede di analisi e alla posa in opera di nuove unita satelliti e sensoristica associate alla
centrale Galaxy Honeywell. Il presente capitolato, relativamente allimpianto antintrusione,
prevede e compensa interventi di riordino ed adeguamento esclusivamente per il lato Ovest
e 'area Centrale mentre le attivith di riordino ed adeguamento del Lato Nord saranno
demandate ad un successivo intervento da regolamentare con un atto amministrativo
dedicato.

STANDARD QUALITATIVI

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e
dovranno garantire un efficace contenimento del rischic e la massima continuita di servizio,
Gl standard minimi richiesti sono meglio dettagliati nel relativo Capitolato Speciale di
Appalto (artt.1, 3 e 33).

STANDARD DI CONTROLLO

I CORDIFESA verifichera costantemente Fesecuzione delle lavorazioni in conformita al Codice
degli Appalti, per gl aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nel Capitolato Speciale
di Appalto, per la qualitd e la completezza del servizio erogato alf AD.




5. QUADRO ECONOMICO
L'importo complessivo dell’appalto & stimato in Euro 31.985,54 {ivA inclusa}, di cui Euro

1.024,12 (1vA esclusa) quali oneri per sicurezza.

1t COMANDANYFE DEL G.G.
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ALLEGATO 4

Al fini della validitd dell’'offerta, 1a stessa va presentata seguendo lo schema seguente.
Per informazioni a carattere amministrativo-procedurale:

SCHEMA DI QFFERTA

Ailo COMANDO OPERAZIONI IN RETE
Ufficio Amministrazione - Sezione Gestione
Finanziaria e Contratti
Via Sfresa, 31/B

Oggetto: Gara 45 — Lavorl di manuterzione correttiva impianto antintrusione & antiscavalcamentc e di sostituzione corpl iluminanti delf'illuminazione
perimetrale Caserma Cuomo sede del COR DIFESA. - CUP D84024502110001 - Capitoli 1412/12 - 1412/24 - EF 2024.- Importo massimo previsto €.
54.918,03 (einquantaquattramilanovecentodiciottofd3} iva 22% esclusa di cul €. 28.688,52 da Imputarst sul capitote 1412/24 ed € 26.229,51 da

imputarsi sul capitolo 1412112,

il sotoscritto ALBANESE FABIO nelia sua qualits df LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta DEAL IMPIANTI 8RL,  pec

DEALIMPIANTISRL@LEGALMAIL.IT, residente in ROMA, Via CASTEL Di LAMA 56 Codice
fiscale/partita . V.A. n, 07879381007 presenia la seguente
offerta:
TIPOLOGHA capitola Prezza unitario T O ot wepa gy

Sostituzione corpi ifluminanti dej sistena di dlluminaziens perimetrale

1412-24 € 26.108,55 £ 26.106,55
deila Caserma Cuomo , come da requisito Tecnico in allegato.
Manutenzigne comettiva impianto esisteate di antintrusione
antiscavalcamento della Caserma Cuomo come da requisito Tecnico 1412-12 € 23.868,85 €23.068,85

in allegato.

ONER! DELLA SICURELZA (8 cura
stazione appaitante qualors previsti non € 835,56
soggetti a ribzsse} (B)CAPITOLO 1412124

K.B. ALLEGARE eventuale OETTAGLIO ANALTTICO FREZZI OFFERT] SUDDIVISO PER ONERI DELLA SICUREZZA fa cura
COSTO UNITARIO DEI MATERIALI E/O ATTIVITA' DA SVOLGERE GOME DA RTlin stazigne sppaltente qualora previsti non € 764,00
allegato . sogyetti a ibasso) (B) CAPITOLO 141212

INDICAZIONE DE! COSTI PER LA
MANODOPERA FACENT! PARTE .
DELLIMPORTO OFFERTO NEL € 13.200.00
PRESENTE SCHEMA

€ 650,00

IMPORTO IMPONIBILE 5157490 €
IVA 22 % € 41.246,50
Totale Offerta € 62.921,49

* Al sensi defl'art. 26, comma 6, def [.Lgs. 9 aprite 2068, n.81 e def D.L. 5. T0/2011 “Decreto sviluppo”, & obbligatoria l'indicazione dei costi per [a sicurezza.

La presente offerta ha vatldita fino al 31/12/2024. % m_ﬁyﬁ:@—ﬂnglkl‘
IMPIANTI SRE,

ALBANESE-FABIO iy WEFERENTE
2024.06.18 17:46:57 Pl
£t
CN=ALBANESE FABIO . ~/ 7{ ‘n"?C)
C=IT 7 timbro e firma

2.5.4.4=ALBANESE.
2.5.4.42=FABIO
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