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Allegato “C” alle Linee Amministrative

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA MILITARE

Ufficio Coordinamento Generale

O ~—

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE ED
INSTALLAZIONE DI NR. 1 ADDOLCITORE CABINATO PER LE ESIGENZE
DELL’ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA’ MILITARE?

Art. 1

Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il contratto per i lavori per la fornitura ed installazione di n.1 addolcitore
cabinato per la sede dell’Ispettorato Generale della Sanita Militare e smaltimento dei relativi detriti
prodotti. :
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’ Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e
personale, mediante 1’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2
Rispondenza ai criteri ambientali
I beni/servizi oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui
al decreto ministeriale (DM 256 del 23 giugno 2022, in GURI n. 183 del 8 agosto 2022) - Affidamento
di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

Art. 3
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederd a nominare un direttore
dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del
contratto..
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente all’impresa
aggiudicataria.

Art. 4

Avwvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con I’esecutore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e
dall’esecutore e una copia conforme puo essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per I’estensione delle aree o dei locali, o per I’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione
del contratto, I’inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del
contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Nel
caso I’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei
mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, ’esecutore & tenuto a
formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

21l presente documento riporta un articolato di massima. Per la definizione dello stesso, si rimanda a contatti diretti con lo

scrivente, al fine di caratterizzare gli elementi pertinenti rispetto all’affidamento.
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Art. 5
Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate entro 20 gg. solari dal verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto, nella qualita, quantita e luoghi che saranno indicati nel verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore. Il fornitore deve effettuare la
consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo,
conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse
impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti oggetto del contratto, ancorché per limitati
periodi temporali, & tenuto a darne immediata comunicazione all’amministrazione. I controlli delle
quantitd ordinate e la conformita contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso
I’Ispettorato Generale della Sanita Militare. Il giudizio sull’accettabilita della fornitura ¢ demandato al
Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC). L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle
responsabilita delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non
rilevati all’atto della consegna.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta
appaltatrice € tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia I’importo degli ordinativi, a pena
di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire 1’integrita del prodotto fino al
momento dell’uso.

[ prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano
alterate durante il trasporto e I’immagazzinamento.

La merce deve essere consegnata presso Ispettorato Generale della Sanita Militare, Via Santo Stefano
Rotondo nr.4 - 00184 Roma.

Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non € disposta dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

Art. 7
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120

del codice dei contratti, nei seguenti casi:

» per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

 per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per I’'intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto
inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

« per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

« nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, 1’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non

comportanti maggiori oneri per I’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.



Art. 8
Variazioni entro il 20 per cento

L’entita della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I’ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre
all’appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I’appaltatore
non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 D.Igs. n. 36/2023).

Art. 9
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione.
11 direttore dell’esecuzione del contratto, con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il
direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

Verifica di conformita
L’esecuzione dell’appalto & soggetta a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il responsabile unico del progetto controlla 1’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore
dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, ¢ fatta salva la possibilita di effettuare, in relazione
alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a
garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Art. 11
Termini per avviare la verifica di conformita e soggetti competenti ad effettuarla
La verifica di conformita ¢ avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
La verifica di conformita verra condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto 1’effettuazione
di una verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di
periodicita stabiliti nel contratto.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformita nel corso dell’esecuzione in ogni caso
in cui ne ravvisi I’opportunita.
Art. 12
Termini per concludere la verifica di conformita
La verifica di conformitd di un intervento verra conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali é effettuata attraverso gli accertamenti e
riscontri ritenuti necessari.



Art. 13
La verifica di conformita definitiva. Il processo verbale
I1 direttore dell’esecuzione fornira tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformita,
affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformita é redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformita

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a
propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i
mezzi necessari.
Nel caso in cui I’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d’ufficio, le spese dal
corrispettivo dovuto all’esecutore.

Art. 15

Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformita

I soggetti che procedono alla verifica di conformita indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili,
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all’esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Art. 16

Emissione del certificato di verifica di conformita
La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che I’esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Se i beni/servizi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante
si riserva di rifiutarli in foto o in parte, ed il fornitore sara invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio.
In tal caso la ditta aggiudicataria sara tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere,
entro 24 ore o nel pit breve termine posto dall’amministrazione.
Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovra provvedere all’acquisto delle
stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.
Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potra comunque
provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all’appaltatore con addebito ad esso del costo in pil
sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 17
Contestazioni che I’esecutore puo inserire nel certificato di verifica di conformita
I1 certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

Art. 18
L’attestazione di regolare esecuzione
La stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la verifica di conformita con 1’attestazione di
regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.
L’attestazione di regolare esecuzione &€ emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) I'indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per ’esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione
delle prestazioni;
5) I’'importo totale ovvero I’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.



Art. 20

Penali in caso di ritardo
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente
o incompleta esecuzione della fornitura/del servizio sono previste le seguenti penali:
Nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento
di maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera,
variabili a seconda della gravita del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore dell’intera
fornitura/del servizio ad un massimo dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso le
penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per
danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore
dell’esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone I’applicazione delle suddette penali
specificandone I’importo. L’applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione scritta
dell’inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avra facolta di presentare le sue
controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente la fornitura/il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche
provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della
garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra trattenendo la
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la
ditta € tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo
utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 21
Risoluzione del contratto
La stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del d.Igs. n.
36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto I’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario.
Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, I’amministrazione, qualora non ritenga valide le
giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:
+ frode nella esecuzione dell’appalto;
+ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;
+ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
« interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
+ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere
la regolarita e la continuita dell’appalto;
» cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;
« concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
a carico dell’aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453
del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio,



I’amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le
motivazioni sopra riportate, I’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sara tenuto al
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che
I’amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di
importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La
stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione
individuato con modalita predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia
confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procedera alla
risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC
e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette
dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall’adozione del
provvedimento.

Art. 22

Recesso
L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere
in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giomni solari da notificarsi all’aggiudicatario
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 1’aggiudicatario ha diritto al
pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni
non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.1gs. n. 36/2023 e del relativo allegato I1.14.

Art. 23

Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura
elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: IPA JJEI4, previa
verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra
decorrera solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
L’accertamento di conformita dovra concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione
del servizio.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potra essere sospeso dall’amministrazione qualora difficolta tecniche, attribuibili
alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima,
impediscano 1’acquisizione del DURC.
| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, I’appaltatore deve
comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione gli estremi identificativi del conto
corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sullo stesso.
Il pagamento verra effettuato previo accertamento della regolarita della fornitura/servizio.
L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al
presente appalto.
Qualora I’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8
del medesimo art. 3.



Art. 24

Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto
Su richiesta dell’appaltatore, potra essere concessa I’anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo
sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione.
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, 1’anticipazione del prezzo
dell’appalto potra essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere
all’appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo
degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Art. 25
Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L’impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare

alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli

articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente & effettuato dall’impresa appaltatrice e

dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita di

compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati

dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo

18, comma 1 del d.lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), I’'impresa

appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese

subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;

2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese
precedente direttamente nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio
delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;

3) I’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con
separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa

appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere alla

stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al
medesimo terzo comma ovvero risulti ’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto
ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospendera, finché perdura

I’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a

concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari

all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente
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competente nei suoi confronti. In tali casi, & preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva

finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento ¢ stato sospeso, fino a quando non sia stato

eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o

subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza,

nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti
requisiti:

a) risultino in attivita da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo
triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per
cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita produttive, alle ritenute
e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento
siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta decadenza. :

La certificazione di cui al quinto comma € messa a disposizione dall’ Agenzia delle entrate e ha validita di

quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 26
Svincolo della garanzia definitiva
La garanzia definitiva & progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del
contratto, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo garantito.
L’ammontare residuo del 20% & svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli
adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformita.

Art. 27
Cessione del contratto e subappalto
E vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Il concorrente pud dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende
eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 28

Garanzia definitiva e stipula contratto
Prima della stipula del contratto, I’aggiudicatario & tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma
dell’art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia pud essere costituita mediante cauzione, come precisato
nell’art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche
in questo caso, con le modalita specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda 1’operativita entro 15 giorni, a
semplice richiesta della stazione appaltante. '
Non verra accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
L’importo della garanzia definitiva puo essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall’art. 106, co. 8, primo,
secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a: come da normativa vigente, cumulabile con le
riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando I’operatore economico possegga le
seguenti certificazioni: a norma di legge.
La spesa per imposta di bollo & a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovra corrispondere
I’importo in conformita alla tabella di cui all’Allegato 1.4 del d.lgs. 36/2023. L’importo esatto verra
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quantificato e comunicato solo dopo 1’aggiudicazione dell’appalto.

La corresponsione dell’imposta potra avvenire mediante invio all’Ufficio appalti delle ricevute di
versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria
comunale, secondo le modalita che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante
provvedera ad effettuare i versamenti con modalita telematica all’ Agenzia delle entrate.

Art. 29
Nuove convenzioni Consip

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.1. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora I’impresa affidataria del
contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da
nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, €
fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso I’amministrazione provvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le
prestazioni gia eseguite ed il 10 pe cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 30
Estensione degli obblighi di condotta previsti
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un
cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente € estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- D’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- D’Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e
le autorita.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un.comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal
Committente, I’Impresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei
casi piu gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovra prestare la massima attenzione durante I’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprieta.

Articolo 31
Tipologia dei servizi/lavori/forniture oggetto dell’appalto

Acquisizione ed installazione di nr.1 addolcitore cabinato

Art. 32
Foro competente
Al fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria
dovra comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le
parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sara competente il foro
di Roma.

IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE in S.V.
rig. Geny Stefagfio CAMPAN
[ Y
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