



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO: E.F. 2024 – “FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -OTI - (SECONDA TRANCHE) - SPIRA 1 - SIAT” - VSP 400 7120-03C 120PB 26 196-020 – Lettera di mandato 70992/24.

1 SCOPO

Procedere all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo mirato all'approvvigionamento di sistemi dedicati all'addestramento *Force on Force* che garantiscano la piena integrazione ed interscambio con il programma SIAT (Sistemi Integrati per l'Addestramento Terrestre) dell'Esercito Italiano, richiesti dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con la LdM n. 70992/2024.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (non imponibile ai fini I.V.A.)	Dati Richiesta SEM
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 196-020	A1	2.000.000,00 €	<u>Lettera di Mandato di SMA n. 70992/24</u> f. n. M_D ARM001 REG2024 0070992 19-07-2024 di SMA – IV Reparto
2025	SMA	400 7120-03C 120PB 26 196-020	A1	2.800.000,00 €	<u>Lettera di Mandato di SMA n. 70992/24</u> f. n. M_D ARM001 REG2024 0070992 19-07-2024 di SMA – IV Reparto
TOTALE (non imponibile ai fini I.V.A.)				4.800.000,00 €	
Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto				Non applicabile in attuazione della Delibera 584 del 19/12/2023 in quanto acquisizione soggetta a d.lgs. 208/11	

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

L'evoluzione dello scenario operativo in cui agiscono le Forze Armate ed il graduale passaggio da sistemi d'arma convenzionali a sistemi di 5° generazione ha indotto a rivedere radicalmente concetti, dottrine, processi e procedure legate all'addestramento.

Omissis

3.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

L'acquisizione dei sistemi di simulazione nell'ambito del Programma SIAT è avvenuta, a partire dal 2010 attraverso un Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di gara informale fra l'Amministrazione Difesa ed il comparto industriale VITROCISSET S.p.A./CUBIC DEFENCE NEW ZEALAND LTD (Contratto 1227/2010). Successivamente, gli stessi sistemi, per il CTC di San Giorgio di Brunico, sono stati approvvigionati attraverso una richiesta diretta alla Soc. CUBIC con la stipula del Contratto 1715/2013, affidato alla Soc. STE, indicata dalla stessa Soc. CUBIC come sua rappresentante per il mercato italiano. Per le attività di manutenzione e conduzione dei suddetti sistemi, la DAT ha poi provveduto a stipulare a procedura negoziata diretta due atti aggiuntivi ai richiamati contratti base, identificando nell'A.A. 1882/2016 la Soc. CUBIC come Design Authority della tecnologia di simulazione "Live" (stralcio A.A. in allegato), mentre nell'A.A. 1967/2018 emerge una sostanziale suddivisione delle responsabilità tra le due società costituenti l'R.T.I., ovvero in capo a VITROCISSET per la componente "Constructive" e a CUBIC per la componente "Live" il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra la società Vitrociset S.p.A. (mandataria) e la Cubic Defence New Zealand ltd. (mandante).

In data 15 ottobre 2015 la Soc. CUBIC ha manifestato la volontà di contrarre in Italia direttamente con CUBIC Italia.

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Omissis

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'impresa è inserita in programmazione quale finanziamento assicurato (A) ad alta priorità (1) nella Variante 3 al Documento di Mandato 2024 con la voce di spesa VSP 400 7120-03C 120PB 26 196-020.

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

La modalità di finanziamento è pluriennale, nella considerazione che l'importo massimo complessivo stimato della commessa è pari a **4.800.000,00 € (non imponibile ai fini I.V.A.)**.

Si riporta di seguito il profilo pluriennale dei pagamenti (in €) relativo all'impresa nell'ambito della disponibilità del Cap. 7120-03C.

QUADRO ECONOMICO		
	VSP 400 7120-03C 120PB 26 196-020	
	E.F. 2024	E.F. 2025

Fornitura di beni e servizi in appalto	2.000.000,00 €	2.722.099,56 €
IVA su Fornitura di beni e servizi	Non imponibile ai fini I.V.A	
TOTALE APPALTO	2.000.000,00 €	2.722.099,56 €
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	0,00 €	66.095,19 €
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co.1 d.lgs. 36/2023)	0,00 €	11.805,25 €
Spese per supporto al RUP (art. 15 co.6 d.lgs. 36/2023)	0,00 €	0,00 €
Contributo ANAC	Non applicabile in attuazione della Delibera 584 del 19/12/2023 in quanto acquisizione soggetta a d.lgs. 208/11	
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	0,00 €	77.900,44 €
TOT. GENERALE (PARZIALI VSP/O.P./E.F.)	2.000.000,00 €	2.800.000,00 €

L'importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, pari ad **66.095,19 €**;
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 pari ad **11.805,25 €**;
- della quota da destinare alle spese per il supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (ai sensi dell'art. 37 co. 1 del d.lgs. n. 36/2023)

L'impresa rientra nel documento di mandato valido ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 36/2023 ed è inserita nella programmazione triennale per l'E.F. 2024 in accordo alla lettera di mandato.

4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" approvato dal Ministro della Difesa in data 31/01/2024 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2024" emanata in data 19/03/2024.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma non soggetto ad I.V.A., ai sensi dell'art. 72 – comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 633/72, in quanto l'Organo Programmatore ha dichiarato che i materiali/apparati oggetto dell'acquisizione soddisfano specifici requisiti previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO Capability Target 2021.

4.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023)

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

4.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del d.lgs. n. 36/2023)

È prevista la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico per le forniture di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.

4.8 Supporto al RUP (art. 15 del d.lgs. n. 36/2023)

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Sussistono le condizioni di applicabilità del d.lgs. n. 208/2011 in quanto la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative, pertanto acquisiscono natura di materiale militare.

Per l'impresa in parola non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

5.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 4, lettera a) e comma 2 lettera d), con la Soc. Cubic Italia, con sede legale in Roma.

Il ricorso alla procedura è giustificato in quanto la capacità da acquisire rappresenta, ai sensi del D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 4, lettera a), una consegna complementare ai sistemi di simulazione acquisti nell'ambito del Programma SIAT già in esercizio presso i Centri di Addestramento Tattici (CAT) dell'E.I., significando che una mancata compatibilità con i sistemi del SIAT comporterebbe sproporzionate difficoltà tecniche nell'impiego operativo. Infatti, il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero sproporzionate difficoltà tecniche, logistiche ed operative.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con la soc. Cubic Italia si rende inoltre necessaria, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 208 del 15 novembre 2011, in quanto tale Società, per ragioni di natura tecnica, è l'unica in grado di fornire tecnologia di simulazione "Live" nell'ambito del Programma SIAT (Design Authority).

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

N.A.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

N.A.

5.5 Criterio di affidamento

Non applicabile in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Si procederà alla verifica di congruità dei prezzi da parte di apposita commissione da nominare successivamente alla scadenza dei termini per la ricezione dell'offerta.

5.6 Ripartizione in lotti

N.A.

5.7 Compensazioni Industriali

N.A.

5.8 Pubblicità legale

Pubblicazione sul sito di TERRARM.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. Nettuno;
- **Modalità di pagamento:** il 20% della quota della prima annualità risultante dal cronoprogramma dei pagamenti, sarà corrisposto entro 15 gg. dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto (art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023) previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. Per le annualità successive, l'anticipazione sarà definita sulla base della normativa vigente e sarà corrisposta entro 15 gg. dalla data di avvio della prima prestazione utile. Il pagamento della restante quota sarà effettuato per singola rata entro 60 giorni a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità.

La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata, ai sensi dell'art. 125 c.7 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla struttura articolata dell'organizzazione coinvolta nella liquidazione, comprendenti le seguenti attività:

- esecuzione contrattuale (Roma sede del RUP, Nettuno sede del DEC, varie sedi diffuse a livello nazionale del contraente);
 - assunzione in carico (Roma per la prima assunzione in carico e sedi delle unità operative a cui sarà retrocesso il materiale);
 - coordinazione tra gli Enti centrali e quelli periferici coinvolgenti vari segmenti endo-procedimentali risalenti alla competenza di strutture distinte spesso incardinate anche in linee gerarchiche differenti.
- **Verifica di conformità:**
la verifica di conformità sarà effettuata in 60 giorni ai sensi dell'art. 4, co. 6 del d.lgs. 231/2002 s.m.i., a cura di apposita Commissione all'uopo nominata dalla DAT.
 - **Revisione Prezzi:** come previsto dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023;
 - **Subappalto:** nei limiti previsti dalle norme;
 - **Omologazione:** non prevista;
 - **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** codificazione, dati di gestione e CAB – EAN 128;
 - **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015;
 - **Garanzia:** 24 mesi dalla consegna;
 - **Supporto logistico:** non richiesto.
 - **Manualistica:** i sistemi dovranno essere corredati di manuali tecnici per l'uso e la manutenzione, realizzati in lingua italiana e conformi alle direttive vigenti (TER-I-92-00-MATERIALI-001-B000, TER-O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000, TER-O-0P-00-PUBBLICAZIONI-002-B000, TER-O-0P-00-PUBBLICAZIONI-003-B000, TER-O-0P-00-PUBBLICAZIONI-004-B000) diramate dalla DAT. I manuali dovranno essere forniti su supporto elettronico senza limitazioni alla riproduzione.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

I costi relativi all'osservanza delle misure necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 108 comma 9 d.lgs. 36/23 e art. 26 comma 6 d.lgs. n. 81/08) verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

5.11 Autorità Responsabile

Il Capo del II Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Progetto

Si dispone che venga designato il Capo della 5^a Divisione della Direzione Armamenti Terrestri, il Col. ing. s. SM. Maurizio BASILE, quale Responsabile Unico del Progetto.

5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sarà nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra gli Ufficiali o Funzionari Tecnici da lui dipendenti.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

9^a Divisione ad avvenuta approvazione del contratto.

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non necessario

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Angelo ASSORATI