
 
Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte (Fase Offerta) 

Repertorio nr. _____________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.  

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER 

L’AERONAVIGABILITÀ 

ROMA 

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di procedura 

ristretta in ambito comunitario con la Ditta _________ con sede legale in 

___________ per l’acquisizione di nr. 6 aeromobili di tipo Tanker e 

relativo supporto tecnico-logistico integrato iniziale. 

Le attività prevedono: 

- prestazioni contrattualizzate per un ammontare complessivo netto di 

Euro __________, I.V.A. esente ai sensi dell’art.8/bis del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n 633 e s.m.i.), di cui: 

- Euro _____________ per prestazioni e forniture programmate; 

- Euro 50.000.000,00 per prestazioni e forniture non programmate. 

C.I.G. B2B5D1BDAD  

L’anno _______, addì _____ del mese di _______, in Roma, presso la sede 

della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità 

(D.A.A.A.), davanti a me ________________, Ufficiale Rogante, senza 

l’assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, 

di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato, 

Sono comparsi 
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Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 

l’Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, rappresentata dal 

Dirigente _________________________ in qualità di ___________ della 

D.A.A.A. come risulta dal D.D. di delega datato _______________, 

e 

la Ditta __________, con sede legale in _____________, codice fiscale n. 

C.F. n. __________, legalmente rappresentata da ________, nato a 

____________, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura 

Speciale n. ________________________, notaio in_________ in atti, della 

cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante mi sono 

accertato e faccio quindi fede.  

PREMESSA NARRATIVA1 

Premesso che: 

- con il foglio M_D ARM001 REG2024 0068988 del 12 luglio 2024 lo Stato 

Maggiore Aeronautica ha dato mandato alla Direzione degli Armamenti 

Aeronautici e per l’Aeronavigabilità per l’avvio dell’iter tecnico-

amministrativo finalizzato per l’acquisizione di 6 velivoli in configurazione 

Tanker, conformi alle specifiche ivi indicate, e relativo Supporto Logistico 

Iniziale; 

- l’impresa in oggetto trova copertura nell’ambito dei volumi 

complessivamente autorizzati dalla Scheda Decreto 08/2021, a copertura 

del Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea 

tanker heavy multi role A.M.; 

                     
1 La Premessa Narrativa verrà completata in sede di stipula contrattuale 
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- con Determina a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2024 0000127 del 19 

luglio 2024, la D.A.A.A. ha disposto la realizzazione dell’impresa in 

argomento stabilendo di attivare una procedura ristretta in ambito 

comunitario, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

ai sensi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 208/2011; 

- a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate nr. ___ Ditte a 

presentare la propria offerta tecnico-economica; 

- le prestazioni e forniture, oggetto del presente Contratto, sono state 

aggiudicate alla Ditta ___________________ con sede legale in 

________________________________________, come risulta da verbale 

di aggiudicazione n° ___________ di Repertorio del __/__/_____ redatto a 

seguito della predetta procedura ristretta.  

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 - PREMESSA NARRATIVA 

1. La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto. 

ARTICOLO 2 - ABBREVIAZIONI E ACRONIMI2 

1. Nel testo del presente articolato contrattuale saranno utilizzati le seguenti 

abbreviazioni e acronimi con i corrispondenti significati affianco riportati: 

A.D. – Amministrazione della Difesa (Ministero della Difesa / stazione appaltante) 

A.G.E. – Aircraft Ground Equipment 

A.M. – Aeronautica Militare 

C.T. – Capitolato Tecnico 

D.A.A.A. – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilita’ (ARMAEREO) 

                     
2 Le Abbreviazioni e Acronimi verranno completati in sede di stipula contrattuale 
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D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza 

F.A. – Forza Armata 

G.F.X. – Government Furnished Equipment/Facilities/Services/Data 

N.S.N. – NATO Stock Number 

P.B.L. – Performance Based Logistic 

P/N – Part Number 

R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto 

S.M.A. – Stato Maggiore Aeronautica 

S/N – Serial Number 

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Ditta __________avente sede legale in ___________, che nel seguito 

verrà denominata semplicemente “_________” oppure “Ditta”, si impegna, 

alle condizioni stabilite nel presente Contratto (il “Contratto”), a fornire 

all’Amministrazione della Difesa, che nel seguito verrà denominata 

semplicemente “A.D.”, i seguenti servizi e forniture3: 

1. PRESTAZIONI/FORNITURE PROGRAMMATE 
Lotto Descrizione del lotto 

1 Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, 
certificazione e qualifica aeromobile militare 

2 Velivolo Tanker Nr. 1 - ____ 
3 Velivolo Tanker Nr. 2 - ____ 
4 Velivolo Tanker Nr. 3 - ____ 
5 Velivolo Tanker Nr. 4 - ____ 
6 Velivolo Tanker Nr. 5 - ____ 
7 Velivolo Tanker Nr. 6 - ____ 
8 Supporto Logistico Integrato Iniziale (addestramento per Aircrew e 

manutentori) 
9 Supporto Logistico Integrato Iniziale (servizi Performance based) 

                     
3 L’Amministrazione Difesa si riserva di aggiungere ulteriori Lotti ove l’Operatore Economico, in 
sede di presentazione dell’Offerta Tecnica, espliciti la fornitura di prestazioni inerenti ai requisiti 
premiali (vedi Disciplinare di Gara - II Parte). 
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I Lotti di fornitura saranno articolati attraverso sub-lotti ovvero milestone di 

avanzamento da presentare alla Verifica di Conformità secondo le modalità 

e le tempistiche definite in Allegato “C”4 (Articolazione dei Lotti, Piano dei 

Pagamenti e criteri di Verifica Conformità). 

2. PRESTAZIONI/FORNITURE NON PROGRAMMATE 

Lotto Descrizione del lotto 

10 Attività ingegneristiche/logistiche non programmate 

Attività urgenti e/o non prevedibili direttamente condizionanti il 

rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea tanker 

heavy multi role A.M., a titolo di esempio non esaustivo: 

- per quanto attiene la fase di produzione, da modifiche progettuali 

urgenti, problemi tecnici nel ciclo produttivo imprevisti, aggiornamenti 

tecnologici necessari, rettifiche in corso d’opera, modifiche normative, 

modifiche richieste dagli Enti certificatori; 

- per quanto attiene la fase di supporto logistico, da attività per la rimessa 

in efficienza di articoli di configurazione degli aeromobili a seguito di 

danni accidentali causati da personale dell’A.D., di Foreign Object 

Damage. 

3. Le prestazioni/forniture e le attività di cui al presente Contratto 

saranno eseguite in conformità al Capitolato Tecnico posto in Allegato 

“A”5 nel prosieguo richiamato semplicemente come "C.T.", che 

costituisce parte integrante del presente Contratto.  

                     
4 Tale Allegato, non potendo essere completamente redatto prima dell’Aggiudicazione, sarà 
perfezionato dalla Stazione Appaltante in base all’Offerta Tecnica e a quella Economica presentate 
dall’Operatore Economico 
5 Tale Allegato, non potendo essere completamente redatto prima dell’Aggiudicazione, sarà 
perfezionato dalla Stazione Appaltante in base all’Offerta Tecnica e a quella Economica presentate 
dall’Operatore Economico 
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ARTICOLO 4 - CONDIZIONI GENERALI 

1. La Commessa, per quanto non previsto dal presente Atto, è regolata dal 

D.Lgs. n. 208/2011, dal D.P.R. n. 49/2013, concernente il Regolamento per 

la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, 

servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per 

quanto in detti Atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni 

dettate dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 36/2023, dal D.P.R. n. 236/2012, da 

quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, 

di cui al D.Lgs. n. 66/2010, dal relativo Testo Unico Regolamentare, di cui al 

D.P.R. n. 90/2010 e dal D.M 07.03.2018. 

2. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la 

presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti 

di cui: 

- al presente Contratto; 

- al Capitolato Tecnico posto in Allegato “A”. 

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto. 

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e i suoi Allegati 

prevarrà quanto scritto nel Contratto. 

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI 

1. La Ditta ha l’obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni 

necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto fino a quando non ne sia esplicitamente esonerata dall’A.D. 

2. È facoltà dell’A.D. far eseguire dai suoi delegati, durante l’esecuzione 

delle lavorazioni previste in Contratto, controlli ispettivi alle attrezzature 

generiche e peculiari necessarie durante le lavorazioni predette per 
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verificarne la buona manutenzione, l’aggiornamento e la taratura. Qualora 

a seguito di tali controlli risultasse: 

- una carenza e/o mancanza del rispetto dell’Organizzazione o delle 

procedure o della compilazione della documentazione prevista 

dall’Edizione vigente delle norme di Assicurazione Qualità; 

- l’impiego di materiali non originali e non qualificati dalla Casa Madre e/o 

da Ente Governativo ovvero realizzati dalla Ditta non in conformità con il 

Sistema di Qualità aziendale approvato dall’A.D.; 

- l’indisponibilità o la non impiegabilità delle attrezzature prescritte dalla 

Casa Costruttrice dei materiali perché non correttamente installate o 

non tarate o non calibrate o incomplete; 

- la mancata utilizzazione di manuali tecnici e documentazione tecnica 

necessaria alle lavorazioni, ovvero il loro mancato aggiornamento; 

- l’impiego di personale non addestrato e qualificato. 

3. Per tutte le lavorazioni previste nel presente Contratto, da effettuare 

presso la Ditta o, previa autorizzazione dell’A.D., anche presso altri, i 

delegati dell’A.D. dovranno avere libero accesso e circolazione per tutta la 

durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono effettuate le attività 

oggetto del presente Contratto. La Ditta deve fornire ai delegati tutti i mezzi 

necessari a eseguire il loro compito. 

ARTICOLO 6 - DURATA E OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO 

1. Il presente Contratto avrà la durata di 122 mesi, al netto del periodo 

di garanzia dei prodotti forniti, e potrà essere esteso come da accordi tra 

le Parti in caso di eventi imprevisti secondo l’Art. 41. 

2. Tale termine decorre dalla data di operatività contrattuale (T0) 
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individuata nel giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della 

notifica a mezzo PEC dell’avvenuta registrazione presso gli Organi di 

Controllo, del Decreto di approvazione del presente Contratto. 

3. Il suddetto termine è inteso come limite di esecuzione delle 

prestazioni programmate e come limite massimo per la presentazione 

delle richieste di preventivo da parte dell’A.D. per le prestazioni non 

programmate di cui all’Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO). 

4. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, la 

D.A.A.A. si riserva il diritto di anticipare l’esecuzione contrattuale prima 

della data di operatività (T0) descritta al precedente punto 2). In tal caso, 

la D.A.A.A. comunicherà formalmente la “Data di esecuzione anticipata”. 

ARTICOLO 7 - PREZZI 

1. Il prezzo complessivo delle PRESTAZIONI/FORNITURE PROGRAMMATE 

indicate al punto 2) del precedente Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) 

viene convenuto in Euro ___________ come descritto nell’Allegato “C”. 

La descrizione dei Lotti e i corrispondenti prezzi sono racchiusi nella tabella 

seguente:  

Lotto Descrizione del lotto Prezzo 
1 Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per 

sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile 
militare 

_______ € 

2 Velivolo Tanker Nr. 1 - ____ _______ € 

3 Velivolo Tanker Nr. 2 - ____ _______ € 

4 Velivolo Tanker Nr. 3 - ____ _______ € 

5 Velivolo Tanker Nr. 4 - ____ _______ € 

6 Velivolo Tanker Nr. 5 - ____ _______ € 

7 Velivolo Tanker Nr. 6 - ____ _______ € 

8 Supporto Logistico Integrato Iniziale (addestramento _______ € 
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2. La Ditta inoltre si impegna a eseguire le PRESTAZIONE/FORNITURE NON 

PROGRAMMATE (Lotto 10) indicate al punto 3) del precedente Art. 3 

“OGGETTO DEL CONTRATTO” fino all’importo massimo di Euro 

50.000.000,00 senza impegno di ammontare minimo per l’A.D. 

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza 

del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto 

l’importo massimo definito. 

3. I prezzi e le condizioni in relazione a ciascun Ordinativo per qualsiasi 

attività non programmata del Lotto 10 devono essere approvati dalla 

D.A.A.A. prima dell’inizio di qualsiasi attività. La D.A.A.A. emetterà una 

Richiesta d’Offerta nei confronti della Ditta la quale entro 30 giorni dovrà 

fornire un preventivo per il prezzo delle forniture e dei servizi richiesti 

indicando la validità dello stesso. Nella determinazione del prezzo delle 

attività non programmate del Lotto 10, la Ditta dovrà: 

 utilizzare i tassi orari/costi unitari/maggiorazioni già utilizzati per le 

attività programmate di questo Contratto; 

 indicare il dettaglio dei servizi e/o l’elenco delle forniture (mediante 

descrizione P/N, N.S.N. e S/N ove applicabile) e i loro prezzi, il luogo e il 

termine massimo per la presentazione alla Verifica di Conformità, i 

termini e le condizioni per la misurazione della prestazione - ove 

applicabile - e i relativi rimedi, nonché la scadenza del preventivo. 

per Aircrew e manutentori) 

9 Supporto Logistico Integrato Iniziale (servizi 
Performance based) 

_______ € 

 Subtotale Quota Programmata _______ € 

10 Attività ingegneristiche/logistiche non programmate _______ € 

 Totale _______ € 



 

 
10 

L’approvazione/rigetto di ogni singola quotazione relativa alla specifica 

Richiesta e Offerta, dopo valutazione del prezzo e congruità, sarà 

comunicata dalla D.A.A.A. alla Ditta. Dopo il concordamento tra le Parti su 

prezzo, termini e condizioni, la D.A.A.A. rilascerà alla Ditta l’approvazione 

dell’Ordinativo.  

4. I suddetti prezzi sono omnicomprensivi essendo in essi incluso quanto 

necessario alla perfetta esecuzione della Commessa. Sono incluse le 

eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di Terzi, tra cui: 

privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi 

altro diritto intendendo con ciò che l’A.D. è sollevata da qualsiasi 

responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo. 

5. I suddetti prezzi includono, inoltre, le prestazioni inerenti 

all’esecuzione delle attività di certificazione e delle prove di verifica di 

conformità da eseguirsi presso gli stabilimenti della Ditta, salvo diversi 

intendimenti tra Ditta e R.U.P.  

6. È riconosciuto che per l’esecuzione delle prestazioni e delle forniture 

oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a ditte terze, 

anche estere, per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, 

prodotti semilavorati e prodotti finiti. Il prezzo di detti materiali e 

prestazioni è comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione e di 

tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali di cui 

all’elencazione prevista dal Regolamento CE n. 150/2003. La Ditta si 

impegna inoltre a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche 

inerenti alle operazioni di import/export (DDP INCOTERMS 2020) con il 

supporto della A.D. per quanto di competenza. 
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ARTICOLO 8 - REVISIONE PREZZI 

1. I prezzi di cui al precedente articolo sono stabiliti alle condizioni 

economiche “___________” (c.e. di riferimento) e sono soggetti a 

revisione prezzi, in accordo alle modalità previste dall’Art. 60 del D. Lgs. 

36/2023, alle condizioni economiche di esecuzione della fornitura, 

secondo le modalità riportate nell’Allegato “D”6 (METODOLOGIA DA 

APPLICARE PER IL CALCOLO DELLA REVISIONE PREZZI) al presente 

Contratto. 

2. L’aggiornamento si attiva al verificarsi di variazioni oggettive superiori 

al 5% dell’importo del Contratto e opera nella misura dell’80% della 

variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza 

l’indice dei prezzi al consumo secondo quanto disposto dall’Art. 60, co. 3, 

lettera b) del Codice. 

3. Il calcolo del prezzo contrattuale revisionato a seguito delle variazioni 

positive o negative rispetto alle condizioni economiche di riferimento, a 

decorrere da _____, avverrà in applicazione della seguente formula di 

revisione per ciascuno dei Lotti/Sub-lotti contrattuali interessati dalla 

revisione prezzo: 

P1 =  Po x [(n x L1/Lo + n x M1/Mo)] 

dove: 

 P1 = è il valore revisionato del prezzo delle forniture e prestazioni; 

 Po = è il prezzo di ciascuno dei Lotti/Sub-lotti definito nel presente 

Contratto; 

                     
6 Tale Allegato, non potendo essere completamente redatto prima dell’Aggiudicazione, sarà 
perfezionato dalla Stazione Appaltante in base all’Offerta Tecnica e a quella Economica presentate 
dall’Operatore Economico. 
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 Lo = è l’indice pubblicato da ISTAT – alla voce “Indice delle retribuzione 

contrattuale oraria – Operai e Impiegati - Totale Economia” per il mese di 

_________; 

 L1 = è lo stesso tipo di indice di cui alla voce Lo, relativo alla data di 

presentazione della verifica di conformità degli eventi contrattuali che 

generano pagamenti; 

 Mo = è l’indice pubblicato da ISTAT – alla voce “Indice dei prezzi alla 

produzione dell’industria – Totale Industria escluse costruzioni” per il 

mese di _____________; 

 M1 = è lo stesso indice di cui alla voce Mo, relativo alla data di 

presentazione alla verifica di conformità degli eventi contrattuali che 

generano pagamenti;  

 n = è la quota percentuale (indicata in numero reale decimale) 

corrispondente alla manodopera/lavoro intellettuale del lotto/sub-lotto 

preso in esame; 

 n = è la quota percentuale (indicata in numero reale decimale) 

corrispondente al materiale del lotto/sub-lotto preso in esame. 

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ 

DEI PREZZI 

1. La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto 

del presente Contratto sono tecnologicamente le più adeguate tra quelle 

nella disponibilità della Ditta ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi 

pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in 

ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga 

qualità e a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata 
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durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre 

i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente 

percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di 

riscossione alla data di restituzione. 

2. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l’A.D. 

debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a 

garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati 

anche a copertura del suddetto impegno. 

ARTICOLO 10 - GARANZIA BANCARIA 

1. A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e 

forniture previste in contratto, e a copertura dell’eventuale applicazione di 

penali, la Ditta, ai sensi dell’Art. 117 del D.Lgs. 36/2023 poiché in possesso 

di certificazione di qualità, ha prestato regolare garanzia di Euro 

___________, pari al ____ % del valore del Contratto mediante Garanzia 

Bancaria n. __________ emessa da __________ con sede legale in 

________ in data ___________ e autenticata nelle firme da _______, notaio 

in _________, in alternativa, trasmessa via Swift dalla Banca estera 

___________ a Banca d’Italia con MT760 (CAMBITRRA) del __________. 

2. In applicazione dell’Art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 detta garanzia 

sarà progressivamente e automaticamente svincolata, previa 

presentazione alla Banca emittente del Verbale di Verifica di Conformità e 

Accettazione di ciascun lotto, fino al limite massimo dell’80% dell'importo 

del lotto e fino al raggiungimento del limite massimo di svincolo. 

L’ammontare residuo della garanzia bancaria deve permanere fino alla data 

di scadenza dell’ultimo periodo di garanzia. Lo svincolo del 20% finale sarà 
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autorizzato dalla D.A.A.A. previa richiesta da parte della Ditta. 

3. L’esistenza e la validità della Garanzia Bancaria condiziona l’operatività 

del Contratto come definita all’Art. 10. 

4. La Ditta è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso 

dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-

finanziarie/ 

- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

ARTICOLO 11 - GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE 

CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA 

1. La gestione del presente Contratto è affidata alla D.A.A.A. (Gestore 

contrattuale) ai sensi dell’Art. 13 del DPR 49/2013. 

2. Il Gestore contrattuale curerà i seguenti procedimenti: 

- gestione, in coordinamento con la F.A., del processo di messa a 

disposizione della Ditta dei G.F.X.;  

- disapplicazione delle penali; 

- procedimenti doganali di cui al Regolamento CE 150/2003; 

- emissione dei certificati di pagamento. 

3. Ai sensi dell’Art. 114 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P. dirigerà l’esecuzione del 

Contratto avvalendosi di un Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), 

nominato con successivo atto da parte dell’A.D. 
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4. Il Direttore dell’Esecuzione potrà valersi della collaborazione di uno o più 

Rappresentanti dell’A.D. (in seguito denominato R.A.D.) in qualità di 

assistenti del D.E.C. 

5. Le nomine del D.E.C. e del R.A.D., unitamente ai rispettivi recapiti/mail, 

saranno comunicate alla Ditta attraverso P.E.C. 

6. Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza 

tecnica, il D.E.C., quale supporto al R.U.P. per l’esecuzione contrattuale, 

provvederà ove necessario, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza del 

Ente di Forza Armata e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti 

dell’A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica 

delle predisposizioni generali indicate nel successivo Art. 35 (DUVRI). 

ARTICOLO 12 - MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI DI 

FORNITURA GOVERNATIVA 

1. Per l’esecuzione delle prestazioni e forniture del presente Contratto, 

l’A.D. tramite l’Aeronautica Militare renderà disponibili alla Ditta, i materiali, 

le infrastrutture e gli elementi di supporto riportati nell’Allegato “E”7 

(MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI RESI DISPONIBILI DALL’A.D. 

(G.F.X.) secondo le modalità, i termini ed i luoghi indicati in tale allegato.  

2. L’A.D. renderà disponibili alla Ditta, e senza alcun onere aggiuntivo, i 

G.F.X. elencati nell’Allegato “E” subordinatamente alla ricezione delle 

relative richieste da parte della Ditta, che dovranno pervenire all’A.D. nei 

termini di tempo specificati nel medesimo allegato. 

3. Qualora l’A.D. ritardi detta esecuzione si applicherà quanto previsto 

                     
7 Tale Allegato, non potendo essere redatto prima dell’Aggiudicazione, sarà predisposto dalla 
Stazione Appaltante prima della Stipula del Contratto 
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dall’Art. 111 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012. Inoltre, qualora, 

l’eventuale ritardo si protragga oltre una ragionevole durata, la Ditta 

procederà alla esecuzione delle relative attività previa intesa su eventuali 

maggiori costi che la Ditta dimostri derivare dal ritardo stesso. 

4. In relazione al tipo di materiali dell’A.D., la Ditta, alla loro ricezione, è 

tenuta a: 

- accertare che il materiale sia corrispondente e conforme alle richieste, 

sia completo nelle sue componenti e integro e non necessiti di 

manutenzione programmata o calibrazione per il periodo di utilizzo, 

segnalando eventuali anomalie entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla 

data di ricevimento del materiale;  

- effettuare, per il materiale da installare a bordo dei velivoli, di cui non 

dispone di apparecchiature di prova specifici, il controllo funzionale al 

momento delle prove del velivolo a terra e in volo comunicando 

tempestivamente, e comunque entro 20 (venti) giorni lavorativi dal 

momento delle prove eseguite, le eventuali anomalie riscontrate; 

- effettuare, per i materiali di cui dispone di apparecchiature di prova, il 

controllo funzionale comunicando tempestivamente, e comunque entro 

15 (quindici) giorni lavorativi dal controllo eseguito, le eventuali 

anomalie riscontrate. 

5. Decorsi i suddetti termini, il materiale G.F.X. si intende accettato dalla 

Ditta e quindi efficiente. 

6. Qualora su un materiale G.F.X., già accettato, la Ditta riscontri 

successivamente e in contraddittorio con l’A.D. la sua non impiegabilità per 

avaria sopraggiunta, non imputabile alla Ditta, l’A.D. stessa, per consentire 
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il proseguimento delle lavorazioni, potrà sostituirlo con analogo efficiente. 

Qualora i materiali G.F.X. destinati a sostituire gli analoghi inefficienti non 

potessero essere resi disponibili entro i tempi che la Ditta dovrà indicare, la 

Ditta, su richiesta dell’A.D., al fine di evitare ritardi nella prosecuzione delle 

attività contrattuali, provvederà a propria cura alla rimessa in efficienza o a 

fornirli nuovi o revisionati come necessario; le relative spese sostenute dalla 

Ditta saranno oggetto di fatturazione e liquidate nei modi di legge. Al 

verificarsi di tale circostanza, la Ditta, qualora lo ritenga indispensabile potrà 

richiedere una dilazione dei termini di presentazione alla verifica di 

conformità. Di converso qualora la Ditta ritenga di richiedere all’A.D. parte 

dei materiali, apparati o strumenti che essa Ditta è tenuta a produrre in virtù 

del presente Contratto, e l’A.D. ne disponga, detti materiali potranno essere 

forniti su specifica richiesta della Ditta. In tal caso l’A.D. defalcherà l’importo 

corrispondente dal prezzo contrattuale secondo le procedure di legge, o, in 

alternativa, disporrà che i suddetti materiali siano forniti successivamente, 

non installati a bordo dei velivoli, fermi restando gli obblighi contrattuali e 

senza alcun onere aggiuntivo per la stessa A.D. 

7. La Ditta si assume l’obbligo di mantenere in efficienza tutte le 

attrezzature dell’A.D. cedute come G.F.X., svolgendo, con spese a proprio 

carico, tutte le manutenzioni ordinarie che di volta in volta si rendano 

necessarie a tal scopo. 

8. La Ditta si assume la piena responsabilità della custodia dei beni dell’A.D. 

ad essa consegnati, per tutta la durata della permanenza di detti beni nella 

disponibilità della Ditta. 

9. La Ditta, fatti salvi i casi previsti dall’Art. 1229 del Codice Civile, è 
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responsabile degli eventuali danni anche accidentalmente causati dal 

proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai beni di fornitura 

governativa avuti in custodia. La responsabilità della Ditta rimane limitata al 

risarcimento del danno causato. La Ditta provvederà alla riparazione e/o 

reintegro del materiale danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste 

dell’A.D. 

10. Gli articoli di fornitura governativa consegnati alla Ditta saranno 

riconsegnati da questa all’A.D., anche integrati sui lotti in fornitura se 

previsto, presso il luogo concordato con l’A.D. 

11. La consegna alla Ditta e la riconsegna all’A.D. del materiale G.F.X. sarà 

oggetto di verbalizzazione tra il Gestore contrattuale e la Ditta. 

12. Per le prestazioni non programmate, i singoli preventivi indicheranno 

eventuali esigenze di G.F.X. che saranno soggette a verifica e approvazione 

dall’A.D. 

ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA 

ALLA DITTA E DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E VERIFICHE 

TECNICHE/DI CONFORMITÀ 

1. Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 12 (MATERIALI, 

SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI DI FORNITURA GOVERNATIVA (G.F.X.)), la 

Ditta ha l’obbligo di assicurare contro i danni, il furto e l’incendio, i materiali 

consegnati alla medesima dall’A.D., stipulando le relative polizze a beneficio 

dell’A.D. nelle forme previste dalla legislazione vigente. 

2. L’assicurazione deve coprire i valori corrispondenti ai prezzi di mercato 

basati sui prezzi attualizzati di produzione, dal momento della consegna alla 

Ditta alla riconsegna all’A.D. dei materiali stessi. 
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3. L’assicurazione, stipulata a beneficio dell’A.D., deve coprire anche i danni 

provocati, direttamente e indirettamente, da tutti coloro che operano sul 

materiale a terra, compreso eventuale personale dell’A.D. che si trovi ad 

operare sotto la direzione, supervisione e responsabilità della Ditta. 

4. In caso di distruzione o furto o incendio del materiale in consegna alla 

Ditta, in alternativa al rimborso economico da parte della compagnia di 

assicurazione, le Parti potranno concordare l’eventuale reintegro del 

materiale con analogo di pari stato d’uso ed efficienza. 

5. I termini dell’assicurazione devono decorrere dal momento della 

consegna del materiale alla Ditta stessa, e scadere al momento della 

eventuale riconsegna dei medesimi all’A.D.  

6. Relativamente alle infrastrutture messe a disposizione della Ditta come 

G.F.I., la stessa è obbligata ad assicurare contro il rischio di incendio 

(comprese le garanzie accessorie: azione dei fulmini, scoppio di apparecchi 

a vapore, ecc.) i manufatti avuti in consegna per il loro effettivo valore. 

7. Nei casi in cui è previsto, secondo quanto descritto nel C.T., che 

personale Pilota e Tecnico dell’A.D. esegua specifiche attività, a terra e in 

volo, sotto la direzione, supervisione e responsabilità della Ditta, la Ditta si 

impegna ad assicurare detto personale per i seguenti massimali: 

Pilota 

- Morte           Euro  850.000,00 

- Invalidità permanente assoluta       Euro  850.000,00 

- Invalidità permanente alla navigazione aerea      Euro  380.000,00 

- Inabilità temporanea (pro-die)        Euro  110,00 
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Navigatori e tecnici di volo 

- Morte          Euro  400.000,00 

- Invalidità permanente assoluta      Euro  400.000,00 

- Invalidità permanente alla navigazione aerea     Euro   362.000,00 

- Inabilità temporanea (pro-die)       Euro  103,00 

La Ditta si obbliga espressamente a non dare luogo, o ad acconsentire, a 

diminuzioni di somme assicurate, storno o disdette del Contratto, senza il 

consenso dell’A.D. 

ARTICOLO 14 - LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI 

CONFORMITÀ 

1. Le prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 3 (OGGETTO DEL 

CONTRATTO), dettagliatamente descritte nel C.T. richiamato nello stesso 

articolo, saranno presentate alla verifica di conformità dell’A.D. presso i 

luoghi ed entro i termini indicati nell’Allegato “C” (ARTICOLAZIONE DEI 

LOTTI, PIANO DEI PAGAMENTI E CRITERI VERIFICA CONFORMITA’). 

2. I termini di presentazione alla verifica di conformità di cui al 

precedente punto 1), decorrono data di operatività contrattuale (T0) 

come descritta al precedente Art. 6. 

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva 

della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data 

di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta 

all’A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo rispetto 

alla prevista chiusura collettiva. 

3. I termini di presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni 

non programmate riportate al paragrafo 3) dell’Art. 3 (OGGETTO DEL 
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CONTRATTO) verranno precisati di volta in volta nei rispettivi preventivi; 

essi si intendono a partire dal giorno successivo alla data ricezione, da 

parte della Ditta, della lettera di notifica, tramite P.E.C., dell’approvazione 

dei singoli preventivi tramite specifico ordinativo. 

ARTICOLO 15 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

1. A completamento dell’Art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si 

conviene che i termini fissati per la presentazione alla Verifica di 

Conformità e per la consegna di eventuali materiali potranno essere 

estesi dalla D.A.A.A., a richiesta della Ditta, qualora sussistano eventi che 

esulino dal controllo della Ditta, e non causati direttamente o 

indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla stessa quali 

calamità naturali (pandemia, terremoti, eruzioni vulcaniche, tornado, 

inondazioni, uragani, ecc.), scioperi azioni governative, incendi, rivolte, 

terrorismo, guerre e missioni belliche, ogni azioni governativa nelle sue 

capacità sovrane (includendo rigetti, ritardi, o revoche dell’approvazione 

di licenze di esportazione) e non dovuti, direttamente o indirettamente, 

ad atti fraudolenti o negligenti della Ditta stessa o dei suoi sub-fornitori 

regolarmente autorizzati dalla D.A.A.A. che non dovessero consentire alla 

Ditta di soddisfare i termini contrattuali su citati.  

2. Ai fini dell’estensione dei termini lo sciopero e le controversie sindacali 

sono intesi causa di forza maggiore solo se di stato generale e di carattere 

nazionale o regionale o provinciale che hanno coinvolto direttamente la 

Ditta, e se la stessa dimostri la loro imprevedibilità e inevitabilità. Gli 

scioperi aziendali non daranno luogo all’estensione dei termini. 

3. Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella 
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concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di 

informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla 

movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o 

documentazione attinenti all’esecuzione del presente Contratto, 

sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle 

modalità previste, tutte le azioni per pervenire all’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni. 

4. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso 

a terzi, regolarmente autorizzati dall’A.D. secondo quanto definito al 

successivo Art. 26 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURA). 

5. L’estensione dei termini contrattuali potrà essere concessa per un 

periodo corrispondente al ritardo cagionato dagli eventi suddetti, 

laddove la Ditta abbia notificato al Gestore contrattuale l’inizio e la fine 

degli eventi ritenuti causa di Forza Maggiore entro i 10 giorni calendariali 

successivi alle rispettive date di inizio e fine accompagnata da apposita 

documentazione che provi il nesso di causalità tra l’evento e il 

ritardo/impossibilità di adempimento, prima della scadenza dei termini 

contrattuali di presentazione alla verifica di conformità. 

6. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali 

che i fatti posti a fondamento della richiesta di estensione dei termini 

contrattuali sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia 

comunicato in tempo utile, ai sensi del punto 5), i fatti suddetti, il gestore 

contrattuale procederà all’applicazione della penalità prevista per i ritardi 

sulla base della proposta del D.E.C.  

7. Se le circostanze sopravvenute di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) determinano 
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soltanto una variazione dei costi inizialmente negoziati, che non influiscono 

sulle quantità di fornitura oggetto del contratto, si applicheranno la 

revisione dei prezzi disciplinata all’Art. 8 del presente contratto “Revisione 

prezzi”. 

8. Nel caso che le suddette circostanze sopravvenute rendono la 

prestazione, in parte o temporaneamente, impossibile, inutile o 

inutilizzabile per una delle parti contraenti, questa ha diritto a una riduzione 

proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità 

parziale. 

9. Se circostanze sopravvengono straordinarie e imprevedibili, estranee 

alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di 

mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del 

contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il 

relativo rischio, ha diritto, alla rinegoziazione secondo buona fede delle 

condizioni contrattuali.  

10. Le modifiche di cui ai punti 7) e 8) saranno eseguito secondo la 

disciplina indicata all’Art. 41 del presente contratto “Modifiche - 

Aggiornamenti - Varianti”. 

11. Qualora il ritardo causato dalla causa di Forza Maggiore superi 365 

giorni calendariali e non sia possibile applicare le modifiche previste ai punti 

6) e 7) la D.A.A.A. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto. 

12. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di 

forza maggiore di cui al presente articolo, ciascuna parte è liberata dai 

propri obblighi. Di conseguenza, si dovrà procedere con la restituzione dei 

materiali consegnati quali G.F.E. e non saranno dovuti ulteriori pagamenti.   
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ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE 

1. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio 

contrattuale, di cui all’Art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono 

circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante 

il rapporto contrattuale, le parti hanno diritto alla rinegoziazione delle 

condizioni del presente contratto, fermo restando quanto disposto agli Artt. 

60 e 120 del sopracitato D.Lgs. 36/2023. 

ARTICOLO 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E 

CONSEGNA 

1. La Verifica di Conformità delle prestazioni e forniture di cui al 

precedente Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) sarà eseguita a cura di 

apposite Commissioni, nominate dal Gestore contrattuale, secondo le 

norme e le specifiche applicabili ai materiali in verifica e in accordo a 

quanto previsto dal C.T., e secondo i criteri di verifica definiti nell’Allegato 

“C” (ARTICOLAZIONE DEI LOTTI, PIANO DEI PAGAMENTI E CRITERI VERIFICA 

CONFORMITA’). L’Organo di Verifica avrà il compito di effettuare le 

constatazioni sugli eventi tecnici e sugli approntamenti dei materiali 

presentati dalla Ditta presso le proprie strutture o come diversamente 

concordato dalle Parti, secondo le disposizioni contenute nel Contratto e 

previste nella pianificazione delle suddette prestazioni. A seguito 

dell’esito positivo della Verifica di Conformità da parte della Commissione 

di Verifica, l’accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture, al 

netto di eventuali ritenute, è demandata alla D.A.A.A. in qualità di 

Gestore contrattuale. Si precisa che per i sub-lotti relativi alle forniture di 

materiale, su preventiva richiesta della Ditta è autorizzato il 
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frazionamento del sub-lotto previa autorizzazione dell’Amministrazione 

Difesa. 

2. La Commissione di Verifica di conformità potrà: 

- consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che 

non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, 

a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare 

le prove fallite; fermo restando i termini contrattuali per quanto concerne 

l’eventuale applicazione di penalità. I materiali in fornitura, di cui 

all’Allegato “A”, saranno presentati a verifica di conformità secondo i 

criteri previsti nell’Allegato “C”; 

3. proporre l’accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui 

presentino difetti minori o inadempienze che non pregiudichino in alcun 

modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o 

sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti 

contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però raggiunto requisiti 

tali da consentirne comunque l’accettazione. In tal caso l’accettazione 

degli articoli in Verifica di Conformità è subordinata a una decurtazione 

di prezzo (cosiddetta trattenuta) proporzionale all’entità della difformità 

riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio 

insindacabile dell’A.D., da un formale impegno della Ditta a eliminare le 

suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei 

termini stabiliti dall’A.D., altrimenti la trattenuta sarà considerata 

permanente. 

4. Le forniture relative alle attività non programmate di cui al punto 3) 

dell’Art. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO) saranno sottoposte a Verifica di 
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Conformità secondo le Norme, Capitolati, Manuali Tecnici e Disegni 

applicabili di volta in volta in relazione ai preventivi approvati in accordo 

ai termini di cui al precedente Art. 7 da appositi Organi di Verifica di 

conformità nominati dall’A.D. 

5. Le forniture contrattuali accettate saranno consegnate all’A.D. presso gli 

stabilimenti Ditta ovvero presso la base aerea di Pratica di Mare (come 

concordato tra le Parti), entro quindici (15) giorni lavorativi decorrenti dalla 

data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione 

dell’A.D. 

6. All’atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il 

Consegnatario dei materiali (che verrà indicato dall’Aeronautica Militare), 

dopo aver effettuato l’accertamento qualitativo e quantitativo della 

fornitura, redigerà l’apposito Verbale di Consegna controfirmato dal 

predetto rappresentante Ditta. Il predetto Verbale di consegna in bollo 

dovrà essere inviato, a mezzo P.E.C., alla D.A.A.A. e agli Enti AM coinvolti 

entro i 3 (tre) giorni successivi. 

È fatto obbligo alla Ditta di consegnare ai predetti Enti la prevista carta da 

bollo necessaria alla redazione del sopra citato verbale. 

7. Alla data del Verbale di Consegna i materiali forniti saranno assunti in 

carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento 

della “determina di accettazione”. 

8. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile 

procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche 

all’assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita 

menzione nel Verbale di Consegna. In tal caso, nelle more del 
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completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà alla 

D.A.A.A. e al Ente di Forza Armata entro 3 (tre) giorni dalla data del Verbale 

di Consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell’avvio 

delle operazioni di assunzione in carico. 

9. E’ fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in 

formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data 

del Verbale di Consegna per il completamento della pratica di liquidazione. 

10. La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata 

contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, 

dovrà essere trasmessa dal Consegnatario del Ente di Forza Armata entro i 

15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante 

l’avvio delle operazioni di iscrizione. 

11. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura 

collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo 

alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della 

Ditta alla D.A.A.A. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo. 

ARTICOLO 18 – PENALITÀ 

Per la mancata osservanza delle prescrizioni del presente Contratto la Ditta 

sarà assoggettata alle seguenti penali: 

1. in caso di mancato rispetto dei termini di presentazione alla Verifica di 

Conformità e/o consegna dei materiali (ove applicabile): per ogni giorno 

calendariale di ritardo rispetto ai termini per la presentazione alla Verifica 

di Conformità e/o consegna dei materiali (ove applicabile) la penale 

applicata sarà pari allo 0,04% del valore di ogni singolo Lotto o frazione di 

lotto in ritardo sino ad un massimo del 10% del valore del lotto stesso o 
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frazione di lotto, qualora autorizzata. 

2. In caso di ritardo nell’effettuazione di interventi in garanzia: per ogni 

giorno calendariale di ritardo rispetto ai termini per l’effettuazione di 

interventi in garanzia, la penale applicata sarà dello 0,04% del valore di ogni 

singolo Lotto o frazione di lotto in ritardo sino ad un massimo del 10% del 

valore del lotto stesso o frazione di lotto, qualora autorizzata. 

3. In caso di mancata ottemperanza delle direttive di codificazione NATO 

(Art. 22) la penale applicata sarà di Euro 100,00 per ogni scheda di 

codificazione non presentata. 

4. In caso di mancato rispetto nell’ottemperanza dei requisiti di 

identificazione tramite Codice a Barre (Art. 23) la penale applicata sarà pari 

al 0,04% del valore del materiale cui la mancata ottemperanza è riferita. 

5. In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi 

chiesti dall’A.D. in accordo all’Art. 7, la Ditta sarà soggetta alla penalità di 

Euro 50,00 per importi dei preventivi fino a Euro 150.000,00 ed Euro 

200,00 per importi dei preventivi superiori a Euro 150.000,00 per ogni 

giorno calendariale di ritardo. 

6. Rispetto al precedente paragrafo, trascorsi 90 (novanta) giorni 

calendariali di ritardo, il gestore del Contratto applicherà la penalità 

convenzionale pari rispettivamente a Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00, 

riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell’Art. 124 

del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. 

7. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo 

rispetto al termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 

di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi 



 

 
29 

di legge, del decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della 

sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a € 

50,00 per ogni giorno di ritardo. 

8. Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze 

nell’attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato 

negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli 

adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità 

pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal 

sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla 

notifica dell’attuazione del provvedimento correttivo. 

9. Per qualsiasi eventuale grave inadempienza alle norme contenute 

nell’Art. 25 (OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI 

FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO) potranno essere applicate entro la 

data di liquidazione finale del contratto, a carico della Ditta, penalità 

convenzionali pari di volta in volta a Euro 2.000,00 (duemila/00). 

10. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate 

alla Ditta non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del 

presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi 

dell’Art. 1382 c.c.  

(La committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di 

quanto disposto dall’art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del 

presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale 

ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.) 

11. Nei casi di inadempienza, l’A.D. potrà rivalersi nei confronti 
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della Ditta, oltre che sui pagamenti del presente Contratto, anche su 

qualsiasi altro pagamento dovuto alla stessa Ditta per altri Contratti con 

l’A.D. 

ARTICOLO 19 - LETTERA DI CREDITO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

A – IN CASO DI DITTA NAZIONALE 

1. Entro sette (7) giorni di calendario dall’esito positivo della prestazione 

relativa a ciascun lotto/sub-lotto/milestone (da intendersi come data della 

verifica di conformità secondo i criteri di cui all’Allegato “C”), la D.A.A.A., o 

un suo delegato, rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell’emissione 

della fattura da parte della Ditta. Decorso tale termine senza emettere 

attestazione di pagamento, la Ditta potrà comunque emettere fattura. 

2. Al momento dell’emissione da parte della D.A.A.A. del Certificato di 

Pagamento alla Ditta o alla scadenza del termine sopra indicato, la Ditta 

dovrà presentare alla D.A.A.A. i seguenti documenti per la sua valutazione: 

- copia della Garanzia Bancaria (già rilasciata) ai sensi dell’Art. 10, solo per 

il primo pagamento; 

- copia del Verbale relativo alla Verifica di Conformità del lotto/sub-

lotto/milestone di cui all’Art. 17; 

- copia della fideiussione bancaria, o sua modifica, relativa alla scadenza 

del Lotto per i soli pagamenti relativi alle Milestone ossia parte di un lotto 

rappresentativa solo dell'avanzamento delle attività per completare la 

consegna dell'intero lotto (vedi successivo paragrafo 9); 

- copia debitamente firmata del Verbale di Consegna Materiale da parte 

del destinatario, se previsto; 

- copia della fattura della Ditta. 
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Una copia della fattura dovrà essere inviata immediatamente dopo 

l’emissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica D.A.A.A.: 

- armaereo@armaereo.difesa.it 

- r1d3s0@armaereo.difesa.it 

- r1d3s1@armaereo.difesa.it 

La fattura dovrà contenere i seguenti dati essenziali: Ragione Sociale, Data, 

Numero Progressivo, Oggetto, Importo, Numero Contratto, Numero 

Lotto/Sub-lotto/Milestone. La fattura dovrà altresì contenere l’indicazione 

del seguente codice IPA ______e dovranno riportare l’indicazione del 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. _________ e del seguente Codice 

Univoco __________. 

3. In ragione della particolare complessità tecnologica delle operazioni di 

verifica dell’andamento e, conseguentemente, di verifica da parte degli 

uffici di liquidazione della documentazione contrattuale necessaria per il 

pagamento, i pagamenti dovranno avvenire entro sessanta (60) giorni di 

calendario dalla data di presentazione della documentazione da parte della 

Ditta alla D.A.A.A. per la sua valutazione. 

4. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti l’A.D. potrà provvedere 

ai pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle 

forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate ai 

sensi dell’articolo 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, nr. 66 e 7 

dell’Allegato II.20 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. 

5. Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle 

prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati 

informatici sul conto corrente dedicato e intestato alla Ditta medesima, 
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codice IBAN_____________________. 

6. Le fatture dovranno essere intestate a: 

“MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità 

(Divisione Tecnica e/o Amministrativa) 

Via di Centocelle 301, 00175 ROMA – ITALY 

Codice Fiscale n° 80238390589 

e dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure 

stabilite dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 

n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare 

MEF 4 novembre 2013 n. 37. 

7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le 

norme contenute nell’articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in 

legge dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.  

8. Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del 

cronoprogramma derivanti dall’articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, dal D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29 

nonché delle circolari applicative MEF n. 1/2013 e 34/2018 (e seguenti in 

materia). Il cronoprogramma dei pagamenti è definito in Allegato “C”. 

9. Fideiussione bancaria per il pagamento di una milestone. Come 

condizione per ricevere il pagamento di una milestone, prima della 

presentazione finale alla verifica di conformità del lotto, la Ditta rilascerà 

una idonea garanzia bancaria o una modifica di detta garanzia di pari valore, 

a favore del Ministero della Difesa, che verrà rilasciata automaticamente 

dalla D.A.A.A. in seguito alla verifica di conformità, accettazione e consegna 
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dell'intero lotto corrispondente, previa autorizzazione della D.A.A.A. In caso 

di ritardo nella consegna, la Ditta estenderà la garanzia per un periodo pari 

al ritardo.  

10. Anticipo. Fermo restando che i versamenti annuali complessivi non 

potranno superare gli importi previsti per ciascun anno nel 

cronoprogramma di cui al Cronoprogramma dei Pagamenti (Allegato “C”), 

ai sensi degli Artt. 125 e 136 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente 

concordato tra le Parti, la Ditta avrà facoltà di richiedere un’anticipazione 

del pagamento per un importo complessivo pari al 20% dell'importo di cui 

al precedente Art. 7. L’importo dell’anticipo è calcolato sul valore delle 

prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel 

cronoprogramma dei pagamenti. L’erogazione dell'anticipo è subordinata 

alla costituzione della fideiussione bancaria dedicata allo stesso da 

presentare alla D.A.A.A. contestualmente all’emissione della relativa 

fattura. 

11. L’importo della fideiussione bancaria per il relativo Anticipo di 

Pagamento corrisponde al valore dell’anticipo concesso dalla D.A.A.A., 

aumentato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipo stesso secondo il Piano di recupero dell’anticipo 

proposto dalla Ditta e approvato dalla D.A.A.A. Il procedimento di 

pagamento dell’importo da anticipare è avviato entro 15 giorni dalla 

richiesta della Ditta alla D.A.A.A. corredata dalla fattura e dalla citata 

garanzia bancaria. 

12. L’importo della fideiussione è gradualmente e automaticamente 

ridotto nel corso del servizio secondo il suddetto Piano di recupero 
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dell’anticipo, fino al completo rimborso dell’anticipo, dietro presentazione 

da parte della Ditta di fotocopia del Verbale di Verifica di Conformità e 

Accettazione del lotto/sub-lotto/milestone. 

13. La Ditta decade dall’anticipo, con obbligo di restituzione, qualora 

l’esecuzione del servizio non proceda, per ritardi ad essa imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali a partire dalla data di erogazione dell'anticipo. In caso di mancato 

rimborso delle somme anticipate entro il termine concordato dalle parti in 

sede di risoluzione, la D.A.A.A. potrà recuperare il relativo importo dalla 

suddetta fideiussione bancaria. 

14. Per le prestazioni programmate di cui al Lotto 9 (Supporto Logistico 

Integrato Iniziale - servizi Performance based) è previsto che la Ditta fornisca 

servizi e prestazioni la cui performance sarà misurata secondo i criteri 

descritti nel C.T.  

Tali criteri prevedono che la Ditta debba dimostrare di avere soddisfatto, 

durante ciascun trimestre in cui è suddiviso il periodo di supporto tecnico-

logistico integrato, una performance nell’erogazione dei servizi relativa alla 

disponibilità media dei velivoli (Availability fleet) non inferiore al 90%. 

Qualora nei periodi di osservazione (trimestri) si dovessero rilevare valori 

inferiori al 90% si applicherà una decurtazione definitiva determinata dalle 

condizioni di gradualità della seguente tabella: 
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A fleet Decurtazione 

𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟗𝟎 % 0% 

𝟗𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟖𝟎 % 5% 

𝟖𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟕𝟎 % 15% 

𝟕𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟔𝟎 % 20% 

𝟔𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟓𝟎 %. 30% 

𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 < 𝟓𝟎 % 60% 

15. Revisione Prezzi. I pagamenti degli importi dovuti per la revisione dei 

prezzi ai sensi dell’Art. 8 sono calcolati utilizzando la metodologia di cui 

all’Allegato “D”. Entro 3 mesi della richiesta di revisione prezzi ad opera 

della Ditta, la D.A.A.A. emetterà la Dichiarazione di Accettazione 

dell’importo con eventuali correzioni, se del caso. Successivamente, entro 

trenta (30) giorni di calendario dalla Dichiarazione di Accettazione, la 

D.A.A.A. procederà ad incrementare la Lettera di Credito della differenza 

dovuta per la revisione dei prezzi dell’anno di riferimento. Solo una volta 

avvenuto l’aumento della Lettera di Credito, la Ditta potrà inoltrare alla 

D.A.A.A. la richiesta di pagamento relativa all’importo per la revisione dei 

prezzi dell’anno di riferimento e il pagamento avverrà dietro presentazione 

della documentazione in analogia a quanto indicato nel presente articolo. 

ovvero 

B – IN CASO DI DITTA ESTERA 

1. Entro 30 giorni dall’operatività del presente Contratto, la D.A.A.A. 

emetterà una Lettera di Credito irrevocabile, non trasferibile, divisibile, 

emessa a favore della Ditta su una Banca operativa in (Stato Estero) 

corrispondente della Banca d’Italia. La Lettera di Credito sarà valida per 
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la durata del Contratto più 3 mesi, prorogabile senza spese a carico 

Ditta.  

2. La notifica alla Ditta dell’apertura della Lettera di Credito avverrà a cura 

della summenzionata Banca italiana corrispondente della Banca d’Italia con 

una formale lettera. La Ditta invierà copia della comunicazione di notifica 

dell’avvenuta apertura della Lettera di Credito da parte della Banca alla 

D.A.A.A. via e-mail agli indirizzi: 

- armaereo@armaereo.difesa.it 

- vdad9s0@armaereo.difesa.it 

- vdad9s5@armaereo.difesa.it 

3. La Lettera di Credito sarà inizialmente aperta per l’importo totale del 

primo anno solare del presente Contratto, per tutte le Attività Programmate 

e le Attività Non Programmate finanziate come definite dal Piano di 

Pagamento nell’Allegato “C” al presente Contratto, che sarà incrementato 

entro la fine del mese di aprile di ciascun anno solare successivo 

dell’importo complessivo definito nel suddetto Allegato per l’anno solare in 

corso. 

4. Entro sette (7) giorni di calendario dall’esito positivo della prestazione 

relativa a ciascun lotto/sub-lotto/milestone (da intendersi come data della 

verifica di conformità secondo i criteri di cui all’Allegato “C”), la D.A.A.A. o 

un suo delegato rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell’emissione 

della fattura da parte della Ditta. Decorso tale termine senza emettere 

attestazione di pagamento, la Ditta potrà comunque emettere fattura. 

5. Al momento dell’emissione da parte della D.A.A.A. del Certificato di 

Pagamento alla Ditta o alla scadenza del termine sopra indicato, la Ditta 
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dovrà presentare alla D.A.A.A. i seguenti documenti per la sua valutazione: 

- copia della Garanzia Bancaria (già rilasciata) ai sensi dell’Art. 10, solo per 

il primo pagamento; 

- copia del Verbale relativo alla Verifica di Conformità del lotto/sub-

lotto/milestone di cui all’Art. 17; 

- copia della fideiussione bancaria, o sua modifica, relativa alla scadenza 

del Lotto per i soli pagamenti relativi alle Milestone ossia parte di un lotto 

rappresentativa solo dell'avanzamento delle attività per completare la 

consegna dell'intero lotto (vedi successivo paragrafo 9); 

- copia debitamente firmata del Verbale di Consegna Materiale da parte 

del destinatario, se previsto; 

- copia della fattura della Ditta. 

Una copia della fattura dovrà essere inviata immediatamente dopo 

l’emissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica D.A.A.A.: 

- armaereo@armaereo.difesa.it 

- r1d3s0@armaereo.difesa.it 

- r1d3s1@armaereo.difesa.it 

La fattura dovrà contenere i seguenti dati essenziali: Ragione Sociale, Data, 

Numero Progressivo, Oggetto, Importo, Numero Contratto, Numero 

Lotto/Sub-lotto/Milestone. La fattura dovrà altresì contenere l’indicazione 

del seguente codice IPA ______e dovranno riportare l’indicazione del 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. _________ e del seguente Codice 

Univoco __________. 

6. Una volta completata la valutazione documentale da parte della 

D.A.A.A., questa trasmetterà il Certificato di Pagamento all’Ambasciata 
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d’Italia a ____________. Una volta ricevuto il Certificato di Pagamento, 

l’Addetto dell’Ambasciata italiana, o il suo legale rappresentante, rilascerà 

la Dichiarazione di “Autorizzazione di pagamento”. 

7. In ragione della particolare complessità tecnologica delle operazioni di 

verifica dell’andamento e, conseguentemente, di verifica da parte degli 

uffici di liquidazione della documentazione contrattuale necessaria per il 

pagamento, i pagamenti dovranno avvenire entro sessanta (60) giorni di 

calendario dalla data di presentazione della documentazione da parte della 

Ditta alla D.A.A.A. per la sua valutazione. 

8. Il valore del lotto/sub-lotto/milestone verrà pagato dietro presentazione 

alla Banca da parte della Ditta, in aggiunta ai documenti previsti dal comma 

5 del presente articolo, dei seguenti documenti: 

a) copia elettronica o fotocopia della fattura intestata a: 

“MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità 

(Divisione Tecnica e/o Amministrativa) 

Via di Centocelle 301, 00175 ROMA – ITALY 

Codice Fiscale n° 80238390589 

b) copia elettronica o fotocopia della Dichiarazione di “Autorizzazione al 

Pagamento” firmata dall’Addetto alla Difesa dell’Ambasciata 

Italiana_________ o dal suo delegato. 

9. Fideiussione bancaria per il pagamento di una milestone. Come 

condizione per ricevere il pagamento di una milestone, prima della 

presentazione finale alla verifica di conformità del lotto, la Ditta rilascerà 

una idonea garanzia bancaria o una modifica di detta garanzia di pari valore, 
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a favore del Ministero della Difesa, che verrà rilasciata automaticamente 

dalla D.A.A.A. in seguito alla verifica di conformità, accettazione e consegna 

dell'intero lotto corrispondente, previa autorizzazione della D.A.A.A. In caso 

di ritardo nella consegna, la Ditta estenderà la garanzia per un periodo pari 

al ritardo.  

10. Anticipo. Fermo restando che i versamenti annuali complessivi non 

potranno superare gli importi previsti per ciascun anno nel 

cronoprogramma di cui al Cronoprogramma dei Pagamenti (Allegato “C”), 

ai sensi degli Artt. 125 e 136 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente 

concordato tra le Parti, la Ditta avrà facoltà di richiedere un’anticipazione 

del pagamento per un importo complessivo pari al 20% dell'importo di cui 

al precedente Art. 7. L’importo dell’anticipo è calcolato sul valore delle 

prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel 

cronoprogramma dei pagamenti. L’erogazione dell'anticipo è subordinata 

alla costituzione della fideiussione bancaria dedicata allo stesso da 

presentare alla D.A.A.A. contestualmente all’emissione della relativa 

fattura. 

11. L’importo della fideiussione bancaria per il relativo Anticipo di 

Pagamento corrisponde al valore dell’anticipo concesso dalla D.A.A.A., 

aumentato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipo stesso secondo il Piano di recupero dell’anticipo 

proposto dalla Ditta e approvato dalla D.A.A.A. Il procedimento di 

pagamento dell’importo da anticipare è avviato entro 15 giorni dalla 

richiesta della Ditta alla D.A.A.A. corredata dalla fattura e dalla citata 

garanzia bancaria. 
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12. L’importo della fideiussione è gradualmente e automaticamente 

ridotto nel corso del servizio secondo il suddetto Piano di recupero 

dell’anticipo, fino al completo rimborso dell’anticipo, dietro presentazione 

da parte della Ditta di fotocopia del Verbale di Verifica di Conformità e 

Accettazione del lotto/sub-lotto/milestone. 

13. La Ditta decade dall’anticipo, con obbligo di restituzione, qualora 

l’esecuzione del servizio non proceda, per ritardi ad essa imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali a partire dalla data di erogazione dell'anticipo. In caso di mancato 

rimborso delle somme anticipate entro il termine concordato dalle parti in 

sede di risoluzione, la D.A.A.A. potrà recuperare il relativo importo dalla 

suddetta fideiussione bancaria. 

14. Per le prestazioni programmate di cui al Lotto 9 (Supporto Logistico 

Integrato Iniziale - servizi Performance based) è previsto che la Ditta fornisca 

servizi e prestazioni la cui performance sarà misurata secondo i criteri 

descritti nel C.T.  

Tali criteri prevedono che la Ditta debba dimostrare di avere soddisfatto, 

durante ciascun trimestre in cui è suddiviso il periodo di supporto tecnico-

logistico integrato, una performance nell’erogazione dei servizi relativa alla 

disponibilità media dei velivoli (Availability fleet) non inferiore al 90%. 

Qualora nei periodi di osservazione (trimestri) si dovessero rilevare valori 

inferiori al 90% si applicherà una decurtazione definitiva determinata dalle 

condizioni di gradualità della seguente tabella: 
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A fleet Decurtazione 

𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟗𝟎 % 0% 

𝟗𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟖𝟎 % 5% 

𝟖𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟕𝟎 % 15% 

𝟕𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟔𝟎 % 20% 

𝟔𝟎 % > 𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 ≥ 𝟓𝟎 %. 30% 

𝐀 𝐟𝐥𝐞𝐞𝐭 < 𝟓𝟎 % 60% 

15. Revisione Prezzi. I pagamenti degli importi dovuti per la revisione dei 

prezzi ai sensi dell’Art. 8 sono calcolati utilizzando la metodologia di cui 

all’Allegato “D”. Entro 3 mesi della richiesta di revisione prezzi ad opera 

della Ditta, la D.A.A.A. emetterà la Dichiarazione di Accettazione 

dell’importo con eventuali correzioni, se del caso. Successivamente, entro 

trenta (30) giorni di calendario dalla Dichiarazione di Accettazione, la 

D.A.A.A. procederà ad incrementare la Lettera di Credito della differenza 

dovuta per la revisione dei prezzi dell’anno di riferimento. Solo una volta 

avvenuto l’aumento della Lettera di Credito, la Ditta potrà inoltrare alla 

D.A.A.A. la richiesta di pagamento relativa all’importo per la revisione dei 

prezzi dell’anno di riferimento e il pagamento avverrà dietro presentazione 

della documentazione in analogia a quanto indicato nel presente articolo. 

ARTICOLO 20 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  

1. La Ditta si impegna a osservare, nell’esecuzione del presente Contratto, 

le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. al fine di assicurare i 

requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura. 

2. La Ditta si impegna a operare nei propri stabilimenti o presso le basi del 

Cliente in conformità alle edizioni vigenti al momento della stipula del 
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Contratto degli standard AS/EN 9100/9110. 

3. La Ditta si impegna a istituire, documentare e tenere aggiornato, per 

tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di Gestione della Qualità 

rispondente al documento AQAP-2310 vigente al momento della stipula del 

Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare. Tale documento, 

per il fatto stesso di essere citato nel presente Contratto, acquista valore di 

norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del 

presente Contratto. 

4. I requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2) e 3) dovranno applicarsi anche 

alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura della 

subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione 

Qualità del presente Contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel 

Piano di Assicurazione Qualità.  

5. La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale 

redatta per documentare il proprio Sistema di Qualità e in particolare quella 

da redigersi per i Piani di Assicurazione Qualità specifici per i tipi di 

lavorazioni ed attività richieste nel Capitolato Tecnico. Detti piani, redatti in 

conformità a quanto previsto dalle Direttive di settore SGD-G-036 

(paragrafo 4 comma h) e AQAP 2105, devono essere comunque verificati ed 

approvati dal Responsabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno 

essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del presente contratto. 

6. Il Piano di Qualità dovrà essere compilato, emesso e presentato alla 

D.A.A.A. per il Nulla Osta all’attuazione ed eventualmente emendato di 

comune accordo tra le Parti contraenti in ottemperanza a quanto previsto 

dalle Direttive SGD-G-036 (paragrafo 4 comma h) e AQAP 2105, che la Ditta 
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dichiara di conoscere e accettare. 

7. La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) 

definitivo entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica di approvazione del 

presente contratto. Successivamente, qualora durante l’esecuzione delle 

attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al 

contenuto del Piano Assicurazione di Qualità, questi, prima di essere attuati, 

dovranno essere sottoposti alla D.A.A.A. per il rilascio del relativo “Nulla 

Osta”. In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni 

di costo, prestazione, di funzionalità e d’idoneità all’impiego di quanto 

previsto nel Contratto. 

8. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la 

certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle 

lavorazioni effettuate nei propri stabilimenti o presso le basi del Cliente. 

9. Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze 

nell’attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato 

negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli 

adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di 

presentazione alla verifica di conformità. 

10. La Ditta presenterà alla Verifica di Conformità quanto sarà oggetto di 

fornitura, allegando alla documentazione prevista un “Certificato di 

Conformità”, redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva di settore 

SGD-G-036 (paragrafo 4 comma h) e l’esempio riportato dallo standard 

AQAP 2070. 

11. Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile 

della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione 
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Qualità. 

ARTICOLO 21 – CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DI TIPO MILITARE E 

CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE 

1. Il velivoli Tanker di cui ai Lotti da 1 a 6 dell’Art. 3 (OGGETTO DEL 

CONTRATTO) saranno sottoposti al processo di Certificazione di Tipo 

Militare secondo la normativa AER(EP).P-21 (edizione vigente durante 

l’intera durata contrattuale) per la parte Airworthiness e secondo lo 

standard AER(EP).P-2 (Edizione 2013) per la parte relativa alle prestazioni, 

in accordo alle Specifiche Tecniche e ai criteri di certificazione definiti nel 

C.T. 

2. La Ditta si impegna a presentare la prima bozza di Piano di Certificazione 

e Qualificazione entro 180 giorni calendariali dalla data di notifica 

dell’operatività del presente Contratto. Il documento sarà finalizzato 

all’evento Preliminary Design Review come definito nell’Allegato “C”, ai fini 

dell’approvazione finale dello stesso da parte della D.A.A.A. in relazione alla 

suddetta Review, e dovrà, a fronte di ciascun requisito previsto dal C.T., 

dettagliare gli aspetti di sviluppo delle prove di certificazione, presentare 

per ogni Mean of Compliance (MoC) le evidenze documentali che dovranno 

dimostrare il soddisfacimento del requisito (Mean of Evidence, MoE) e 

definire la gestione della documentazione relativa alla certificazione e 

qualificazione dei materiali. Eventuali attività di sperimentazione a terra ed 

in volo, necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti così come 

stabilito nelle relative MoC, dovranno essere richieste dalla Ditta secondo 

le modalità definite nella norma AER(EP).P-7, ivi inclusa la documentazione 

a supporto. La stessa norma dovrà essere osservata dalla ditta per 
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consentire l’iscrizione al Registro degli Aeromobili Militari dei velivoli Tanker 

di cui a lotti da 1 a 6. La Ditta dovrà inoltre fornire all’A.D. il supporto tecnico 

necessario per l’effettuazione di Safety Analysis come specificato nel C.T. 

3. L’A.D. si riserva, ai fini della certificazione dei velivoli la facoltà di avvalersi 

delle evidenze di certificazioni rilasciate da Autorità in campo civile 

(EASA/FAA) relative allo standard di configurazione commerciale dei 

velivoli, restando inteso che tali certificazioni dovranno essere corredate, su 

richiesta dell’A.D., delle evidenze giustificative presentate all’Autorità civile 

che ne hanno consentito il rilascio. L’A.D. si riserva, in ogni caso, la facoltà 

di chiedere alla Ditta eventuali integrazioni documentali rispetto a quanto 

fornito a supporto delle citate certificazioni in campo civile. 

4. La documentazione richiesta dall’A.D. relativa alle attività di 

certificazione dovrà essere sottoposta all’A.D. secondo le tempistiche 

stabilite nell’Allegato “C”. 

ARTICOLO 22 – GESTIONE CONTINUED/CONTINUING AIRWOTHINESS 

1. Nell’ambito delle prestazioni previste in seno al Lotto 9 la Ditta deve 

rispondere ai requisiti della norma AER(EP).P-145 (o equivalente previo 

riconoscimento dell’Autorità) per la Base and Line Maintenance degli 

aeromobili oggetto di fornitura e si impegna a presentare Application alla 

D.A.A.A. per l’ottenimento della Maintenance Organisation Approval 

(M.O.A.) all’atto dell’emissione del Military Type Certificate dell’aeromobile 

oggetto di fornitura; 

2. Nell’ambito delle prestazioni previste in seno al Lotto 8 la Ditta deve 

rispondere ai requisiti dell’AER(EP).P-147 (o equivalente previo 

riconoscimento dell’Autorità) per l’erogazione del Type Training 
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sull’aeromobile oggetto di fornitura, attraverso Sillabi definiti in accordo alla 

AER(EP).P-66, e si impegna a presentare Application alla D.A.A.A. per 

l’ottenimento della Maintenance Training Organisation Approval (MTOA). 

3. La Ditta ha l’obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti 

tecnici specifici (Design Standard) e a carattere generale, rendendola 

disponibile alla D.A.A.A. per ogni eventuale esigenza. La documentazione 

relativa all’omologazione dei materiali dovrà essere custodita presso la 

Ditta per dieci anni da computarsi dalla data di svincolo dell’ultima 

fideiussione aperta a garanzia delle prestazioni contrattualmente pattuita, 

fermo restando che quanto sopra non si applica nei casi di contenzioso per 

i quali l’obbligo della conservazione della documentazione potrà essere 

superiore a discrezione della D.A.A.A. In particolare la Ditta s’impegna a 

osservare e applicare il controllo della configurazione in aderenza ai principi 

delle norme AER.00-00-5, AER(EP).P-21 e AER(EP).P-2 e secondo quanto 

stabilito nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), tenendo conto di eventuali 

deviazioni alle stesse autorizzate dalla D.A.A.A., e a effettuare 

tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle 

modifiche mediante l'invio dei prescritti modelli. 

4. Le Pubblicazioni Tecniche oggetto della fornitura seguono le prescrizioni 

delle norme AER(EP).0-0-2 e AER(EP).P-104 e devono essere corredate da 

una “Dichiarazione di Adeguatezza” e da un “Certificato di Conformità”. La 

Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l’adeguatezza tecnica del 

contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche 

della Ditta Responsabile del Sistema “D.R.S.”. Il Certificato di Conformità 

deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.  
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5. Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, 

quanto previsto dalle norme AER(EP).P-170 e AER(EP).P-175, in accordo alla 

classe di interattività prescelta, che la Ditta dichiara di conoscere e 

accettare. 

6. I Manuali Tecnici che prevedono l’impiego di materiali pericolosi, devono 

contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d’uso 

prima di ogni singola procedura che ne richieda l’utilizzo. La Ditta rimane 

comunque responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del Contratto, 

delle conseguenze, derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette 

informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di 

qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai 

materiali pericolosi di cui sopra. Quanto sopra discende dalla Direttiva 

Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche) che ha esteso la 

disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti 

da mancata informazione sulla composizione ed uso degli stessi. La Direttiva 

in parola si ispira al principio fondamentale per cui ogni prodotto industriale 

deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità 

della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da 

difetti, ma permane nell’obbligo di fornire tutte quelle informazioni che 

possono permetterne l’uso in sicurezza. Da ciò discende la responsabilità 

della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come 

trattarli (norma UNI-EN Reach 9000/1) e identificare, nel corso della vita del 

prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come 

trattarli per la tutela del personale e dell’ambiente. 
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ARTICOLO 23 – CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE 

1. Requisito di codificazione – Secondo i principi del NATO Codification 

System la codificazione degli articoli di rifornimento (Aeromobili, GSE 

serializzato) è obbligatoria affinché la Forza Armata destinataria possa 

prenderli in carico e renderli utilizzabili, introducendoli così nel ciclo 

logistico nazionale. Per poter codificare, si deve già disporre del codice 

NCAGE del Contraente (ai fini del presente contratto, la Ditta) e dei codici 

CEODIFE dell’Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo (che ai 

fini del presente contratto è la D.A.A.A.), tutti rilasciati dall’Organo 

Centrale di Codificazione (OCC).  

Ai sensi del presente ordine di acquisto, i dati di codificazione relativi agli 

articoli in fornitura, sia di origine nazionale che estera, che il Contraente 

s’impegna a fornire, comprendono: dati identificativi (CM-03), dati di 

gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a 

barre (CAB). 

2. SPLC - Spare Part List for Codification - Il Contraente, a fronte della 

fornitura contrattuale, dovrà proporre all’EA, entro 270 giorni (nota 1) 

decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione dell’Ordine 

di Acquisto, una lista di articoli da codificare (Spare Part List for 

Codification -SPLC).  

L’EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare 

per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l’Ente 

Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l’OCC.  

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche 

se risultassero già codificati.   
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Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella 

Guida al Sistema di Codificazione NATO.  In particolare, vanno inseriti per 

ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del 

Responsabile del progetto o dell’Ente Governativo responsabile 

dell’emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number 

secondario/i (cioè quello dei Fornitori).   

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e 

articoli di produzione estera.  

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail 

all’EA e da quest’ultimo approvata formalmente prima che il Contraente 

possa procedere, secondo come previsto nei successivi paragrafi. 3, 4, 5, 

all’inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato 

Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall’OCC tramite il 

link ufficiale www.siac.difesa.it. 

3. Liste di Screening - Al fine di consentire all’OCC le attività di 

“Screening”, ovvero di verifica dell’eventuale esistenza di articoli già 

codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, 

non oltre 10 (dieci) giorni dall’approvazione della lista SPLC di cui al 

precedente paragrafo 2, dovrà compilare ed inviare all’EA e all’OCC, 

tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali 

ed estere.  

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero 

già codificati.  

L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al 

contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 
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(quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche 

necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le modifiche 

richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine 

massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.  

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un 

massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a 

quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.  

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause 

imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno 

l’applicazione delle penalità di cui al successivo paragrafo 10. A seguito 

della validazione dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 

comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un 

massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.  

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal 

Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, 

di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), 

per assicurare la corretta attività di codifica.  

4. Liste di Codifica - Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito 

dello Screening di cui al paragrafo 3, per gli articoli non codificati, il 

Contraente dovrà compilare ed inviare all’EA e all’OCC, tramite SIAC, la 

SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte 

di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le 

relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua 

inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).  
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L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al 

contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 

(quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche 

necessarie al soddisfacimento del requisito stabilito dall’Ordine di 

Acquisto. Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal 

Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla 

data della richiesta. Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate 

dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere 

reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 

contrattuale.   

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause 

imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno 

l’applicazione delle penalità di cui al successivo paragrafo 10.  

A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto 

in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, 

entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di 

Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone 

informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza Armata.  

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal 

Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, 

di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), 

per assicurare la corretta attività di codifica.  

5. Liste di Screening e Codifica - Su richiesta dell’EA, in alternativa, il 

Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la 
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richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla approvazione della SPLC di cui al paragrafo 2. 

6. Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB 

e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre 

per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest’ultime 

compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria 

documentazione tecnica).  

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero 

già codificati.  

L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al 

contratto (nota 2) dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire 

entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le 

modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Le 

modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il 

termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.  

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un 

massimo di 5 (cinque) giorni.  

Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga 

soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, 

qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno considerati 

giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui 

all’Art. 18. A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il 

termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, 

l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al 

completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO 
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STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e 

all’EL/OC di Forza Armata.  

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal 

Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, 

di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), 

per assicurare la corretta attività di codifica. (Codificazione di origine 

estera)  

7. Codificazione di origine estera - Per consentire all’AD la gestione degli 

articoli di origine estera non codificati, e nell’attesa di completare l’iter di 

codifica tramite l’ufficio estero competente, l’OCC assegnerà numeri di 

codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli 

definitivi (assegnati dall’ufficio estero competente).  

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla 

risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, 

eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. L’OCC comunicherà 

all’EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi 

assegnati o le anomalie verificatesi. L’EA comunicherà formalmente le 

anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse. 

8. Flussi Dati e Corrispondenza - L’immissione, lo scambio dei dati e le 

comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione 

contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.  

9. Norme in vigore - Le norme procedurali sull’attività di codifica, per 

ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - 

Edizione 2017 “Guida al Sistema di Codificazione NATO” emanata da 

SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, 
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nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come 

presentare le liste, i dati identificativi CM03, di gestione GM-02 e sulla 

modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici 

a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07. 

10. Collaudo e Accettazione d’Urgenza - La tassatività dei termini 

di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal 

completamento dell’iter di codificazione.  

Qualora il procedimento di codificazione non dovesse essere completato, 

L’EA/EC può disporre il collaudo dei materiali e procedere all’eventuale 

accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente 

utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo 

restando che l’attività di codifica dovrà essere svolta a compimento dei 

requisiti previsti dall’Ordine di Acquisto. Il saldo del contratto potrà 

avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli 

individuati. 

11. Nei limiti delle disposizioni dell’Ordine di Acquisto, l’EA potrà 

richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per 

completare o integrare le attività di codifica.  

ARTICOLO 24 - NORME U.N.I. 

1. Nell’esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta 

contraente di osservare le Norme di Unificazione U.N.I. già rese 

obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai 

Decreti stessi. 
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2. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Norme di 

Unificazione U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati 

ancora emanati i relativi Decreti. 

3. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera, si dovranno 

osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo 

specifiche richieste contrarie dell'A.D. 

4. É altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli 

STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di 

repertorio del Contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo 

utile per la loro applicazione. 

ARTICOLO 25 - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO 

1. É fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature 

realizzate per lo sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente 

Contratto (a livello di Hardware e Software) in stato di perfetta efficienza, 

per l’intero periodo di esecuzione del presente Contratto e di conservarle, 

in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni 

decorrenti dalla data di consegna di ciascun lotto contrattuale. Si 

considerano esclusi licenze software e prodotti commerciali di terze parti 

per i quali non è predicibile la disponibilità. 

2. La Ditta durante l’espletamento del presente Contratto ed il successivo 

periodo di 5 (cinque) anni, e prima dell’eventuale esonero di cui al comma 

successivo, è obbligata inoltre a soddisfare eventuali richieste dell’A.D. per 

la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricambio per i 

materiali oggetto del presente Contratto. 
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3. La D.A.A.A. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che 

detto termine sia scaduto. 

4. L’obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa 

sorgere l’impegno, né giuridico né di fatto, che l’A.D. debba assegnare alla 

Ditta nuove commesse nel predetto quinquennio. Analogamente l’obbligo 

della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno per 

l’A.D. di ordinativi di parti di ricambio.  

5. Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, l’A.D. si riserva il 

diritto di acquisire, tenuto conto di quanto già corrisposto e libere da diritti 

di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprietà della Ditta, 

impiegate per l’esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere 

del quinquennio. 

6. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni, ove la Ditta intenda alienare o 

distruggere le attrezzature nei cui confronti l’A.D. non abbia esercitato il 

diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere la preventiva specifica 

autorizzazione dell’A.D. medesima. L’A.D. si riserva il diritto di esercitare nei 

5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti 

nel presente articolo. 

 

 

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA 

1. Non è previsto il ricorso al subappalto per l’esecuzione delle 

prestazioni previste nel presente Contratto in quanto la Ditta non ne ha 

fatto richiesto nell’offerta. 
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2. La Ditta dovrà comunicare alla D.A.A.A., prima dell’inizio della 

prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-

contraente e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura 

l’aggiornamento. 

3. È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano 

nella normale linea produttiva della Ditta. Le Ditte subfornitrici dovranno 

rispondere ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati dal Piano 

di Qualità. L’elenco delle principali ditte subfornitrici, dovrà essere 

aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte 

dell’Ente Gestore dell’Esecuzione Contrattuale. 

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo 

autorizza la D.A.A.A. a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi 

dell’Art. 38 (RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO) del presente 

Contratto. 

ovvero 

1. Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall’Art. 119 

del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36 come applicabile ratione 

temporis. 

2. La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici, limitatamente alle 

prestazioni indicate nell’offerta prot. ___________ del ___________ 

nell’ambito della quota programmata.  

3. In relazione ad eventuali ulteriori necessità di subappalto per 

l’esecuzione di forniture e/o prestazioni richieste dall’A.D. nell’ambito 

della quota non programmata del presente Contratto, e non già previste 
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nella succitata quota programmata, la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o 

prestazioni fornite da Ditte subappaltatrici, presentando preventiva 

richiesta all’A.D. per la relativa autorizzazione, secondo quanto previsto 

dall’Art. 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36. 

4. Ai sensi del comma 17 dell’Art. 119 del D.Lgs. 36/2023, questa A.D., 

per la complessità e natura del presente Contratto, vieta la possibilità di 

subappaltare prestazioni già oggetto di subappalto. 

5. Per l’esecuzione dei servizi appaltati, la Ditta potrà avvalersi di imprese 

subappaltatrici indicando i limiti quantitativi e presentando alla D.A.A.A. 

una preventiva richiesta di autorizzazione all’attivazione del subappalto 

allegando la seguente documentazione:  

- Contratto di subappalto firmato dalle parti; 

- Autodichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’Art. 94 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche; 

-  Comunicazione di composizione societaria firmata dal legale 

rappresentante del subappaltatore; 

- Autodichiarazione dell’appaltatore circa l'inesistenza di forme di 

controllo e collegamento con l'impresa incaricata del subappalto; 

- Autodichiarazione antimafia relativa ai conviventi dei membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

6. L'A.D. potrà rigettare, con giustificato motivo, la richiesta di 

autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni. 

7. La Ditta ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, per quanto 

attiene alle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della 
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D.A.A.A. in relazione alla regolare esecuzione e adempimento degli 

obblighi contrattuali. 

8. La Ditta è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 

obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore vigenti in Italia.  

9. È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano 

nella normale linea produttiva della Ditta. Le Ditte subfornitrici dovranno 

rispondere ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati dal Piano 

di Qualità. L’elenco delle principali ditte subfornitrici, dovrà essere 

aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte 

dell’Ente Gestore dell’Esecuzione Contrattuale. 

10. La Ditta dovrà comunicare alla D.A.A.A., prima dell’inizio della 

prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-

contraente e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura 

l’aggiornamento. 

11. I subappaltatori eventualmente utilizzati nel presente 

Contratto non sono fornitori/venditori di materiali/sotto-componenti 

nell'ambito delle normali attività di approvvigionamento e produzione di 

materiali. 

12. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente 

articolo autorizza la D.A.A.A. a risolvere il contratto in danno della Ditta 

ai sensi dell’Art. 38 (RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO) del 

presente Contratto. 

ARTICOLO 27 - DIRITTI DI TERZI 

1. La Ditta assicura che per l’esecuzione del presente Contratto non ha 
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violato e non violerà diritti di terzi. 

2. A tal fine, fin d’ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti 

dall’eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, 

proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o 

materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi 

pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della 

privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi 

alla predetta violazione. 

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITA’ 

1. Fatta eccezione di quanto previsto all’Art. 13 “Assicurazione del 

materiale dell’A.D. in consegna alla Ditta”, la Ditta è responsabile per la 

perdita o per il danneggiamento dei materiali di proprietà dell’A.D., 

incluso, ma non limitato al solo materiale oggetto del contratto. 

2. Ciascuna Parte è responsabile per la morte o l’infortunio dei suoi 

dipendenti, salvo nella misura in cui tale morte o infortunio sia derivata 

dalla negligenza dell'altra Parte o dei suoi dipendenti, nel qual caso l'altra 

Parte è responsabile per la morte o infortunio e non si applicherà il 

seguente punto 3. 

3. Salvo quanto disposto nei precedenti paragrafi 1 e 2 e nella misura 

massima consentita dalla legge, la responsabilità totale della Ditta verso 

il Ministero della Difesa Italiano per qualsiasi reclamo, anche se relativo 

alla garanzia, all’illecito civile (infrazione di brevetti) o altro, derivanti da, 

collegati con o conseguenti alla esecuzione o alla mancata esecuzione del 

Contratto, terrà conto di tutte le conseguenze dannose per fatto della 

Ditta. Ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave, morte e lesioni alla 
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persona (in cui la Ditta è ritenuta pienamente responsabile nei termini e 

nelle misure previste dalla legge italiana), le parti convengono che, la 

Ditta, in caso di danni causati da comportamenti alla stessa imputabili 

dovrà risarcire l’Amministrazione Difesa per un importo massimo 

valutato in contradditorio tra la Ditta e l’Amministrazione Difesa (e 

pertanto ritenuto congruo) pari al valore del Contratto. La Ditta, inoltre, 

dovrà provvedere anche alla sostituzione di tutti i materiali danneggiati 

coprendo anche tutti gli oneri direttamente e indirettamente connessi 

alle riparazioni/sostituzioni fino all’occorrenza massima dell’importo 

relativo alla sostituzione di tutti i materiali danneggiati, in uso per effetto 

del presente contratto. Ai fini dell’applicazione di tale ultimo periodo si 

dovrà tener conto delle somme che l'A.D. percepirà eventualmente ai 

sensi dell’Art. 13 del presente Contratto.   

4. La Ditta dovrà indennizzare il Ministero della Difesa Italiano da e 

contro eventuali reclami di terzi nella misura derivante da qualsiasi atto 

(inclusa l’infrazione di brevetti) od omissione della Ditta o dei suoi 

dipendenti nell'esercizio di uno dei suoi obblighi derivanti dal presente 

Contratto e risultanti in danni alle persone (inclusa la morte) o danni a 

beni e proprietà materiali.  

5. Salvo il caso di colpa grave o dolo della Ditta, le pretese o i danni 

dell’A.D. relativi al ritardo sono regolati e risolti esclusivamente dall’Art. 

18 (Penalità). 

6. I reclami di una delle parti per il contributo a lesioni, danni o perdite di 

terzi non sono limitati, rinunciati, rilasciati o esclusi da responsabilità. 

7. La Ditta non è tenuta a risarcire danni derivanti dal mancato utilizzo 
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dell’aeromobile nel periodo delle riparazioni, eventuali perdite di valore 

ma non di funzionalità dell’aeromobile conseguenti alle riparazioni, costi 

eventualmente sopportati per rimediare all’indisponibilità temporanea 

dell’aeromobile o qualsiasi pregiudizio che sia conseguenza 

dell’indisponibilità temporanea dell’aeromobile.   

ARTICOLO 29 - VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO 

1. Durante l’esecuzione delle prestazioni inerenti al presente Contratto, 

la Ditta si impegna a ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le 

visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni 

– richiamate al punto 3) del presente articolo – che la Ditta dichiara di 

conoscere e accettare. 

2. In caso di inadempienza l’A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni 

previste dalle disposizioni medesime, fermo restandole sanzioni penali 

previste dalle leggi vigenti. 

3. La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto 

l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 

124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante “Disposizioni per la 

tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni 

classificate”, dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante “Disposizioni 

integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5” e dalla Direttiva 

P.C.M. ANS 3/2006 “Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle 

informazioni classificate nel settore industriale”. 

4. In caso di inadempienza, l’A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni 

previste dall’Art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. 
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ARTICOLO 30 - GARANZIA 

1. La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte 

del presente Contratto, incluso quelle non programmate ed escluso il 

materiale G.F.X. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene 

stabilita come segue: 

- la durata della garanzia per le prestazioni e forniture oggetto del 

Contratto è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di Consegna 

all’A.D.; 

- la garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti ovvero 

presso le Basi Aeree dell’A.D.; 

-  se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, 

attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, 

la Ditta è tenuta a: 

a. fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in 

efficienza del prodotto riscontrato difettoso, o non funzionale; 

b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose, o non funzionali; 

c. fornirne nuove parti su richiesta dell’A.D. qualora le parti impiegate nella 

lavorazione dell’articolo in garanzia non rispondano pienamente alle 

specifiche di progetto; 

d.  assumere a proprio carico le spese di trasporto del materiale difettoso 

presso le officine della Ditta ove tale trasporto risulti necessario nel caso di 

materiale sbarcato o nel caso di materiale imbarcato per il quale non sia 

possibile o conveniente per l’A.D. il trasferimento con velivolo. 
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2. La Ditta si farà carico di tutte le spese di spedizione, trasporto ed 

assicurazione per i materiali da sostituire o riparare durante il periodo di 

garanzia.  

3. Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato 

dall’A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il 

difetto è stato riscontrato, fermo restando l’obbligo per la Ditta di 

intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul 

posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa 

secondo tempistiche congrue concordate con l’A.D. 

4. Il decorso del periodo di garanzia per la parte difettosa rimarrà sospeso 

dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati e messa a 

disposizione per ritiro, fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali. 

5. Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà 

applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; 

per le parti rilavorate o riparate sarà applicabile un nuovo periodo di 

garanzia pari a quello residuo all’atto della chiamata in garanzia e 

comunque non inferiore a 6 mesi. 

6. Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio 

tra l’A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego 

dell’articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione 

tecnica applicabile. 

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE 

1. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, 

trovano applicazione le norme contenute negli Artt. 210 e seguenti del 

Decreto Legislativo 36/2023. 
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2. Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali 

controversie è competente il Foro di Roma. 

3. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle 

stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere 

nell’esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un Collegio 

Consultivo Tecnico, ai sensi dell’Art. 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 

2023 n. 36. La pronuncia del predetto collegio non assume valore di lodo 

contrattuale. 

ARTICOLO 32 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

1. La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali in fornitura possano 

essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive 

Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al 

momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti 

dall’applicazione del Regolamento (CEE) n° 1907/2006 (REACH). 

2. La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

ad assicurare la conformità dell’appalto alle previsioni delle normative 

vigenti al momento della consegna e in relazione allo stato di fatto 

esistente in quel momento. Eventuali oneri associati ad adempimenti 

relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula 

del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti 

in base ai principi di correttezza e buona fede. 

3. Pertanto, tenuto conto che l’Amministrazione della Difesa in base al 

regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all’atto della 

presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga 

a produrre al responsabile del procedimento una copia della 
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“Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH” dalla 

quale risulti: 

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” 

impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze 

chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo; 

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli 

di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura). 

4. Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli 

superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, la Ditta si obbliga a 

produrre al responsabile del procedimento una copia dell’“Attestato di 

conformità” della Ditta, in cui venga indicato il “legale rappresentante” 

nominato ai fini del programma REACH e che fornisca le seguenti 

informazioni: 

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in 

preparato; 

- peso totale della sostanza; 

- tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una 

valutazione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate 

nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della 

Difesa, rispetto alla produzione totale. 

- elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura 

contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative 

“schede di sicurezza”, ove applicabile. 

5. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della 

Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte 



 

 
67 

dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo 

costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità. 

6. La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio / impiego del bene fornito, 

informare tempestivamente l’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai 

materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni 

per l’uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali 

d’uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a 

fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva 

Comunitaria n. 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la 

disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli 

derivanti da mancata informazione sulla composizione d’uso degli stessi, 

in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere 

utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta 

per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno 

derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane 

nell’obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne 

l’uso in sicurezza dello stesso.  

7. La Ditta ha l’obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali 

pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN 

ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i 

materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela 

del personale e dell’ambiente. 

ARTICOLO 33 - TUTELA DEI LAVORATORI 

1. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto risultanti dalle 
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disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale 

e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata, altresì, 

ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni 

oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili o equivalenti, 

alla data del Contratto, alla categoria delle prestazioni e nello Stato di 

appartenenza dell’Operatore Economico nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto 

collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nello 

Stato di appartenenza dell’Operatore Economico. 

2. L’obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi 

o equivalenti e fino al loro rinnovo. 

ARTICOLO 34 - ASSICURAZIONI SOCIALI 

1. La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l’osservanza degli 

obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla 

tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali 

(invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi 

compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 

1999, n. 68 o legislazione dello Stato di appartenenza) e gli obblighi che 

hanno origine in contratti collettivi nazionali o equivalenti che prevedono 

a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento 

dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai 

richiamati alle armi, ecc.).  

2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei 
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soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del 

Contratto, l’Amministrazione (RUP), dell’Art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 

36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi 

entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il 

suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al 

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 

diretto ai sensi dell’Art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023. 

L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte 

direttamente dagli interessati.  

ARTICOLO 35 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

1. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.Lgs. 3 

agosto 2009, n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 

2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, e con particolare 

riferimento all’Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione appaltante 

diversa dal "datore di lavoro" del Ente di Forza Armata in cui si 

espleteranno le attività Ditta, si redige e si allega al presente Contratto in 

Allegato “F”8 il DUVRI “statico” recante una valutazione preventiva dei 

rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione 

del Contratto medesimo. 

                     
8 Tale Allegato, non potendo essere redatto prima dell’Aggiudicazione, sarà predisposto dalla 
Stazione Appaltante prima della Stipula del Contratto 
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2. Il Ente di Forza Armata, presso la quale si espleteranno le attività, 

prima dell’inizio della loro esecuzione, integrerà, ove ravvisata la 

presenza di rischi specifici o comunque non individuati dalla valutazione 

preventiva, il predetto documento con un DUVRI “Dinamico” riferendolo 

riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno 

espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad 

eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi. 

Si specifica che la redazione del citato DUVRI è da considerarsi conclusa 

con la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento da tra 

redigere tra l’Ente di Forza Armata e la Ditta incaricata di svolgere varie 

le fasi lavorative interessate dai rischi interferenziali individuati e le 

discendenti misure di risoluzione/mitigazione individuate. 

3. I costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dal suddetto Ente AM con i 

fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 e successive integrazioni oppure qualora non sostenibili da 

soddisfare attraverso le previste forme di richiesta fondi stabiliti da 

ciascuna Forza Armata. 

4. L’integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dalla Ditta, 

seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto. 

ARTICOLO 36 - MISURE RESTRITTIVE IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED 

ESPORTAZIONI 

1. La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme contenute nel 

Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in 

considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
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Ucraina. 

2. L’elaborazione della richiesta di licenza di esportazione per il materiale 

rimane di competenza della Ditta al ricevimento dei documenti necessari 

(“Certificato dell’utente finale”) da parte dell’A.D. 

3. Le esportazioni sono soggette a tutti gli atti amministrativi del Governo 

_____________, sono conformi a tutte le leggi e gli statuti e saranno 

soggette alla preventiva valutazione e approvazione del Dipartimento di 

Stato di qualsiasi Contratto di Assistenza Tecnica o Licenza separata 

relativa al presente Contratto. I dati tecnici, l’hardware o i servizi relativi 

alle apparecchiature militari esportate da ___________e coperti dal 

presente Contratto, e qualsiasi apparecchiatura militare che possa essere 

esportata da ______________ e qualsiasi apparecchiatura militare che 

possa essere prodotta utilizzando tali dati tecnici o servizi non potranno 

essere trasferiti a terzi o ad una parte di un paese terzo o a un cittadino 

di un paese terzo, salvo nei casi specificamente autorizzati nel presente 

documento, a meno che il Governo italiano non abbia ottenuto la 

preventiva approvazione scritta dal Governo ____________. 

4. La seguente dichiarazione deve essere inserita nella domanda di 

esportazione della spedizione, nella polizza di carico o nella lettera di 

trasporto aereo e nelle fatture di tutti i prodotti esportati da __________ 

oggetto del presente Contratto: “Questi prodotti sono autorizzati dal 

Governo _________ per l’esportazione in Italia. È vietata qualsiasi 

deviazione dalla legge ____________”. 

5. Nel caso in cui il Governo _________ rifiuti di concedere 

un’autorizzazione o revoca o sospende un’autorizzazione concessa per 
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l’esportazione di qualsiasi articolo coperto da questo Contratto, 

comprese le parti di ricambio, le attrezzature di supporto a terra o i dati 

tecnici e tale rifiuto, revoca o sospensione è, a giudizio della Ditta, una 

potenziale causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto o può portare a 

un divieto di esportazione di tali articoli per un periodo superiore a sei (6) 

mesi, la Ditta dovrà darne comunicazione per iscritto all’A.D. Qualora 

l’A.D. non sia in grado di ottenere una licenza o di revocare tale revoca o 

sospensione entro novanta (90) giorni di calendario dal ricevimento di 

tale avviso, l’A.D. si riserva la facoltà di procedere in conformità con l’Artt. 

38 ovvero 40. 

ARTICOLO 37 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 

17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 

2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa 

devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico 

bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice 

identificativo di gara (CIG) n.  B2B5D1BDAD. 

2. L’inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente 

contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi 
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identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità 

e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 

soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati 

trasmessi. 

3. Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita 

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. 

L’A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della 

predetta prescrizione. 

Qualora l’impresa abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore o 

subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve 

procedere all’ immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura 

competente per territorio. 

4. L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 

2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, 

comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola 

risolutiva espressa di cui al precedente punto 2, l’applicazione delle 

sanzioni previste all’art. 6 della legge medesima. 

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 

1. Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’Art. 1456 c.c. nei 

seguenti casi: 
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- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta; 

- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte 

del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto 

del Contratto; 

- subappalto non previsto o non autorizzato 

- sub-fornitura non comunicata; 

2. Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando 

l’Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi 

della clausola risolutiva espressa. In tal caso alla Ditta è liquidata soltanto 

la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, 

accettate e consegnate.  

3. Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Art. 18 

(PENALITA’), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte le 

prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le 

norme contenute nell’Art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. In 

particolare, è riservata all’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

Contratto nonché la facoltà di procedere all’incameramento della 

cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del 

contraente inadempiente nei seguenti casi: 

- esito negativo della Verifica di Conformità, qualora la Ditta non apporti, 

a propria cura e spese, entro il termine concesso dall’A.D., i 

perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;  
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- inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti Art. 9 (CLAUSOLA DI 

GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI) e Art. 20 

(ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ); 

- rifiuto di fare eseguire i controlli di cui ai precedenti Art. 5 (CONDIZIONI 

PARTICOLARI); 

- la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente 

Contratto da parte della Ditta, per una quota parte superiore al 35% delle 

suddette prestazioni contrattuali; 

- nel caso l’A.D. accerti che la Ditta non disponga più dei requisiti tecnici 

previsti dalla norma della D.A.A.A. per il mantenimento della nomina di 

Ditta Responsabile di Sistema per il Sistema d’Arma Tanker ______. 

4. L’esercizio delle facoltà anzidette da parte dell’Amministrazione non 

esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di 

cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti. 

5. In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima 

applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione 

raggiunta alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta 

dell’impossibilità ad adempiere oppure alla data di scadenza del periodo 

concesso dall’A.D. nell’atto di diffida ad adempiere. 

 

ARTICOLO 39 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

1. Qualora il ritardo nella presentazione alla Verifica di Conformità e/o 

nella consegna del materiale superi i 365 giorni calendariali senza che la 

Ditta abbia fornito alla D.A.A.A. un'adeguata e tempestiva giustificazione, 

o nel caso in cui tale giustificazione non venisse ritenuta accettabile, la 
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D.A.A.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente 

Ordine di Acquisto mediante comunicazione scritta alla Ditta procedendo 

ad incamerare la cauzione per il valore del materiale non presentato alla 

Verifica di Conformità e/o non consegnato, o comunque in misura 

proporzionale alla parte del Contratto non eseguita. Resta salvo quanto 

previsto dall’Art. 1455 del codice civile. 

2. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa 

di forza maggiore di cui all’Art. 16, ciascuna parte è liberata dai propri 

obblighi. Di conseguenza si dovrà procedere con la restituzione dei 

materiali consegnati quali G.F.X. e non saranno dovuti ulteriori 

pagamenti. 

3. La D.A.A.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente ordine 

di acquisto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni 

eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili 

dalla Ditta, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio 

tra le Parti, oltre al 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere 

i 4/5 dell'ammontare globale del contratto relativo all'importo delle 

prestazioni contrattuali ancora non eseguite e/o non ancora presentate a 

verifica di conformità. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta 

restano acquisiti dall'Amministrazione. 

ARTICOLO 40 - VINCOLO CONTRATTUALE 

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della 

sottoscrizione, non vincolerà l’A.D. se non dopo l’intervenuta sua 

approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei 

termini di Legge. 
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ARTICOLO 41 - MODIFICHE – AGGIORNAMENTI – VARIANTI 

1. È facoltà della D.A.A.A. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti 

alle condizioni contrattuali, se nel corso dei lavori si rendesse necessario e 

opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, 

al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche. Le 

comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno 

effettuate dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) della D.A.A.A. e dal 

Responsabile di Programma per la Ditta in conformità a quanto previsto 

dagli Artt. 100 e 101 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e 120 del D.Lgs. 

36/2023. 

2. Le modifiche che comportano:  

a) un incremento o una riduzione degli oneri a carico della D.A.A.A.;  

b) cambiamenti ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto e nei suoi 

Allegati, pur non significando variazioni degli oneri a carico D.A.A.A., 

daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al Contratto, contenente le motivazioni e 

la descrizione della modifica, l’importo corrispondente nei casi di cui al 

punto a) e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di 

conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo 

la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.  

Le modifiche, rese necessarie dall’evoluzione tecnica del Programma, che 

non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico della D.A.A.A. 

e che non introducono cambiamenti all’oggetto, agli obiettivi e alla 

normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra 

le Parti, sulla base un Verbale di Modifica/Rettifica, controfirmato dalle 

stesse.  
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3. La Ditta non può introdurre modifiche senza l’osservanza delle disposizioni 

stabilite dal presente articolo. Nel caso la Ditta introduca modifiche 

all’oggetto contrattuale senza l’osservanza di dette disposizioni, non potrà 

pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate 

e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di 

conseguenza la D.A.A.A. ritenga necessari. 

4. In corso di esecuzione, qualora si renda necessario, è facoltà della D.A.A.A. 

richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del Quinto dell’importo del Contratto, alle medesime 

condizioni originariamente previste. Le modalità di introduzione di tale 

ultima modalità di modifica, saranno regolate dagli Artt. 100 e 101 del D.P.R. 

15 novembre 2012 n. 236 nonché dall’Art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023. 

ARTICOLO 42 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI 

1. In conformità con quanto previsto dall’Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 le 

spese registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della 

Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla 

Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo 

dall’Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe 

prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell’Economia e Finanze, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il 

versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere 

effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente 

Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà 

essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 

cinque giorni fino alla data dell’effettivo versamento. L’attestato del 
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versamento dovrà essere immediatamente prodotto all’Ufficiale rogante. 

Ai sensi dell’Art. 8/bis del D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 e successive 

modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del 

presente Contratto, non è imponibile l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 

Per quanto attiene all’imposto di bollo, si rinvia specificamente all’Art.2 del 

predetto Allegato I.4 D.Lgs. 36/2023. 

ARTICOLO 43 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E DIVIETO 

TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO 

1. La Ditta, al di fuori delle ipotesi previste dall’Art. 26 (SUBAPPALTO), è 

tenuta a eseguire in proprio i servizi e le forniture oggetto del presente 

Contratto, pertanto, sono vietate le variazioni soggettive nella titolarità del 

contratto consistenti nel trasferimento del presente Contratto a terzi o nel 

trasferimento o locazione di azienda o rami d'azienda che includano attività 

contrattuali in essere. 

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità del presente Contratto, la 

Ditta si trovi costretta da caso fortuito (es. fallimento, insolvenza ecc.) ad 

apportare modifiche soggettive alla titolarità del Contratto, deve darne 

comunicazione alla D.A.A.A. che avrà facoltà di scegliere se 

autorizzare/accettare la modifica proposta dalla Ditta o recedere dal 

Contratto ai sensi dell’Art. 38 (RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO). 

3. Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si 

verificassero variazioni nella denominazione sociale della Ditta, dette 

variazioni dovranno essere debitamente notificate all’A.D. 

4. L’A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante 

dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto 
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stabilito al paragrafo precedente. 

ARTICOLO 44 - PATTO DI INTEGRITÀ 

1. Il Patto d’Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all’Art. 1, comma 17, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” nonché dell’Allegato 11 del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 28 

aprile 2022, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente 

Contratto (vedi Allegato “B9”). 

ARTICOLO 45 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del 

presente Contratto le informazioni di cui all’Art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati 

(nel seguito anche “Regolamento UE”), conferiti per la sottoscrizione e 

l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti 

riconosciuti ai sensi della predetta normativa.  

2. L’A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, 

per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 

stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti 

dall’A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

                     
9 Tale Allegato sarà sottoscritto dall’Operatore Economico aggiudicatario prima della stipula del 
Contratto. 
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3. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore o procuratore in grado di impegnare sullo 

specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli 

obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono 

forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto.  

4. La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale 

dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati 

e diffusi tramite il sito internet dell’A.D. Inoltre, le informazioni e i dati 

inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei 

principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e Artt. 52 e 68, comma 

3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, 

anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero 

dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, 

persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione 

della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in 

adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b) e comma 32 L. 190/2012; art. 

35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché artt. 20, 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023), la Ditta 

prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge 

impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet 

dell’A.D., nella sezione relativa alla trasparenza. 
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5. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta si obbliga ad adottare le 

misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee 

a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle 

specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.  

6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad 

eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata 

“Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE. 

7. Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o 

contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare oppure adotti 

misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, 

risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati.  

8. La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di 

sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati 

trattamento dei dati personali. 

ARTICOLO 46 - COMUNICAZIONI 

1. Salvo che comunicazioni alla Ditta saranno inviate al seguente 

indirizzo: sia diversamente specificato negli articoli del presente Ordine 

di Acquisto, le  

“______Ditta_______” 

2. Le comunicazioni alla D.A.A.A. saranno inviate al seguente indirizzo: 
“MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità 
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____________ 

Via di Centocelle 301, 00175 ROMA - ITALY 

e-mail armaereo@armaereo.difesa.it 

e-mail ____________ 

Tel. +39 06 46913 ______” 

3. Ciascuna delle parti informerà l’altra in caso di variazione della ragione 

sociale e cambio dei suddetti indirizzi. 

ARTICOLO 47 - ELEZIONE DEL DOMICILIO 

1. Per l’esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la 

Ditta elegge il proprio domicilio in ______. 

 

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE 

 

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

 

Si dà atto che le Parti hanno negoziato e concordato il presente Atto 

articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di 

contratto predisposte da uno dei contraenti. 

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE 

 

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 
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Art. 26 SUBAPPALTO E SUBFORNITURA 
Art. 27 DIRITTI DI TERZI 
Art. 28 RESPONSABILITA’ 
Art. 29 VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO 
Art. 30 GARANZIA 
Art. 31 CONTROVERSIE 
Art. 32 TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 
Art. 33 TUTELA DEI LAVORATORI 
Art. 34 ASSICURAZIONI SOCIALI 
Art. 35 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Art. 36 MISURE RESTRITTIVE IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED 

ESPORTAZIONI 
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Art. 37 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Art. 38 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 
Art. 39 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 
Art. 40 VINCOLO CONTRATTUALE 
Art. 41 MODIFICHE – AGGIORNAMENTI – VARIANTI 
Art. 42 ONERI FISCALI E CONTRATTUALI 
Art. 43 VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E DIVIETO DI 

TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO 
Art. 44 PATTO DI INTEGRITÀ 
Art. 45 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 46 COMUNICAZIONI 
Art. 47 ELEZIONE DEL DOMICILIO 

 
ELENCO ALLEGATI: 
 

A CAPITOLATO TECNICO 
B PATTO DI INTEGRITÀ 
C ARTICOLAZIONE DEI LOTTI, PIANO DEI PAGAMENTI E CRITERI 

VERIFICA CONFORMITA’ 
D METODOLOGIA DA APPLICARE PER IL CALCOLO DELLA 

REVISIONE PREZZI 
E MATERIALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E DATI RESI 

DISPONIBILI DALL’A.D. (GFX) 
F DUVRI STATICO  

 


