COMANDO OPERAZIONI IN RETE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Sezione Gestione Finanziaria e Contratti
C.F. 96451060584
Via Stresa 31/B - 00135 ROMA

Posta elettronica: cor@cor.difesa.it
Posta elettronica certificata: cor@postacert.difesa.it

Lettera di Ordinazione n. 138 Roma, 17/10/2024
(da _citare in fattura)

Oggetto:

Ditta ELETTROSICUREZZA SAS
VIA DI DRAGONCELLO 495 - Roma
PEC: elettrosicurezzamarchinni@pec.it

GARA 147 — Revisione componenti meccaniche cancelli ingressi carrai Caserma

CUOMO. CIG: B37DD99EE1 - CUP D86F24000196001 - Capitolo 1412/12 - E.F. 2024-
T.D. 4690943,

Codesta Ditta, si obbliga ad eseguire la sottonotata fornitura/prestazione, comprensiva dei relativi costi per la
sicurezza, pari a euro 0,00 come da citata T.D..:

Revisione componenti meccaniche cancelli ingressi

carrai Caserma CUOMO sede del C.O.R., come da €. 20.200,00
Capitolato Tecnico in allegato.

Esonero deposito cauzionale -1% €. 202,00
Imponibile €. 19.998,00
Oneri per la sicurezza €. 825,00
Totale Imponibile €. 20.823.00

. 20, s

Iva 22% €. 4.581,06
Totale €. 25.404,06

La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura/prestazione a sua cura, rischio e spese a decorrere dalla data
concordata con if verbale/lettera di avvio dei lavorifopere/servizi inviata a codesta societa dal Direttore di
Esecuzione Contrattuale via PEC, anche a seguito di apposita riunione di coordinamento, accettata
formalmente, e da restituire a questo ufficio, e dovra essere conclusa entro il giorno il 20/11/2024, osservando
tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.

La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgera sotto I'osservanza del Codice
dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, ar. 36;

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo
della fomitura superiore al cingue per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura
dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della
variazione dei prezzi si utilizza Iindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In
caso di eccessiva onerosita sopravvenuta per if verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta
potrd domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del codice civile. La risoluzione non pud
essere domandata se la sopravvenuta onerosita rientra nell’alea normale del contratto cosi come definita dalle
norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva
onerositd sopravvenuta dovra dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La
stazione appaltante si riserva la facoltd di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire
modifiche eque alle condizioni del contratto.

in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali ' A.D., fatto salvo quanto previsto dal codice dei
Contratti in ordine all’esecuzione in danno e alla riscluzione del rapporto contrattuale, applichera una penalitd
del 1%o (uno per mille) delP’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della
percentuale massima def 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto.

La fattura elettronica dovra essere obblicatoriamente emessa in data successiva alPultimazione delia
fornitura/servizio ovvero successivamente agli  esiti positivi_ delle _procedure previste ai fini
dell’accertamento della conformitd della fornitura/servizio (verbate di verifica conformitd) e comunque,
previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@@ceor.difesa.jt, ogni fattura
dovra essere compilata in maniera analitica nelle modalita richieste, come sopra specificato, e dovra indicare il
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numero di protocollo del presente ordinativo e il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetic presente
lettera e I"annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. La stessa dovra essere intestata ed inviata a:
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE ~ SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b ~
00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584, Codice Ufficio ai sensi dell’articolo 3, del Decreto MEF n. 55
del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatiura elettronica 2SRO75.

La Ditta si obbliga al rispetto dei “Patti di integritd” sottoscritti in sede di presentazione dell’offerta ai sensi
dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte
integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinera la risoluzione del presente atto
negoziale.

1l pagamento, detratte le eventuali penalita di cui la Ditta si sia resa passibile, verra effettuato, su preserazione
di regolare fattura, dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente
bancario/postale che codesta Ditta avra cura di comunicare nell’ambito della dichiarazione di cui alla fegge
£36/2010 in materia di tracciability dei flussi finanziari, previa verifica di buona esecuzione/collaudo ed
accettazione di quanto richiesto; Si precisa che il pagamento effettuato al netto dell’TVA ove applicabile
entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di presentazione della fattura. Esso & tuttavia
subordinato all’esito positivo dell’accertamento effettuato sulla veridicita di quanto dichiarato in merito
alla regolarita contributiva (DURC).

L’IVA, qualora dovuta, ¢ a carice del’ Amministrazione Difesa e, ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera
b), della Legge 190/2014, sard trattenuta da questa Stazione Appaltante per il successivo versamento
all’erario.

Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul capitolo di bilancio 1412/12
delPE.F. 2024 mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell’Ufficio Generale Centro di
Responsabilitd Amministrativa (UGCRA).

La fornitura di eventuali materiali dovrd essere effetfuata a cura di codesta Ditta presso il magazzino di
guesto Comando sito in Viale Castro Pretorio, 57 — 00185 Roma, indicando la codifica NATO dei
materiali, previo contatto telefonico con il Mar.Ca. Alfredo MILITANO al seguente numero di telefono
06-46914523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it,

Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (D.E.C.): Funz.Tec. Maria Cristina Ferrara - tel. 06.4691.4606 -

e-mail: gg.sca.nt.en(@eor.difesa.it.

Nell’ambito della fornitura ousetto del presente accordo/contrafto, la Ditta st impegna ad operare nel
rispetto delle politiche ¢ procedure di sicurezza delle informazioni in essere presso PAmuprinistrazione e
la_sede stanziale di_guesta. L’Amministrazione sarad tenuta a mostrare all’operatore economico le
predette politiche e procedure in caso di richiesta da parte dello stesso.

La Ditta si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione, sia essa in
forma verbale, elettronica o cartacea, di cui venga a conoscenza durante o per I'erogazione del
servizio/fornitura oggetto del presente contratto/ordine di acquisto.

La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al
momento della loro comunicazione: (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di
dominio pubblico senza alcuna responsabilita da parte della Ditta, successivamente alla loro comunicazione da
parte dell’ Amministrazione alla Ditta; (4) siano gia nella disponibilita della Ditta al momento della loro
comunicazione da parte dell’ Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano
state comunicate a terzi da parte dell’ Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano
state divulgate, per le quali I’ Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto
sopra previsto, la Ditta puo liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da
un’ Autoritd Giudiziaria. L’ Amministrazione & a conoscenza del fatto che qualora la Ditta dovesse svolgere la
propria attivith commerciale nella ricerca e nelf’analisi dei servizi LT, la presente obbligazione di riservatezza
non si applichera ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti
da fonti diverse dall’ Amministrazione, ivi compresi i dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente
contratto.

Nella fase di accertamento delle autocertificazioni, rese secondo quanto richiesto dall’articolo 94 del
D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, nel caso di discordanza ovvero di dichiarazioni mendaci, il presente atto
negoziale si riterrd unilateralmente annullato; inoltre questa stazione appaltante procedera alla prevista
segnalazione all’ Autorita Competente.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Col. com. Maurizio LAMBIASE

(Documento firmato digitalmente}

FIRMA PER ACCETTAZIONE
1L LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

{Decumento firmato digitaimente)
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Urgente revisione dei cancelli della Caserma CUCMO.

STATQ DI FATTO: .

i cancelli di accesso defla Caserma CUOMO, con particolare riferimento at varchi di Via Pieve
di Cadore, sono soggetti ad un elevato numero giornaliero di manovre e quindi vengono
interessati da una maggiore incidenza di guasti riconducibili alla rapida usura deile
compaonenti meccaniche.

. OBIETTIVIDELL'APPALTO

Uobiettivo dell'appalto consiste neil'eseguire un’attivitd di revisione dei cancelli af fine di
assicurare la massima efficienza e continuitd di servizio adeguando la struttura all’efevato
numero di manovre giornaliera,

. STANDARD QUALITATIVE

Tutte ie lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e
dovranno garantire un’efficace contenimento def rischio e fa massima continuita di servizio.

Gli standard minimi richiesti sono meglio dettagliati nel relativo Capitolato Speciale di
Appalto {artt.1, 3 e 33). '

. STANDARD DI CONTROLLO:

[t CORDIFESA verifichera costantemente I'esecuzione delie lavorazioni in conformita at Codice
degli Appalti, per gli aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nel Capitolato Speciale
di Appalto, per la qualita e la completezza del servizio erogato all’A.D.

CUADRG ECONOMICO:
timporto complessivo dell’ appalto & stimato in Euro 26.097,74 {IVA inclusal, di cui € 824,99

{IVA esclusa} quali oneri per la sicurezza.
AANT NﬁE £l 8.GO
Col. ol spb/RY ArtufoEAZZARLS
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Urgente revisione dei cancelli della Caserma CUOMO.

Articolo L
Oggetto dell’appalto

a. Il presente Capitolato disciplina il contratto per ii servizio di “Urgente revisione dei cancelli defla
Caserma CUOMO” {di seguito CORDIFESA o COMANDQ).

h. in conformitd a guanto stabilite dall’art. 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public
Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.):

o D.M. 23/6/2022 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per Vaffidamento dei lavori per interventi edilizi e per Ioffidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edifizi”.

¢. Le prestazioni dovranno essere svolte dalf’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici,
attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell Appaliatore stesso, ovvero
assumendosi il rischio d'impresa, fatto salve guanto specificamente previsto nel presente
capitolato.

d. E' prevista I'esecuzione di un scpralluogo tecnico obbligatorio — pena esclusione - con il
personale tecnico del Quartier Generale che rilascerzs idonea Attestazione di soprafluogo
effettuato, da fornire in originale a corredo della offerta tecnico-economica. La Ditta dovra
richiedere al Nucleo Tecnico del Quartier Generale (tel. 0646914606 - 0646914813 oppure via
e-mail agl indirizzi ge.sca.nt.on@cor,difesa.it gg.sca.nit.addG2@cor.difesa.it } Vauterlzzazione
aliaccesso, la data e Vora per lo svolgimento di detto sopraliuvogo, la cui partecipazione ¢
vincolante per il prosieguo della presente fornitura.

e. I servizio offerto dalla ditta aggiudicataria {di seguito DITTA}, sinteticamente, dovra
comprendere le seguenti attivita:

¢ revisione completa delle componenti meccaniche di quattro cancelli carrabili;

e revisione completa di quattro cancelli pedonali.

ArTicoto 2
Durata dell’appalio

il presente contratto terminera it 30 novembre 2024.







ARTICOLG 3
Modalita di espletamento del servizio

| dettagli che regolanc Perogazione del Servizio da parte delta DITTA sono riportati in Allegato “A”.

ARTicoto &
Consegne

Omissis.

ARTICOLO S
fmparto complessive dell’appalio

Il dettaglio delte voci che concorrono alla definizione dellimporto é disponibile in Allegato B -
Estimative,

ARTiICOLO §
Revisione prezzi

a. | prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno
invariati per tutte la durata del contratto.

b. In caso di eccessiva onerositd sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili la DITTA potea domandare {a risoluzione del contratio ai sensi deil’art. 1467 del
codice civile. La risoluzione non pud essere domandata se la sopravvenuta onerosita rientra
nell’alea normale del contratto cosi come definita dalle norme civilistiche in materia. La DITTA
appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuia
dovra dimastrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

¢. La stazione appaltante siriserva la facolta di accettare fa domanda di risoluzione del contratto
o di offrire modifiche egue alle condizioni del contratto.

ARTICOLO 7
Direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori

L'amministrazione, prima del’esecuzione del contratto, provvedera a pominare un Direttore
delesecuzione, con i compito di monitorare if regotare andamento dell'esecuzione del contratto.

il nominativo de!l Direttore del’esecuzione del contratto verrd camunicato tempestivamente
all'impresa aggiudicataria.

ArTicoLo 8
Avvio dell’esecuzione del contratto

L'esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite daila stazione appaltante per I'avvio
del'esecuzione del contratto. Qualora 'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoita di
procedere alla risoluzione del contratto.






ARTICOLG 9
Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavaro

La DITTA dovra comunicare contestualmente all'inizio dei lavori it nominativo del Direttore Tecnico.

ARTiIcOLO 10
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

2. La DITTA dovra richiedere all'A.D. Vautorizzazione ali‘accesso alfe infrastrutture militari per il
oroprio personale ed eventuali veicoli. A tal fine dovra contattare, in via prioritaria ail'avvio
delle attivitd, il Nucleo Accessi def Quartier Generale del CORDIFESA {tel . 06.4691.4603) ed
ottenere la modulistica da restituire al COMANDO via PEC, debitamente compilata, sottoscritta
e corradata della documentazione richiesta che attesti la posizione di ciascuna risorsa che sars
presumibifmente impiegata per lo svoigimento delle lavorazion: previste.

Tale procedura dovra essere eseguita da ciascuna altra ditta impegnata nelle lavorazioni e
legata alla DITTA mediante un contratto di subappalto.

b. Uimpresa dovra implegare persanale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il
corretto svolgimento delle prestazieni.
Utmpresa dovra comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
s i‘elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
e il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimenta delte prestazioni;
e e mansioni di ciascun addetto in servizio;
s {'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

c. L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gii
eventuali soci-lavoratori:

a dovra applicare un trattamento economico e normativo non infariore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

s dovrd provvedere zltresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti
dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

o dovrd provvedere ail'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge
3/12/1999 n” 68;

o dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che
possono verificarsi durante I'esecuzione delle prestazioni;

s non potra effettuare variazioni nellorganico, salvo per cause di forza maggiore, a partire
dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

d. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni
svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante o
svolgimento del servizio.

e. Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamenio verso
ghi utenti e le autorita.

Ove un dipendente dell’lmpresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente ©
irriguardoso dal Committente, {'Impresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni
disciplinari e provvedendo, nei casi pidi gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla
sastituzione del dipendente stesso.






f. 1l personale delf'lmpresa dovra prestare fz massima attenzione durante ‘esecuzione dei servizi
oggetto dell’'appalto, sia per evitare infortuni suf lavoro che danni alle aftrui proprieta.

ArTicoto 11
Tipologia dei locali soggetti all’appalto

Tutte le lavarazioni dovranno essere eseguite presso i plessi indicati in art.3 e potranno avere luoge
anche it ambienti ad accesse limitato purché accompagnati da personale della sede incaricato.

ARTiCOL0 12
Tipologia dei servizi/lavori/forniture oggetto dell’appalto

t Servizio in oggetto prevede e compensa le attivita da effettuare con le periodicita indicate alf'art. 3.

ARTicoL0 132
Oneri a carico delf Amministrazione Militare committente

Sono a carico delt’ Amministrazione Difesa tutti gl oneri che concorrone sl valore complessivo
dell’appalto. Eventuali ulteriori oneri saranno a carico delia DITTA appaltatrice.

ArticoLo 14
Oneri & obblighi diversi 2 carico dell’appaltatore
Saranno a carico dell'lmpresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto seconde quanto previsto dal presente capitolato;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché Vapprovvigionamento dei prodotti e delle
attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;

c. la riparazione di eventuali suasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il
risarcimento dei danni che da tali guasti possano derivare;

d. ¥impresa non potra richiedere compenst aggiuntivi per gli oneri sostenuti per if rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti
necessari per la svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e
della normativa vigente;

e. l'impiege di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella guantita minima prevista in
sede di offerts, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elence del
personale impiegato per I'esecuzione defle prestazioni dovra essere comunicato al Dirattore
dell’esecuzione prima dell'inizio defle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e
integrazione;

f. fosservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gl
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, tinvalidita e la
vecchiaia, 1a tubercolosi ecc.;

g. nominare e comunicare al Committente un Referente delflmpresa in grado di assumere
decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa ja possibilita di impegnare Utmpresa per
le soluzioni e le decisioni afferenti Fappaito di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale
ad arganizzative;






h. al termine dell’appalto e ai fine di consentire il pagamento della rata di saido delle prestazioni
svolte, la DITTA dovra depositare alla stazione appaltante la seguente decumentazione:

e dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente
{sia della DITTA appaitatrice che di eventuale subappaltatrice] che ha lavorato e risuitante
dai documenti contabili dell’appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
Faceantonamento del TFR e che nulfa ha da pretendere dalla DITTA appaitatrice (e
subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata
fotocopia del documento diidentita del sottoscrittore;

s dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale
rappresentante delia DITTA appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta
e dichiara 'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento
del TFR per gli stessi, allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia del documento di identita del sottoscrittore.

ARTICOLO 15
Disposizioni in materia di sicurezza

Utmpresa, al momento defla sottoscrizione del contratto {o all'avvio del servizio se precedente),
dovra consegnare al Direttore dellesecuzione del contratto it “Documento di Volutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” {DVR) redatto
ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla
realizzazione delfe misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullattivita
lavorativa oggetto dell’appalto e def coordinamento degliinterventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori,

Ulmpresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione {DPI} necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le
procedure di sicurezza che riterrd opportunc adottare per garantire Pincolumita del proprio
personale e di eventuali terzi.

It Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, I'adempimento da parte
dell'lmpresa di quanto sopra descritio.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potra comportare 1a revoca deli’aggiudicazione dell’appaito.

L'lmpresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti
dalla legislazione vigente, ogni incidente efo infortunio avvenuto durante Vesecuzione delle
prestazioni da parte dell'Impresa, o delie eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvalto
personale efo mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della
proprieta.

Ulmpresa, fatti salvi gii adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto un rapperto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi
dal suc verificarsi.

ARTiCOLO 16

Raccolta e smaltimento rifiuti






La DITTA appaltatrice ha {'obbligo di rimuovere e smaltire tutti i materiali di risulta derivanti dalla
lavorazione. | suddetti materiali dovranno essere conferiti a centri autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti. E assolutamente vietato Vimpiego dei cassonetti interni al sedime della caserma.

ArticoLo 17
interventi straordinari

in caso di necessitd il Comando, valutata 'esigenza e Popportunita, pud richiedere la realizzazione
di interventi straordinari.

ArTicOLo 18
Materiale di consumo ed attrezzature

Tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie alla perfetta lavorazione sono a carico della
DITTA appaliatrice.

ArTicoLo 48
Vigilanza e controlii

La DITTA aggiudicataria dovra svolgere il servizio nella piena rispondenza dei canoni e delle
specifiche tecniche ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente.

ArTiICOLO 20
Verifica di conformita

L'appalte & soggetto a verifica di conformitd, per appurare che Foggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delte pattuizioni contrattuali.

{'accertamento di conformita sard eseguito entro 15 {quindici) giorni dal termine delle favorazioni.
ArTicoto 21
inadempimenti e penalital

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva
o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di
maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla DITTA appaltatrice delle penali, variabili a seconda
della gravita del caso, caicolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille
dellammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate
al ritardo e comungue non superiori, complessivamente, al 10 per cente di detto ammontare netto
contrattuale {1). L'eventuale applicazione delle penali non esime ia DITTA appaltatrice dalle
eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita dei prodotti fornitt,

' {art. 126, comma 1, del cadice del contratti dispone: “[ contratti di appalto prevedono penali per it ritardo
nell'esecuzions defle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e properzionali
rispatto allimporto del contratio o delle prestazioni contrattuali. Le penalt dovute per il ritardato adempimento sonoc
caleolate in misura giornaliera compresa tra lo .3 per mille e I'1 per mille dell'ammontare nette contrattuale, da
determinare in relazione all'entitd delle conseguenze fegate al ritardo, e non possOND CoOmuUNque superare,
complessivamente, it 10 per cento di detto ammontare netto contrattuate.”






Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
prapene Papplicazione delie suddette penali specificandone 'importo.

Uapplicazione delle penali sard preceduta da regolare contestazione scritta deli’inadempienza, a
firma del Dirigente, avverso la quale la DITTA avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro
3 {tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazieni, di
sospendere immediatamente la fornitura afla DITTA appaltatrice e di affidarla anche
provvisoriamente ad altra DITTA, con costi a carico delta parte inadempiente ed immediata
ascussicne della garanzia definitiva.

It pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 {quindici} giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine {a stazione appaltante si rivarra
trattenendo {a penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. in
tale ultimo caso l2 DITTA & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 {dieci) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22
Risoluzione del coniratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agh obblighi contrattuali sara
specificamente contestata daf Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per ta presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termineg, 'amministrazione, qualora nen ritenga valide
ie giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguanti casi: '

e frode nella esecuzione dell’appaito;
¢ mancato inizio deli’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
e manifesta incapacita nelfesecuzione deila fornitura appaltata;

» inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e [a sicurezza sul
flavoro;

s interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corsa dell’anna di durata del contratto;

e reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delie clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;

s cessione def contratto, al di fuori delie ipotesi previste;
s utilizzo del personale non adeguato zlla peculiarita dell’appalto;

» concordato preventive, fallimento, state di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

o inottemperanza agh obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui aila legge 13 agosto 2010,
n. 136;

&

ogni altro inadempimento che renda impossibile [a prosecuzione dell’appalto, ai senst dell’art.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tafi da incidere suila regolarita e continuita della
fornitura, amministrazione potrd provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese






delt'aggiudicatario, if regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione
del contratto, per le motivazioni sopra riportate, 'aggiudicatario, oftre alla immediata perdita deila
cauzione, sard tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsiong delle
maggiori spese che 'amministrazione dovra sostenere per if rimanente pericdo contrattuale.

ApvicoLo 23
Recesso

Vamministrazione si riserva la facoltd, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico 2 senza
che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni gid
eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite leftera raccomandata con
awiso di ricevimento. In caso di recesso, I'aggiudicataric ha diritto al pagamento da parte
del’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo
e le condizioni previste in contratto.

ArTicoLo 24
Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che [lmpresa riterrd opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo
informatico alYindirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ¢ 3 mano atl’ufficio protocoilo del
Committente {in tal caso sard cura dell'lmpresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ARTICOLO 25
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta
dat Direttore delf’esecuzione def contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta g, ove
il Direttore delf’esecuzione lo giudichi opportuno, comportana fa rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione.

ARTICOLO 26
Variazioni entro il 50%

Uentita della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I'ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione ravvisasse 1a necassita di procedere con un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza det 50% dell'importo dei contratto,
si riserva di imporre allappaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratio
originario. In tal caso V'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articowo 27






La sospensione dell’esecuzione del contratto
H verbale di sospensione

It Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione deli’esecuzione delle prestaziont def contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente ta regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite fe ragioni.
La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:

a) per ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui Finterruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

h) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
|'appalto proceda utitmente a regola d'arte.

I Direttore dell'esecuzione del contratto, con lintervento dell’esecutore o di un sua legale
rappresentante, campila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore delf’'esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’esecuziane del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratio, calcolato
tenendo in considerazione la durata delia sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del Codice dei contratti.

ArTicoLO 28
Garanzia ed assistenza post-vendita

La DITTA dovra prestare servizio di garanzia in conformita al quadro normativo vigente. La garanzia
decorre dal verbale di consegna e collaudo.

ARTICOLO 29
Pagamento delie fatture

Il pagamento della fornitura sard effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla verifica di
conformita della fornitura medesima.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma 5D1.
il pagamento avverra previo accertamento della regolarita orevidenziale della DITTA.

| pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito,
I'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, fe generalita ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare suflo stesso.

{’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in rejazione al presente
appalto.

il codice C.1.G. relative alla fornitura di che trattasi, | cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovrd essere riportato obbligatoriamente in tutte fe fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto.

Qualora Fappaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per ia
tracciabilith dei flussi finanziari relativi all’appalte, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del
comma B del medesimo art. 3.






A norma dell’act. 125, comma 1 del codice dei contratti, “suf valore del contratto di appalto &
calcalato Fimporto dell‘anticipazione del prezzo pari al 20 per cento do corrispondere all'nppaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio delia prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di
awvio dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi8ed”.






ARTiCOLO 38
Anticipazione del prezzo sui valore dell’appaito

Sut valore del contratto di appalto viene calcolato Pimporto delf'anticipazione del prezzo pari al 20%
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dali'effettivo inizio della prestazione ai sensi
di quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
pericdo necessario al recupero dell'anticipazicne stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione,

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legistativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
{'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinanc ia
rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell‘albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1393, n.
385.

Limporto delfa garanzia viene graduaimente ed automaticamente ridotto nel corso dells
prestazione, in rapporto al progressivo recupero delf'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

{I beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a ful imputabiti, secondo i tempi contratiuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ArTicoLo 31
intervenuta disponibilita di convenzioni CONSIP

in conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 det d.l. 95/2012, convertito in i, 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in gualsiasi tempo dal contratio qualora Vimpresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con
quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contratiuale.

{’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso Pamministraziane provvedera a corrispondere ali’ Appaltatore il corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 32
Riservatezza

a. Ulmpresa ha 'impegno di mantenere {a pitt assoluta riservatezza su tutti | documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che
sono di proprieta esclusiva del Committente.

b. Ulmpresa & inoltre tenuta a non pubblicare articoli /o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra
svolgersi ta prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende
anche agli eventuali subappaltatori.






ArTicoto 33
Norme regolanti il servizioffornitura/tavoro

1. D.lgs. nr. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici”;

2. DPR nr. 236/2012 “Regofamento recante discipling delle attivita del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’art. 196 det D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163%;

3. D.lgs nr. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia
della tutela dellz salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

ArTiCOLO 34
[omicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, Vimpresa dovré indicare, come condizione
minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovra anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell'lmpresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una
migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'lmpresa e il nominativo del Rappresentante delllmpresa per fo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dali'impresa stessa al
Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'lmpresa dovra essere controfirmata
dallo stesso per accettazione.

ARTICOLO 35
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, neil'interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo ftra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sara competente in via esclusiva i Foro di Roma. £ pertanto esclusa
fa clausola arbitrale.







Allegato “A"

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Urgente revisione dei cancelli della Caserma CUOMOQ.







Allegato “A"

MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in parola avra luogo presso la Caserma CUOMO, sita in Via Stresa, 318 ~ ROMA.
Stato dei luoghi

| cancelli carrabifi di Via Pieve di Cadore sono spesso fuori servizio a causa di un grave
deterioramento delle componenti meccaniche del cancello carrabile esterno. Tutti ghi altri varchi,
pur essendo in regolare esercizio, denotano segni di usura meccanica guali it degrado delie
prestazioni dei chiudiporta serei dei varchi pedonali e fa non trascurabile usura delie cremagliere di
trascinamento che & indicativa di un non corretto accoppiamento ruota-cremagliera.

Lavorazioni

Il presente capitolato prevede @ compensa la ristrutturazione di n.4 cancelli automatici scarrevoli
dei varchi carrabili di Via Pieve di Cadore e di Via Stresa e dei relativi cancelii pedonali.

Le attivita previste consistono, per ciascun cancelio, in:
s progettazione, indagine geologica e verifiche strutturaii sulle lavorazioni da eseguire;
e revisione del cancello pedonale consistente in:
o sostituzione di un chiudiporta aerec per cancelli pedonali modello MAB 680;
o irrigidimento delle staffe di fissaggio;
o revisione delfe chiusure.
o Ristrutturazione del cancelio carrabile, le cui attivita da eseguire consistono in:

o demolizione del massetto in calcestruzzo neil’area sottostante il cancelio per una sezione
di 10m di lunghezza per 50cm di farghezza;

o stavo dell’area suddetta per 50cm di profondita;

o armatura mediante acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prefavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc;

o inserimento di una Trave HME 140 - Travi ad aii farghe {HE) {UNI EN 5397), da 100 a 180
mm;

o gettata di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe
di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilits (stump} 54 {fluida), rapporto A/C < 0,60, gettato in opera secondo le
prascrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, i suc
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta opera d'arte;

o trasporto a discarica del materiale di risulta;

o inserimento di:






Aliegato “A”

= un binario composto dai Binari a fissare “Rapido Large” 2891G-B19-5p3 della
Comunelio e spine di collegamento 291 80-@12 Zincate della Camunelle;

= 4 ruote supporto interno gola semitonda a 2 cuscinetti Articolo 338-160 @157
Zincato Portata Kg 640 della Comunello;

® una piastra guida regolabile per cancelli scorrevoli 257-400  Zincato defla

Comunetlo;

s cremagliere rettangolari con fori 30x12 della Comunelio;

= attivitd di revisione del cancello scorrevele pesante consistente in:

#

L4

L

sostituzione di guida scorrimento cancello con rifacimento totale del
plinto di fondazione;

sostituzione di n.d ruote ;
sostituzione dell'asta a cremagliera;
rinforzo con piastre inferiori;
sostituzione dei cuscinetti superiori;
sostituzione della guida;

controlic dello scorrimento;

o Revisione completa, compresa la sostituzione della scheda elettronica, del motore

esistente,

e suddette attivits dovranno essere eseguite avvalendosi di una gru idraulica idonea al

sollevamento dej cancelli.

Generalita

Tutie te attivita dovranno essere condotte in accordo al vigente quadro normativo, con particolare
riferimento al DL.81/2008 e in aderenza alle indicazioni fornite dai costruttori dei singcli apparati.

Il COMANDQ si riserva di non accettare lavorazioni eseguite senza i precitati requisiti tecnici e
antinfortunistici. Saranno completamente a carico delfa DITTA ghi oneri derivanti dal
rifacimento/esecuzione dei lavori previsti dalfintervento.













Allegato "8"

Quaitier Geaeralz

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Urgente revisione dei cancelli della caserma CUOMO

(L COMAYDANTE DEL QLG.
Col. /(1. SpalRE Aefiro\LazzZARIS







. dvormrr Gesersle

Revisione Cancelli Caserma CUOMG

Revisione Cancelli Caserma CUOMO

imparto dei lavori soggetto a ribasso d'asta 20.566,60
oneri per {a sicurezza speciali dovuti a rischi di interferenza 207,99
aneri per ia sicurezza da rischi propri dal favaro (3%) 617,00

Totale oneri per |z sicurezza spaciali non soggetti a ribasso 824,59

imponibile 21.391,59

VA 23% 4.706,15

TOTALE IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 26.097,74







Tusrtars Gemeesia

ESTIMATIVD

Revisiong Cancelli Laserma CUOMQ

LAVORAZIONI
[_AH.?. NDICAZIGNE DEL LAVORI € QELLE PROVVISTE | LM, | Q. I COSTO URITARID l HAPORTO l
1 Aevisione cancelli Caserma LUDMAD
Verce Vi Stresa
Revisigne di nr, 1 canselo pedangle congiztante e
174 - ISQ?lflﬁ'lZ!QF'!e i un chivdiporta aeree par canceli gedonalt modelo MAB $83; 2 corpa 2 530001 136000 €
« krrigidimento dedle stalle o fissaggio;
- revisione delie chivsurg,
/B |Progettaziong, indagine gealesica o verifiche strutturali sulle Javarusoni da eseguire A Lorpe 3 1080000 1.060,08 €
e Semolizione di msAssczm in cafeestrutzo alleggerits, compreso Pavvitinamento 3l luogs di deposits praviizosie, in atesa dal me N VL 1r0IE
traspotta atlo scatice
- - — s T " " o - A o
D Scav i ﬁucne cnbbhgnt'.f aseguite in zans malts fstratta con dgssizions del materisfe ¢ risulty in cumuto i faseo alla scava: per reic 5 30.80€ 15300
profondith fino ¥ 3,5 m; in porzolana o tult non lapidei
Acciaio 1n barra pec armsture i conglomerate cementitio prefivoralo ¢ pratagliate a misura, sagamets ¢ pasta in opera & regah
1% darte, campresn oghi sivido, fegatire, o nonehé tuti gl aneri relativi  centrolli di feape; daj tipo B450C prodeite 43 stienda ia - 10 175 333.60¢
posseyse of attestate di guatificazione rilasciate daf Servize Tecniva Centrale dells Prosidenes dal Coasiglo Supetiors dei {LPP., in ’ '
biree: per struttury semplics {58 60 kg i 2cdiaso per me di eslcestrerzal
T - i .
F Trave HE 140 - Travi ad ali larghe {H£) (Und EN5397); da 1602 380 mm 100 Kg 5 113,26¢ B56.00¢
Conglamurata cementizio preconfezionato a resistenzs carattacdstics & lasse di aspositiane XC1-HC2, dirmensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe ditavorakific [shemp) 54 (fluida), rapperta AFC § G,00; gettate in opare, per sparagion di media-grande
1/6 lentitd, secondo ie prascrzioni tecniche praviste, compresa I foraitura del materiale in cantiare, if suo spargimento, favibrazione g (mc 5 5773 ¢ WEAS €
quant'sltro necessaria per dare un'opera realizzata a perfotts opera d'arte, escusis rali puateggi, casseforme ¢ Vacciain di
arratura:il per travi, cardoli di collegamento e plattabande: C35/48 {Rek 45 Nfmmag)
L/t |Tassa Dlscyrica Regione Lazio - Aifiuti speciali teltore mineraric cstmttiva ediizio lspideo e metallurpico ion, 1 /L4 € 25074 L
Teasporie 3 discarica contealtata secando il Digy 13 genaio 2003, n, 36 dei materiak di risulta arovenienti da demalizioni, gravia
1/1 lcaratterizzazione & baze at sensi del DM 24 giugna 2055 dz computarst 3 parte, con aulocarre di portats finoa S0 Q. compresi me $ 54194 JLER PR
earico, viaggio ¢i andata e silorno e scarica con esclyzinne degli aneri di discarica
1/1 {Binario a Gssare “Rapida Large” 259LG-(519-503 L=3090 Zincate - Cemuneflo cod. 10201517 cad H 33,35 ¢ 3126 €
1/ {Binaco a fissare “Rapido Large™ 239LG-(019-5p3 L=6000 Zincato - Comunelip cad, 10201518 cod E] 62.51¢ 18758 &
1L {Spina di collegamento 391 B0-21X Zincate - Comunelin cod. 19602005 cad 3 288 € 14,404
1/ [Ruota supporieinterna gola semitonda a 2 cuscinelt Articoto 338-140 @137 Eincaio Partats G 420 - Comynelia cod. 11615360 cad L 3ode 312,35¢€
1/ |Biastia guida regalabile per pancelli scorreveli 357108 Zincats - Comunelio cod, 11306515 cad Z 18,5G € 3700¢
1/0  |Cremagtiers rectangelare con fori 30x2 2 L 2m.- Coreuncilo cod, 11401018 cid 1t ABTE 45,70 %
Revislone i un cancello scorrevale priante consistante in ©
- sustituzione dind ruate
- sostitutione deil*asta 2 cremagliers;
s B rin(c.wza_con p:a‘sxrc (_nfcn?n; 2 corpo 3 145000 € 1.900,00 €
- zoslituzione ded cuscinetti supsriors;
- sastituzione deils guida;
- controlio deflo tiorrimento;
- notepgio oy per sollevemento cancelfi
1/G | Revisions complets moterd FAAL, ¢on eveniuale sestituziena scheds cad 4 120000 € A4.5C000¢C
Tot. Art. 1 1253356 €
2 |Voreo Vi Pleve di Cadare
Revisiane dine. 1 cancello pedenate consistenta in:
aa | saslitutions o ui ciudiparta aereo per cancelli padonah modslis MAR EE3; 3 corpe 2 53000 € 128000 ¢
-irrigidimento defle staffe di fissazgio;
- revisiane deite chiusure.
2§80 |Progestatione, indapine pectogica e verifiche strutturali sule laverationi da esepuire 5 €OTOO i 1,000,560 1.000.00 €
a/c Demalirione di mn'ssa:m;n calcestruzra zlleggecito, cnmprese [awidnamento ol luoge & deposito prowvirario, in attesa da! - 1 103 E WO E
trysperto allo scarico
o Spavod semlan-.: abbligata eseguite in zona molta ristretta con dsposizione def materiaie i risults in cumuls & Ranco aflo scavo per e 5 asae 15300 ¢
prafonditd fino 2 1,5 m; in porzofana  tufi non lapidei
Acciaio in barre par spmanie di cangiomerato temantizia prelavorate @ prataghiato a misura, S3EGMato & posta in apers 3 regoh
2/ d'arte, compresa ogni sfrido, legature, ces; nonché tatt gl anen refativi ot eontrofli dilagge; deltino 8480C pradoita ds anends in 120 178¢ 33380 £
possesio 4 altestato di qualificazione rfascista dal Servizio Tecnice Centalz della Presidenta del Consiglio Superinre datl.PP., in '
barre; par strutture semplici (50 5 60 kg di acciain per me dr calcestruzze]
2>F Trave HE 180 - Travi ad slilarghe {HE) (UM} £ 5387); da 10G 3 18Gmm 100 %g s 151,70¢ 53400 £
Conglomerato cementize preconfeponate a resisten?s carattedstics o classe di usposizione XCL-HCT, dimensione massund degh
inerti pari a 31,5 mm, classe di tavarabifitd (slump} 54 ffiuida), c2pporto A/C € 0,60; getiato in operd, per operazient d meda-grande
216G Jentitd, secondo le preserizioni tronitha previste, campresa 12 fermturs del materiale in cantiere, i sup spargiments, lasibrazione & fme 1 51,75 % 18895 €
quantzltra recessatio ger dary un'opera mslitialz @ perfutta apers d'arte, esstust i soli poategs, qasseforme ¢ farginio i
armaturazf] per travi, cordel di saflepamaento e pistsbaade: C35/45 {Ack 45 Hfmma)
2JH iTassa Discarica Repiune LaYio - Riligti spegiali seltore minerario gstrattive edilizio lapides & metsliurgico Q0. 1 250,74 € BHME
Trasporlo & discaries sontreilats serands il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 35 deimatedali di risulta provenienti da demokiziani, presia
2/t |ceratterizzarione di base ai sunsi det UM 24 givgno 2015 da computassi a parte, Con dutCCHre di portata fine & 504, compresi e 5 57.02¢€ 285,95 €
carico, viagrio di andata ¢ ritorno & scavice con esclesions degl enen d discarica
/) |Binaric a lissare_“fapido Large” Z83LG-0119-5p3 L=3000 Zincata - Comunafic cod. 10203517 cosl 1 BLIEE 326¢
2/K_|inario a fissare “Rapido Large” 209LG-8115-5p3 126000 Zincata - Comunalio cod, 1020158 cad 3 52,53 € 13758 €
2/ ispina di colfegamento 291 BO-B12 Zincato - Comunelio ced. 10502005 cad 5 28R 14,40 €
2/ |Runta supporte interna golr samitonda x 2 cuscinetti Articola 338-160 B157 fincato Portass £g 640 - Comuncile cdod. 11515570 fcad g 49,93 ¢ 39983 ¢
27N |Phastes guida regolabile per cance!fi screrevali 257200 Zincats - Cosnuacllo cod. 11366515 cad Z 18,50 € 37.00€
210 |Cremagliera rectangalare con fori 30x12 L 2m.- Cormunelip cad. 11403010 2ad ic 4,87¢ 48,76 €







Kevitione di un cancailo ztorrevole pasante consistentz it
- sosthinniohs ¢ nd neate |
- sastituzions defi'asts & srewmagiiers;

e - nnk?.“:o‘ccn pié:{r& infe:ifh‘f; ) * LOTRD b3 145080 ¢€ 1200500
- sostituzione dei cuscinatli suparion;
- sostituione delia guida;
-~ contrafio deite scorrimente;
~ molegpiao gru per sollevamento cancelli
Yot Art. 2 Faa7 45 €
TOTALE REVISIONE CANGELL| _ 20.556,50¢ |







o Quarterr Trazrzae

STHA DEI COSTE PER LA SICUREZZA

. COSTO TEMPO
ART. HDICAZIONE DEFLAVOR! £ DELLE PROVVISTE LI, Q.ta UNITARIO fin mesi) HMPORTO
COST! SPECIALI {13 compilato dalla Stazione Appaltante)
Riunione di coordinamente fra i responsabill delle imprase operanti
a1 in- canti‘ere e il direttore de?l'gsacuzione, pret{ista aﬂ"inizio dei.Eavori e pr‘o 1,00 206,31 € - 206,31 €
di oani nuova fase favorativa o introduzione di nuove impresa| capie
asacutrice. Costo medio pro-capite per ognt rivnione.
Cartelli riportanti indicazion associate di avvertimento, divieio e
af2 prescrizic_ne, confor.mi a!. 0. tgs. 81/08, in iamieré 'éi altumminio 5110, cad 200 naze 2,00 168 €
con pellicola adesiva rifrsngante; costo di utilizzo per mese o
frazione: 330%500
Af4 Pacchetto di pronts soceorso cad. 0,00 52,00€ = 0.00£
Dalimitazione termporanea di piccole 2one di iavore, realizzate con
colonnine in plastica bicolore, alterza $0cm con base in gomina
Af3 |pesante e catena in pve bicolors (diam. B, poggiati a terra con|  m 00 2,77€ 12,00 0,00€
interasse di 1m, comprasa la fornitura, it montaggic e lo smontaggio
del matariate {per Minterno}
COSTI ORDINARI (da compitare 2 cura dell'operatore economice)
Bf1 (Aggiornarmento del DVR a C. 0,00 0oo€ ¢,00 0,0C€
B/2 IFormazione e informazione a.c. 6,00 0,00 € 0,00 000€
B8/3 |Mezzi di estinziona a.c. 0,00 0,00¢ 4,00 0,00€
B/4 lAttrezzature primo soccorsa a.c. 0,00 000€ 0,00 0,00 €
Bf5 |Sorveglianza ssnitaria a.c 0,00 0,00 € 0,00 000 €
8f6 |Misure preventive, protezione DPI 3. c. 0,00 0,00 € 0,00 000 €
Bf7 |Misura livelli emisgsione sonora a.C. ¢,00 0,00€ 9,00 0,00€
Bf8 |misura livell di ossigeno a.c. 0,06 000€ 0,00 000€
Bf9 {Ulterior impianti temporanei a.c 0,00 0,00€ 0,00 0,00€
B/10 [Apprestamenti per i lavoratori a.c. 0,60 0,00 € 0,00 000€
Bf11 iScale, trabattelli e ponteggt 3. G 0,00 000€ 4,00 6,00 €
8/12 iMezzi di sollevamento 3. <. 0,00 0,00 0,00 Qace
B/13 lAttrezzaturs spedifiche di lavoro a.c. 0,00 0,00 £ 0,00 0.00£&
8/14 [Segnalazione aree di lavore a.c. 0,60 0,00 € 2,00 0,00€
B/1S |Protezione viabifitd cantiere a.c 0,00 000€ 0,00 0,00€
B/16 [Segnaletica disicurezza a. ¢, 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
Bf17 iSfasamento spaziale o temporale delie avorazioni interferanti a.c. 0,00 G00€ g,00 B,00 &
Bf18 iCoordinamento per uiilizzi comuni a.c. 6,00 0,00€ 0,69 0,00¢€
8/19 |Presenza alia riunione di coordinamenta a C. 3,00 0,00 € 0,00 0,00€
B/20 [Moleggio di ... 8. €. 0,00 G00€ 0,00 GO0E
Bf21 |Tesserini di riconcscimenta a.c. 0,00 Q00€ 0,00 000¢€
Totale 207,99 €







TARIFFE

i PANODUCERA
ART, Cod. BET BESCRIZIONE ARTICEOLO U, i COSTD
11 MO1024b  [Installatore Sa categors compeensive di spese generalt ed tili d'impresa paci af 28,70% ora € 35,50
12 1401025b  |installatore 43 categoriz comprensive di spese generali ed utili d'impresa pari al 28.70% ore € 34,07
13 MO10Z6b  finstatistore 3a sateperiz comprensive di spese generali ed utili 4'imprasa pari 3l 28,70% ofa € 3257
34 MO2G27h  finstatiatore 2a categeria comprensive di spese generali ad utili d'impresa par at 28,70% ore € 29,25
LS MO1085L  [Operatore tecnico comprensivo di spase ganerali ed utifl d'impresa pai al 28,70% org £ 44,59
2 PAATERIALL
ART. Cod, OESCRIZIONE ARTICOLO .M. § CosTh
= - - - p ,
21 ASI01E2 vrava HE 140 - Travi ad ali larghe (HE} (.UNI EN 5357}, da 100 3 180 men 100Kg e 11120
2.2 Binario 2 fissare “Rapido Large” 2890G-019-5p3 L=3000 Zincato - Comunatio cod 10201517 cad £ 31,26
23 Sinaric 3 fissare “Rapido Large” 289LG-019-3p3 (=6000 Zincato - Comunello cod. 10201538 cad € 52,53
2.4 - Spina di collegamento 221 80932 Zincato - Comunello cod. 16602005 cad € 2,88
25 Ruota supporte interno gola semitonda 3 2 cuscinetti Articala 338-120 #1137 Zincato Poctats 400%g - Comunelo cod. cad e 265
i 11515550 :
6 _ Ruota supporto intermo gola semitonda a 2 cuscinatt Articolo 338-130 @137 Zincats Portata kG 420 - Comuneilo cod. end e 39,04
) 11515560 - :
2.7 B Ruota supposto interna gola semitonda a 2 cuscinett? Asticole 338-160 @157 Zincata Portata Kg 640 - Comunello cdod. cad ¢ 1998
) 11515570 §
L8 - Piastra guida regotabite per cancelli scorrevoll 257-400 Zincato - Comunello cod. 1306315 cad € 18,50
248 .- Cremagliera tettangotace con fori 3012 L 2m.- Comunelio ¢cod. 1140101¢ cad £ 487
2.10 - Motore FAAC B84 MC 3PH cad £ 2.800,00
2,13 - fevisions completa motori FAAC, con evenituale sostituzione scheda rad £ 1.200,00







Cod. DEI

QPERE COMPILITE

ART.

DESCRIZIONE ARTICOLO

LML

€Os70

31

Revisione di un cancelio scorrevole pesanta consistenta in
- sqstituzions di .4 ruota ;

- sosfituzione dell'asta a cremagkera;

- rinforao con piastre inferior;

- spstituzionz dei cuscinaiti superiori;

- sastituziona della guida;

- contreflo delio scorrimento;

- naleggio gru per sollevamenta cancell

3 carpo

1.450,06

3.2

Revisione di nr. 1 cancello pedonale consistante i

- sostituziona di un chiudiporta agren per cancalh pedonaii modeilo MAR 684;
- irsigidimento delle staife di fisseggio;

- revisione deile chiusure,

acorpo

30,60

3.2

Progattazions, indagine peologica e verifiche strutturali sulle lavorazioni da eseguire

a carpo

1.000,00

34

AZF080

Demaotizione di massetts in calcastruzze alleggerito, compresa lawicinamento 3l luogo di deposito provvisorig, in
attesa del trasporto ailo scarico

me

n

177,03

3.5

AZ5130

Trasporto a discarica controlfata secendo il Digs 13 geanaie 2003, n. 36 del materiali 4i risulta provenienti da
demolizioni, previa carstterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2013 da computarsi a parte, con autecarra di
portati fing a 50 4, comprasi carico, viaggio di andata e ritarno & seariza con esclusione degli oneri di discarica

mo

57,79

316

A35038d

Conglomerato camentizio preconfezionato a cesistanza caratteristica & classe di esposizions XC1-KED, dimensione
massima degli inerti pasi 2 31,5 mm, classe di lavorahilita {slump) 54 {fluida), rapporto A/C £ 0,60, gettato in gpers, per
operarion; di media-grande entity, seconda le prescrizion) tecniche praviste, comprisa 1z forniturz del materiale in
cantiere, i} suo spargimento, la vibrazione e quant'altre recessarie per dase un'epera realizzata a perfetta opera d'arte,
esclusi | soli gontaggi, casseforma e Tacciaio di armatura:f] per travi, cordali di collegamanty & piattabande: C35/45
{Rck 45 N/mmig)

250,74

3.7

A3S063

Rate eiettrosaldata 2 maghia quadra in acciaio di qualits B450<, predotto da azienda in possesso di aitestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenes del Consigho Superiore dei LL.PP., pge armature di
conglomerati cemantizi, profavorata e pretaghata 3 misyra, postainoperaa regala d'arte, compresa ogni sfrido,
lagature, distanziatori, ecc,, diametro tondine 5+ 12 mm

kg

223

1.8

A35G62a

Acclato in baree per armature di conglomerato camentizio prelavorata e pretagiiate a misurs, sagomato @ posto i
apera & regols ¢'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gl aneri cefasivi 3 controlli di legge; def tipo
B4S0C prodotte da azienda in passesso di attestato di qualificazione ilasciato dal Seevizio Tecnico Centrale della
trasidenza del Cansiglio Superiore dei LLPP., inbarre,; par strutture semmplici (50 + B0 kg di acciaio per me di
calcestroaze)

ke

3.9

£25015¢

Scavo a seione obbligata eseguin in 2002 molte ristretta con disposizione del matesiate di risuita tn cumulo di fiznce
allo scave: per profonditd finp a 1,5 my; in pozzelana o tufi non apidel

m

™

30,60

3.10

Tasea Discarica Regione Lazio - Rifiuti speciali settore minerario estrattive edifizio lapideo e metailurgico

ton.

[/]

2,07

311

thsinstaflazione motore esistente e messa in opera nuovo motsre FAAC

rarpa

m

L4100

p25031d

Cavo flessibile corforme CEl 20-13, kofata con gemma etilenpropilenica ad alto modulo can guaing in mescola
termoplastica, tersions norsnalke 3,671 kV, a bassissima emissionz di furni, gas tossict e nocivi conforma CEY 20-38, non
prapagante 'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN %0399 e ai requisiti della Normativa Europa
Hepolamento UE 305/2011 - Prodotti da Castruzione (PR e atla CEf UNEL 35324, classe Cea-slbdlal - pentapolaa
FELEOMIS - 0,6/1 kV - sezione & mmg

10,41,

313

055063¢

srmadio stradale in vetroresina, ad un vang con portetio ciece completo di serraturs, dimensioni in mm: 520 % 870 x
260

catd

406,27

3.14

4550662

Zocenlo in vetroresina di altezza 370 mm, profondit 375 mm

catl

353,72

3158

03590Lh

Interrutiore di manavea seriongtore in scatola isafante, con manigiia blocco perta, tensione d'esercizio 400V c.a.0
carrente di breve durata per 1 sec pari » 5 kA: tetrapolare, portata 32 4

cad

93,69

3.16

GIHeBGC

interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciators magnetotaramici par correnti
alternate sinusoidali, tensione neminale 380 V: sensibilith 0.3 A0 0,5 A, tigo «ACn: portata 25 A

cad

183,84

035086¢

tnterrutiore automatico magnetotermico differeaziale, serie modulare, tensione mominale 230V, curva caratterishea
di inteevento “C" (CEI-EN BOBSR), sensibilith 0,03 A, tino «ACH {CELEN 61009-3], potere di intarnizione 6 kAl
tetrapolare, portata fing a 32 A

cad

409,10

0350853

Intarruttore automatico magnetotermico differenzialz, serie modiiare, tensione nominale 230V, curva carattaristics di
intervento "C" {CEI-EN 50898}, potere di interruziena 4,5 kA, tipo «ACH {CELEN §1009-1), bipolare, portata 10 - 32 A
sensibilits 0,02 A

cad

92,20

D 7.39

Presa italiana o Schucko I10/16 A+T dal tipo modulare da quadre, per attacco su guida DI, compiato di cablaggio

cad

12,33







Allegato 2

MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO PER LE OPERAZIONEIN RETE
PATTO DI INTEGRITA?

GGOETTO: GARA 147 - Revisione componenti meceaniche cancelli ingressi ecareai Caserma
CUOMO. CUP DECFZ4000190001 - Capitolo 1412/12 - F.I. 2024

fra

if Comando per fe Operazioni in Rete - UiTicio Amministrazione

[
la Ditta 53 \ﬁ"ﬁ!\d) ‘“\uvﬂr’if“i‘%iﬁ(‘*% ‘W\ﬂfﬂ “3‘“{\‘3\ (i seguite denominata
Ditta), sede legale in ﬂf)%‘* via \?)\DQJ‘&(&H(*’RU ............. ::Lﬁﬁ\
eodice fiscale/PAVA fﬁ)’(? %ga%tf) VO E;‘;; ey Fappresentata da
oAb cone, Y o
e e in quatit di .0 TE ;ﬁ\ﬁip ...........................................

H presente documento deve essere obbligntoriamente sottoscritte ¢ presenfato
insicime atl'offerta da ciaseun parteeipante alla gara in oggetio. La mancata
consegna  del presente  docwmento, debitamente  soitoscriifo, comporterd
Pesclusione awtomaticn dalla gara,

VISTO

~a legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per ta prevenzione
¢ la repressione deila corruzione e defl'itlegalitd nella pubblica amministrazione™

- i decreto fegislaiive 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino defla disciplina
viguardante ghi obblighi di pubblicitd, trasparcnza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amminéstraziont™:

- il deerete det Presidente delta Repubblica 16 aprife 2013, n. 62 con il quale & stato emuanato i
“Regolamento recante il codice di comportamento det dipeadenti pubblici™

- il Protocelto dlintesa siplato wra i Ministers  dellInterno e "Autoritd  Nazionale
Anteorruzione il 15 lualio 2014;

- il deceeto-legee 24 givgno 2014, n. 90 recante “Misure vrgeati per la semplificazione ¢ a
trasparcza  anuninistrativa e per Pefficienza deghi uffici  gindiziart™ convertito.  con
moditicazioni, dalia fegge 11 agosto 2014, n. T4,

-1l Protocotlo  diintesa siglato wa iF Ministera dell’interno ¢ UAutorith  Nazionale
Anticorruzione il 13 Juglio 2014;

- il “Regolamenio in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell” Autorité Nazionale
Anticorruzione per lomessa adozione dei Piand triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi teiennali di teasparenra, dei Codici di comportamento” emanato dall” Autorita
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014
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<1l “Cadice di conportamento dei dipeadenti del Ministero delia Difesa™ approvato dal
Ministro deHa Difesa i 22 nrwzo 2048,

- it Piano Nazionale Anficorruzione (PNAL) emanado dall Awtoritd Nazionale Anticorruzione
approvato con Delibera n, 1064 del 13 novembre 2019, ¢ relativi allegat;

< il Plana Triconale & Prevenziane detia Corrurione ¢ della Traspavenza (PTPOT) 20222024
del Mintstero deffa Difesa;

SECONVIENE QUANTO SEGUR
Art, |- H presente Patio dintegritd stabilisee la formale obbligazione della Dita che, ai fini detla
partecipazione alia para in oggelio, st impegna:
~a conformare @ proprl comportamendi ai principt di lealta, trasparciza ¢ cormrellezaa, a ton
afftire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altva ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia divettamente che indirettamente tramite infermediart, al fine dedl asscgaarzione del
contratto o/o gl lne di distorcerne fa relativa corretta esecuzione:
-a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi entativo di trbativa. irvegolarid o distorsione
nelie fasi di svolgimento della gara ¢/o durante Pesecuzione det contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiungue possa influeazare le decisiont velative alla gara in opgetio;
- ad assicurare che non si & accordata ¢ non st accorderd con altrl parteeipany alla gara per
limitare o cludere [a concorrenza ¢, comungue, di non trovarsi in allre siluaviond ritenute
mcompatibilt con fa parteeipazione alle gave dal Codice deghi Appaltt, dal Codice Civile o dalle
altre disposizioni normative vigenti,
- ad informare puntaatmente witto i personale, di cui si avvale, del presente Patio di integrita e
depli abblighi in esso contenuti;
- a vigitare affinchd gli impegni sopra indicali siano osservati da tattd i collaboratori ¢ dipendenti
el esercivio dei compiti loro asscgnati;
- & denunciare alla Pubblica Autoritd competente ogni irregolavitd o distorsione di cui sia venuta
a conascenza per guante aiticne Mattivitd di cui ail’oggetto della gara in causa.
Hegale rappresentante della Ditta, inoltee, dichiara: - di non aver conferite incarichi ai soggett di el
ail’art. 53, comma 16~ ter, del P .Lgs.. n. 165 del 30 marzo 2001, cosi come integrato dalt art. 21 dei
D.las. 8 aprile 2013 n. 39 ¢ di non aver stipulato contratu di favoro subordinato o autonomo con i
medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga fa violazione del suddetto divicio

Pkl

verra disposta " ummediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di attidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota ¢ acceta che nef caso di mancato rispetto deghi impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integritd, comunque accertato dall’ Amministrazione, potranno csserce
applicate le seguent sanzioni:

- esclusione def concorvente dalla gara;

- escussione dela cauzione di validiad dellofferia;

- risoduzione del contratio:
eseussione dela cauzione di buona esecuzione del contratto;

i3

i

esclusione det conearrente dalle gare indetie dalia stazione appaltante per 5 annl.

Avt. 3 — Fermo restando quanto previsto dai precedenti arlicoli | e 2, in aderenya alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla 1. 1472014 ¢ ss.mmuiis:
- a Ditta st impegna a dare comunicazione tempestiva atla Stazione appaltante di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confrond dellimprenditore, degli
argani sociali o dei divigentt di impresa. [ predetto adempimento ha natura essenziale ai [in
della esecuzione del contratte. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento dard luogo



Allegata 2

alla visoluzione espressa del connatto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cen. qualora ta maacata
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto
vinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato Tunziom
relative alfa stipula ed esecuzione del contratio, per if delitto previsto dall'art. 317 ¢.pu:

- fa Stazione appaltante st impegna ad avvakersi deila clausola risolutiva espressa, di e alfart.
t436 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'iprenditore o dei componenti ta compagine sociale,
o dei divigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a gindizio
HEep, HYcp, 30-hiscp, 30 werop., 39-

333 cp.e 353-biscp..

per tatuno der delitt di cut agli avt, 317 ¢,
guater c.p., 320 ¢.p., 322 cp., 322-bis oop., 346-Dis e,

Net casi di cui al presente articolo, Pesercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione
appaltanie ¢ subordinato alla previa intesa con PAmoritl Nazionale Anticorruzione. La Starione
appaltante. pertanto, comunicherd fa propria volonta di avvalersi deila clausola visolutiva espressa al
Responsabiie per la prevenzione della coruzione che ne darg comunicazione all” Autoritd Nazionale
Antticorruzione, Quest'ultima potrd valutare se, in alternativa allipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stavione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cuial L 9072014,

Art. 4 - [F contenuto del Patio di integritd ¢ le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
ala complela esecuzione ded contratto. H presente Patto dovrd essere richiamate dal contratio quale
allegato allo stesso onde formarne parte integranie, sostanziale ¢ pattizia,

Art. 5 - H presente Patto deve essere obbligatoriamente soltoscritio in ealee ed inogni sua pagina, dal
legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, 1 casa di consorzi o raggruppamenti
temporaset di imprese, dal rappresentante degli stessi ¢ deve essere presentato unitamente ali'offerts,
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottascritto comporterd l'eselusione dalla gara.

Arte 6 - Ognl controversia relativa all™interpretazione ed esecurione del Patlo diintegritd fra la
Starione appaltante ed i concorrenti ¢ tra ghi stessi concorrenti sard rvisolta dall’ Autorita Giudiziaria
competente.
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ALLEGATO T

GOGITTO: Tracceiabilied dei fTussi finanzdari - L. 136 del 13 agosto 2000, are. 3 (GURT v, 196 ded
2 agasto 2010).
IHCHTARAZIONE
fox DR NS det 28 dicembre 2000)

b refazione a quanto in oggeto, il sotloseriito ‘Ltf\{l{ Bl onipis \ﬁj\f\(‘u. nato a frf Ol
(x).) ol E}‘ﬂ;. residente a 1;‘)\{;\ _in via ( fj‘{ g &{.Lg;;f,n;n ‘s { . in qualita i

Loadd  deita p{ Sl oln T I GRS sedeeale i ;c,,i)%'{,ix;
\"id i ‘{ ‘i)_ih‘ﬂ &) TR U\/v‘ {“E‘}g Partita IVA/CE, 1’('“‘ )\g ﬂé%@) / 'L Xy mmmm_“‘_mv_‘_ﬁ_m —
DICHIARA

# di assumere gl obblighi di traceiabiid dei flussi finanziard dF cad adlact, 3. coanmi 7 ¢ 8, della legge 13
agosio 2080, n. 136;

i assumere ghi obblighi connessi con Pidentificazione dei lavoratart previsti datl at. 18, conuna 1. lestera
), deb B Lgs, 81/2008, cosi come integrato dall i, 5 della fepge o, 13672010,

o bancarios DA UM el st Pl Guablo (i

man:_ V98 Dok 0SASHam Lo SS9 T £, 2.
3 w{gﬁﬁ)\gggm

CAB: (554N D

Cle: }\g) Jk)b 17(4

CIN: ¥

GENERALITA DELEGATO/H AD( PERARE SUL CONTO: . -

- Nome N\{‘k(,(/ _cognome L\ﬂ_{f@._;,‘m}ig“;Lod. fise. 4{ ( ----- C } D - (l ---- LCh “ (‘;(\--3‘(
-Nome cognome  eod. fise.

-Nome _otognome o cod. fisc.

Lasocield si impegna a comunicare all Bnte ogni eventiale variazione relativa al/i predetiost contod corrermedi
¢ af soggetlt autorizeats ad operare su di essofi,

La societd accetty che Plate provveda alla lguidazione del corrispeltive contratiuate, a mezzo bonifico
bancario sullMstitato di credito o su Posie Hallane S.p.A. ¢ sul munero di conto corrente dedicato indicata nelfa

presente clausola. secondo quanto disposto dal conirallo in questione, suila base delta consuntivarione dei
servizifforniture effettivanmente prestati,

Locativs LA 12 \D 1Y

f‘// )

rerEd SA dt ﬁMarch Vet
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QUARTIER (GENERALE

1. INTRODUZIONE

DUVRI n, 23/2024

il presente documento & stato concepito per sintetizzare e descrivere i criteri di stima adottati
per quantificare i rischi da interferenze.

2. ANAGRAFICA DEL SERVIZIO

OGGETTO DEL SERVIZIO

Urgente revisione dei cancelli della Caserma

CUCMO

AMMINISTRAZIOGNE COMMITTENTE

Comando per le Operazioni in Rete

REFERENTE A.D.

Col. com. Maurizio FAMBIASE

DIRETTORE DEI LAVORI

funz. Tec. Maria Cristina FERRARA

REFERENTE TECNICC

Ass. Tec. Gennaro SORRENTINO

RESPONSABILE 5.2.P.

Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI

RAPPRESENTANT! DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

1° Lgt. Davide PASCARELL

Funz. Tec. Natale MICARI

MEDICC COMPETENTE AD.

Col. sa. Gaetana QUATTROCCHI

LJoGgo ot
SERVIZIO

ESECUZIONE  DEL

Caserma CUCMO, sita in Via Stresa 31/b in Roma,
sede del Comando per le Operazioni in Rete.

IMPRESA AFFIDATARIA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

FORMA SOCIETARIA

DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE 5.P.P.

MEDICO COMPETENTE

RAPPRESENTANTE DE! LAVORATORI
PER LA SICUREZZA,

3. RIFERIMENTI NMORMATIVI

4.

Normativa di riferimento sulla sicurezza ed igiene del lavoro ed ambientale

— D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, avente per tema “Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dellainstallazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurgzza” e s.Li;

~  D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, recante attuazione delia direttiva 92/57/CEE n materia di
prascrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei caniieri femporanei o

mobili.”;

~ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e s.m.i;

il presente documento & di proprietd def Comando Operaziont in Rete (CORDIFESAL
Iutilizzo, Ia diffusione e la riproduziene anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finality previste Fil
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D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — Ministero della Salute — “Regolamente recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione delt'articolo 15, comma 3,
del decreto legisiative 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i,;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di javaro” e s.m.i;
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a narma deil’articolo 12 della Legge 18
giugno 2009, n. 69.7.

bh. Normativa di riferimento in materia di lavori pubblici e regolamenti attinentila specifica
disciplina in materia di contratti pubblici refativi a lavori, servizie forniture del Ministero
della Difesa

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, detl'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEn" &
s.m.i., per quanto applicabile;

Determinazioni e provvedimenti dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento
militare” e s.m.i.;

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante it “Testo Unico delle disposizioni regolamentari
in materia di Ordinamento militare, 2 norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre
2005, n. 246" e s.m.i;

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma delf’articolo
196 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163",

4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Ai fini del presente documento si intendono per:

Concessione di

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtts del quale una o pit stazioni
appaltanti offidanc a uno o pii opergtori economici la fornitura e lo gestione di
cervizi diversi dail'esecuzione di favori riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente i diritto di gestire i servizi oggetto del contratio o tole diritto

servizi . ; . . o
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione dei servizi {art. 3, comma 1 let. wv), D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50);

Comprensori Le infrastrutture militari facenti capo al Comande Operazioni in Rete indicate al

militari punto 2 del DUVRI come luoghi di esecuzione della concessione;

Datore di lavore | Il soggetto titolare dei rapporto di iavaro con if lavoratore o, comunque, il soggetto

il presante documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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che, secondo il tipo e {assetto deif’'organizzazione nel cui ambito il lovoratore
presta la propria attivitd, ha la responsabilita delforganizzazione stessa o
dell’unita produttiva in quanto esercita § poteri decisionali e di spesa. Nelle P.A,
per datare di lavoro si intende il dirigente al quale spettano | poteri di gestione,
ovvero il funzionario non ovente quolifica dirfgenziale, nei soli casi in cui
guest’uttimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dali'organc di vertice delle singole amministrazioni dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o df individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, if datore di lavoro coincide con Forgano di vertice
medesimo (art. 2 del D. Lgs.81/2008 — Testo unico sulle salute e sicurezza sul
lavoro);

il complesso della strutture orgonizzata dol datore di lavoro pubblico o privato

Azienda
(art. 2 del D. Lgs. 81/2008 ~ Testo unico sufla salute e sicurezza sul lavoro);

Documento che indica e misure adottate per eliminare o ridurre i rischi do
DUVRE interferenze, di cui all‘art. 26 del D. Lgs. 81/2008 — Testo unico sullo salute e
sicurezza sul fovoro;

Tutti | rischi correloti afl’affidamento di appolti o concessioni alf'interno

Rischi dell’Azienda © delf'unitd produttiva, evidenziati nel DUVRIL Non sono rischi

interferanti interferenti quelli specifici propri dell’attivitd del datore di lavoro committente,
defle imprese appaltatrici o dei singofl lavoratori gutonomi;

Stazioni L'espressione «stuzione appaitantey comprende le amministrazioni uggiudicatrici

appaltanti e gli altri soggetti di cui alf’'articolo 3 del D.Lgs. 18 oprile 2016, n. 50;

Concessionario | si intende I'operatore economico affidatario dei servizi in concessione;

Responsabile
dell’esecuzione
contrattuale

Relativamente o tale figura si rimanda o quanto stabilito olf’art. 159 cormma 3 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in
materia di sicurezza per fornire alla ditta appaltatrice e ai lavoratori da essa dipendenti
dettagliate informazioni sui rischi riferiti all”"ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate ed adottabili in ottemperanza all'art. 26
comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive aggiunte e modificazioni.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale del committente e quello deli'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede con contratti differenti.

I principali rischi di interferenza sono:

~ derivanti da sovrapposizioni di pili attivita svolte da operatori diversi;

— immessi nel luogo di lavoro del committente dalle favorazioni del concessionario;

— gia esistenti nei luoghi di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare ii
concessionario. |

L'obbligo di cooperazione imposto al committente ed il contenuto del presente DUVRI &
limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto
delf’esecuzione contrattuale, vanno ad incidere sia sui dipendenti del concedente che su quelli
del concessionario, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve e dovra provvedere

Il presente documento @ di proprieta det Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA).
Uutilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale delto stesso & consentita esclusivamente per le finalita praviste 5]
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autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa
responsabilita.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
favoratori, il Comandante a cui fanno capo le infrastrutture militari, anche avvalendosi degli
organi preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione, potra ordinare la sospensione della
concessione, disponendone la ripresa solo guando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate integralmente le condizioni di sicurezza.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente 'Amministrazione Militare non
riconoscera alcun compenso ¢ indennizzo al concessionario.

Uintero processe di valutazione dei rischi da interferenza & stato preventivamente sottoposto
all’esame del Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando per le
Operazioni in Rete {CORDIFESA}.

6. CONTESTO AMBIENTALE

Uattivita oggetto di concessione si svolgerd allinterno dei comprensori militari riportati al
orecedente punto 2. (Luoghi di esecuzione della concessione).

Le infrastrutture oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto si presentano come Locali e aree
comuni presso le Unitd del Comando Operazioni in Rete.

Per la circolazione interna nelle aree interne ai comprensori militari, si fara riferimento al
codice della strada vigente, con eccezione per i limiti di velocita imposti dalla cartellonistica
verticale presente. .

Nei comprensori le attivita svolte riguardano:
—  attivitd di ufficio e networking;
- minuto mantenimento degli immobili in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario;

Le infrastrutture militari potrebbero prevedere la presenza di personale esterno all’A.D. in
visita per ragioni d'ufficio e per la fornitura periodica di beni e servizi.

L'orario di servizio & cosi articolato:

- dal lunedi al giovedi dalie ore 08:00 alle ore 16:30;

— il venerdi dalle ore 08:00 alle ore 12:00,

ed & presente, comunque, personale sia militare che civile che effettua turnazioni di 24 ore,
per 7 giorni su 7, nel¥intero arco annuale di 365 giorni (H.24 x 7).

ONERI E DOVERI

Prima dell’affidamento, la stazione appaltante provvedera a:

~ verificare V'idoneita tecnico-professionale del concessionario seconde quanto definito
nell’allegato XVI al D.Lgs 81/08;

~  consegnare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, costituito dal
presente documento, attualizzato ed attagliato per ciascuna infrastruttura militare,
integrato con le specifiche informazioni assunte in contraddittorio con il concessionario,
anche in refazione alla specificita di ciascuna infrastruttura.

Rimane a carico della ditta appaltatrice:

It presente documento & di proprista del Comando Operaziond in Rete (CORDIFESA).
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~ il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento;

— l'adeguata informazione di quanto previsto nel presente documento alf'interno della
propria struttura organizzativa e Ja formazione di tutto il personale dipendente;

— la segnalazione del personale accreditato ad operare praticamente presso le
infrastrutture secondo il fac-simile Allegato “A”;

— la realizzazione dei tesserini di riconoscimento conformi al fac-simile Aliegato “B” in
armonia con quanto previsto dalt'art. 5 della legge 23 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulia
G.U. n. 196 del 23.08.2010 contenente il "Piano straordinario contro fe mafie, nonché
delega al governo in materio di normativa antimafia® nella parte in cui integra le
disposizioni previste dagli articolo 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008;

—~ l'elaborazione del presente documente in coordinamento con iz stazione appaltante, Ia
sottoscrizione del medesimo e del verbale di riunione delia riunione di cooperazione e
coordinamento in conformita al fac-simile Allegato “C”

~  eventuali rotture, anche accidentali, di suppellettili, attrezzature, vasellame e guant’altro,
nessuno escluso, a qualsiasi titolo presente presso le infrastrutture. Degli eveniuali danni
a beni mobiii o immobili costituenti patrimonio del’A.D. I'tmpresa Appaltatrice se ne
rendera garante sotto ogni aspetto mediante risarcimento, sostituzione del materiale
danneggiato o riparazione del medesimo;

~ la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio in armonia con fe previsioni
contenute nel presente documento.

In particolare, il servizio dovra svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di appalto
e dal presente DUVRI, con I'avvertenza che saranno a carico del concessionario eventuali oneri
derivanti dall'ingsservanza delie norme in essi riportate.

Non costituiscono oggetto di analisi nel presente documento le informazioni relative alle
attrezzature di lavero, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dat concessionario, sia
quelli utilizzati come attrezzature sia quelli it cui impiego pud costituire causa di rischio
connesso con la specifica attivita del concessionario.

Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative,
Y Amministrazione Militare non & tenuta alla verifica dell’idoneita ai sensi delle vigenti norme
di prevenzione, igiene e sicurezza del favoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi
specifici propri dell’attivita d'impresa {art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08}.

Neil'esecuzione del servizio il personale designato all'attivita oggetto deila concessione dovra

essere consapevole che all'interno dei comprensori militari & vietato:

— accedere in areeflocali ad accesso controllato se non con apposita autorizzazione, nella
guale saranno indicate le misure di prevenzione e protezione;

— intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da personale dell Amministrazione
Militare efo da terzi, su impianti e/o apparecchiature;

—  rimuovere o manomettere in un alcun mode i dispositivi di sicurezza efo le protezioni
installate su impianti o macchine;

~ ingombrare passaggi, corridol e uscite di sicurezza anche solo temporaneamente con
materiali di gualsiasi natura;

~ accedere allinterno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o
apparacchiature elettriche in tensione;

il presente documento & di proprieta del Comnande Operazioni in Rete {CORDIFESAL
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- permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

— usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chili indossa e per gli altri presenti
nel luogo di lavoro;

— compiere lavori usando fiamme libere o fumare allinterno di qualsiasi ambiente e gettare
mozziconi sigarette nell'internc dei comprensori militari;

— utilizzare cuffie o auricolari per Vascolto di musica, telefonare o utilizzare smartphone,
durante I'attivitd perché {'uso di tali dispositivi potrebbe impedire la corretta percezione
dei segnali acustici di allarme per emergenze oltre che distrarre dal lavoro stesso;

— utilizzare attrezzature di proprieta della A.D. senza specifica autorizzazione;

— compiere lavori in altezza senza opportune protezioni o sharramenti a protezione delle aree
di passaggio sottostanti.

Inoltre il medesimo personale deve essere informato che nell'esecuzione dell’attivita oggetto

della concessione & obbligatorio:

— rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;

— attenersi e rispettare le indicazioni riportate dallapposita segnaletica verticale ed
orizzontale oltre alla cartellonistica specifica presente sia al'esterno che all'internc delle
infrastrutture della committenza;

- richiedere Fintervento del referente dell'Amministrazione Militare in caso di ancmalie
riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in fuoghi con
presenza di rischi specifici;

- usare tutti i mezzi/dispositivi di protezione individuali;

— impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

~ segnalare immediatamente al personale preposto dell’ Amministrazione Militare eventuali
deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo {adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nefl'ambito deile proprie competenze e possibilita, per
I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

In maniera preventiva ed in analogia 3 quanto effettuera il Direttore dell’Esecuzione

Contrattuale {(DEC) con fa stesura del Verbale di inizio attivitd il RSPP — a sua volta — redigera

specifico Verbale di Riunione Preliminare di Coordinamento per l'elaborazione del DUVRI.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La conoscenza, I'individuazione ed il riconoscimento dei pericoli e dei fattori di rischio presenti
nelle infrastrutture o nelle modalita di esecuzione del servizio, sono alla base di ogni
valutazione, per una efficace prevenzione e per consentire {'impostazione di misure di tutela.
Allo scopo di rendere chiara la trattazione successive, si riporta, la seguente definizione
estratta dagli orientamenti CEE riguardanti la valutazione dei rischi sui luoghi di favoro:

PERICOLO: proprieta o qualitd intrinseca di una determinata entita {per esempio: materiali o
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Risulta metodologicamente utile, se non necessario, ai fini delle analisi successive, classificare
i pericoli in categotrie unitarie.

il presente documento & di proprietd del Corando Operazioni in Rete [CORDIFESA}
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Una possibile classificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, al'interno dellattivita
produttiva oggetto del contratto pud portare ad individuare, prendendo come riferimento le
sorgenti di rischio, due gruppi principali o categorie:

a. Pericoli ordinari o “generici”

Sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti nella grande maggioranza delle
attivita produttive, coliegati alla struttura fisica produttiva, sta come fabbricati che come
impiantistica e attinenti possibifita di infortuni inerenti sia gli ambienti difavoro, (passaggi,
scale, pavimenti, illuminazione, etc.), sia macchine, attrezzature ed impianti, {accessibilita
a parti in movimento, proiezioni di frammenti/schegge, mezzi di sollevamento e trasporto,
elettrocuzicne, etc.).

| pericoli da individuare non possono che riferirsi a situazioni comuni e frequentemente
rilevahili presso ghi uffici.

b. Pericoli specifici che richiedona particolari cautele:

Sono quei pericoli che risultano maggiormente imputabili e correlati allo specifico

procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato e che si manifestano durante

espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori ma che si concatenano con fe situazion

del luogo e le tipicita esistenti negli uffici/locali interessati al servizio e che possono recare

danno ai lavoratori dipendenti del committente o del contraente come :

~  pericoli riconducibili ad agenti chimici pericolosi utilizzati sotto gualungue stato fisico:
solido, liquido, gas o vapore;

~ pericoli riconducibili alla presenza di agenti fisici specifici delle lavorazioni, guali:
rumore, vibrazioni, polveri inerti, microclima;

— pericoli riconducibili alle modalita esecutive della lavorazione.

¢. Uindividuazione dei rischi da interferenza passa essenzialmente attraverso due fasi:

— la prima & l'acquisizione delle informazioni sulle atfivita che dovranno essere svolte
in ragione del servizic dal concessionario e nel recepimento del documento di
valutazione dei rischi specifici defl'imprenditore, in modo da individuare eventuali
attrezzature o sostanze pericolose impiegate ovvero particolari lavorazioni che
potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;

— la seconda prevede la definizione delle aree interessate, I'individuazione dei soggetii
interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati
dail'interferenza di pid laverazioni contemporanee.

L’analisi valutativa é stata condotta:
— individuando tutti i possibili pericoli per ogni interferenza esaminata;
— valutando i rischi relativi ad ogni pericolo invidiato nella fase precedente.

Nella prima fase, sono stati individuati 1 rischi relativi ai pericoli presenti nel contesto
ambientale delle attivita lavorative che dovranno essere effettuate in loco.

Nella seconda fase, per ogni pericolo si & proceduto a:
- individuare le possibili conseguenze considerando cio che potrebbe ragionevolmente
accadere in relazione a quattro possibili magnitudo di danno:
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MAGNITUDO VALORE DEFINIZIONE
Infortunic © episodio di esposizione acuta o cronica
LIEVE 1 rapidamente reversibile che non chiede alcun
trattamento.
infortunio o episadio di esposizione acuta ¢ cronica con
MODESTA 2 inahilita reversibile che pud richiedere un tratiamento di
primo soccorso.
infortunic o episadio di esposizione acuta o cronica con
GRAVE 3 effetti reversibite che pud richiedere un trattamento di
pPrima s0Ccorse,
GRAVISSIMA 4 Infortunio o episcdio di esposiziong acuta O cronica con

affetti letali o di invalidita totale.

— valutare le probabilitd delle conseguenze individuate scegliendo quella pitr attinente
tra le seguenti quattro possibili soluzioni:

PROBABILITA VALORE DEFINIZIONE
L'evento in teoria potrebbe accadere, ma probabilmente
iMPROBABILE 1 non accadra mai. Non si ha notizia di infortuni in
circostanza simili.
POSSIBILE 5 L’e\_fento potr'ebbe accadere, ma s.o.io i.n rare circa_stanze
ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati
infortuni int alcune analoghe circostanze di tavoro.
MOLTO Vevento si verifica nella maggior parte dei casi e si sono
PROBABILE 4 verificati infortuni nelle infrastrutture militari o in enti

similari per analoghe condizioni di lavoro.

Sulla base di tali principi, si & provveduto alla valutazione finale deil’entita di rischio in
base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante la seguente matrice di
valutazione ottenuta a partire dalle curve iso-rischio.

Dalla combinazione dei due fattori precedenti {probabilitd e magnitudo) e stata ricavata,
come indicato nella matrice di valutazione di seguito riportata, 'entita di rischio con la
seguente gradualita:
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BASSO

ROGESTA
GRAVIBSHA

Ragnitude

B

HMPROBABILE

POSZIBILE

Probabilita

1 PROBABILE

| |.FROBABILE

9.  ATTIVITA PREVISTE OGGETTO DELUAPPALTO

Descrizione sintetica deli’Opera

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria, sinteticamente, dovra comprendere le
seguent attivita:

¢ revisione completa delle componenti meccaniche degli ingressi carrabili della
caserma

e revisione completa delle componenti meccaniche degli ingressi pedonali della
caserma

e sostituzione dei due motoriduttori del varco di via Stresa.

TIPOLOGIA DELL'OPERA

e LAvOR! @

e SERWT

e  FORNITURE

DURATA DEL CONTRATTO le attivita termineranno entro it 30 settembre 2024

Le attivita sopra elencate dovranno essere disciplinate e condotte nella massima cornice di
sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato,
assicurando lo svolgimentoe corretto delle operazioni stesse.

i presente documento & di proprieta del Comando Cperazioni in Rete {CORDIFESA).
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10. ELENCO DE} PRINCIPALI FATTOR! DI RISCHIO [POTIZZABILI PRESENT!

tmpatto con mezzi in movimento {mezzi ruotati e cingolati,
mezzi pesanti, carrelli elevatori, etc.).

Scivolamenti, cadute e inciampo.

Esposizione al rumore.

Contatto ed esposizione a sostanze pericolose e nocive.

Pericolo di incendio per la presenza di sostanze inflammabili.

Pericole di caduta durante l'esecuzione di favori in posti
sopraelevati.

Pericoli da rischi dovuti alla presenza di particolari
attrezzature (caduta carichi, schiacciamento, organi in
movimentoe).
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Rischio Biologico (Legionellal.

FEETIGD 0% ONF

Rischi legati al contatto con parti elettriche in tensione.

11. NORME DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE

Non fumare o usare fiamme libere
allinterno dei locali chiusi o nelle
vicinanze di sostanze infiammabili.

E vietato accedere a zone diverse da
guelie previste per lo svolgimento delle
specifiche lavorazioni o le aree
destinate ai servizi comuni se non
accompagnati.

Mantenere libere le vie di fuga ed
evitare di depositare materiali al di
fuori delle aree previste.

Utilizzare i Dispositivi di Protezione
Individuale in dotazione.

Rispettare |la segnaletica stradale e di
sicurgzza.
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Segnalare immediatamente eventual
guasti o malfunzionamenti di
attrezzature o impianti,
interrompendo lavorazioni che
potrebbero risultare pericolose.

Se si effettuano tavorazioni
temporanee che possono comportare P

S - . ’ ; @ e
pericoli (c.a.duta d-s oggetti dall'alto, urti g o B2 i WW%%M
con mezzi in movimento, etc.) ————— T
delimitare l'area di lavoro.

Segue NORME DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE

- LUutilizzo di apparecchiature elettriche di  proprieta
dell'impresa Appaltatrice deve essere effettuato rispettando le
condizioni previste dal costruttore.

- Ueventuale utilizzo di atirezzature efo impianti di proprieta
dell’A.D. deve essere preventivamente autorizzato da parte dei
Comandanti dei reparti {DdL} ed effettuato rispettando le
condizioni previste dal costruttore.

- Tutto il personale impiegato deve avere una adeguata
formazione. la formazione de! perscnale e a carico
dell'lmpresa Appaltatrice.

- lveicoli alfinterno delle infrastrutture devono essere condotti
esclusivamente da parte del personale autorizzato, munito di
passi, seguendo il percorso che sara appositamente indicato.

- E vietato fotografare o filmare all'interno delle infrastrutture
militari.

- £ vietato consumare pasti al di fuori delle apposite aree
destinate alla ricreazione.

- F vietato versare liquidi non biodegradabili negli scarichi e
depositare rifiuti a di fuori delle aree appositamente
predisposte per tale servizio.

Ii presente documento @ di proprietd del Comando Qperazioni in Rete (CORDIFESA).
{utilizzo, la diffusione e |2 riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per fe finslita praviste i5
dallart. 26 del D.igs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.



CUaARTIER GENERALE DUVREN, 2372024

12. RELAZIONE SLH RISCHI

a. Informarzioni generali

1) Disponibilita di servizi igienici, mensa, spogliatol

z)

3}

4)

I personale del concessionario disporra, ove disponibili e su autorizzazione del
concedente, di locali spogliatoio dedicati. | servizi igienici presenti nelle infrastrutture
sono dotati di WC e lavandini.

Disponibilita di planimetrie su rete fognaria, telefonics, distribuzione acqua, gas
combustibili o tecnici

Le informazioni/planimetrie sugl impianti tecnici saranno integrate al presente
documento riferite alle singole infrastrutture solo se richieste dal concessionario che
effetiua il servizia.

Locale adibito alVintervento df primo soccorso/cassetta di prima soccorso

Presso clascuna sede sara indicato il servizio di primo soccorso in atto.

il concessionario, dal canto suo, dovrd comungque provvedere in proprio a dotare il
personale dipendente di una cassetta per il primo soccorso.

Deposito dei materiali def concessionario

Non sono previsti particolari depositi di materiale per le attivitad lavorative del
concessionario.

b. Informazioni specifiche e rischi individuati

1)

2}

Rischio eletirico

il rischio elettrico & correlato alia eventuale presenza di apparecchiature elettriche,
che non dovrebbero tuttavia presentare ipotesi di rischiosita. La protezione contro i
contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni
di guasto & assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la
prescritta dichiarazione di conformita.

Tuttavia, dovra essere usata la massima prudenza nell’effettuare quanto previsto dal
contratto, da eseguire in una cornice di massima sicurezza evitando it distacco di spine
dalle prese di corrente con mezzi e movimenti diversi dal buon senso utifizzando
componenti {cavi, spine, prese, adattatori ecc.) rispondenti alle norme CE ed in buono
stato di conservazione.

£’ proscritto Fuso di cavi giuntati o che presentino fesigni o abrasioni, I'attivazione di
linee elettriche volanti, o ancora 'utilizzo di apparecchiature la_cui potenza risulti
incompatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta.

Punti di connessione di eventuali apparecchi elettrici

Al fine di evitare i rischi da sovraccarico che potrebbera determinare impasse
lavorativa, con ingiusto danno nei confronti del personale militare, le lavorazioni a
mezzo di apparecchiature (rispondenti alle norme di sicurezza} che assorbano
un’elevata potenza elettrica dovranno essere preventivamente autorizzate.

£ vietato utilizzare nei lavori in luoghi bagnati o molte umidi, utensili elettrici portatili
a tensione superiore a 50V verso terra.

Il rispetto di gueste prescrizioni deve esserg portato a8 conascenza anche del
personale designato a sostituire, se pur per breve tempo, il personale stabilmente
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impiegato presse le strutfure interessate.

3} Rischio incendio (mezzi di estinzione, planimetrie della zona con dislocazione delle
attrezzature di speghimento e delle vie di esodo)
It rischio incendio nei comprensori militari & da considerarsi medio. Tuttavia, poiché
nelle infrastrutture pud essere presente materiale infiammabile {cartaceo, tendaggi,
ecc.} dovra essere osservato if rigoroso divieto di fumo.

Nel caso infausto di sviluppo di un incendio, il personale del concessionario che
giudicasse non nella propria capacita 'uso di estintore per soffocare i soli principi
d'incendio, dovra abbandonare il luogo di lavoro raggiungendo i luaghi sicuri indicati
dal personale preposto e dai piani di emergenza ed evacuazione.

Almeno un preposto, appositamente istruito, dovra curarsi di sovrintendere I'esodo
del personale dipendente del concessionario, di effettuare I'appelic e di informare,
sul suo esito, il preposto delegato alla sicurezza dell' Amministrazione Militare,

Si fa obbligo al concessionario di disporre e verificare in maniera continuativa, che sia
evitato il deposito di materiali di qualsiasi natura, anche se temporaneamente, lungo
le vie di esodo, sulle scale, nei pianerottoli o davanti alle uscite.

| lavoratori del concessionaria, prima di dar corso alla concessione, devono prendere
cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei
sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in
caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio,

4} Piano di emergenza efo comportamento da adottare in caso di emergenza
In ciascuna infrastruttura il piano di evacuazione d’emergenza & visibile in tutte le
zone (edifici, corridoi, scale, ballatoi, etc.}.

Esso @ predisposto sotto forma di planimetria dove sono visibili le collocazioni delle
vie di fuga ed i percorsi sicuri per raggiungere il luogo sicuro. I personale della ditta
appaitatrice dovrd seguire inoltre le indicazioni fornite dal personale del COR
preposto alfa gestione delie emergenze.

5} Adozione di sistemi e misure di protezione particolari
I personale del concessionario _dovrd _essere protetto secondo i rischi
specificatamente connessi alle mansioni a cui saranno adibiti.

Nel caso di attrezzature elettriche il rumore, guale elemento rischiocso, dovra
rientrare tra i rischi professionali per il personale del concessionario e le protezioni
dovranno essere commisurate utilizzande non solo i dispositivi di protezione
individuale adatti, ma anche metodologie e apparecchiature tecnicamente valide per
la minimizzazione della problematica anche al fine di non causare ricadute sul
personale dell Amministrazicne Militare.

6} Altre informazioni specifiche
il personale del concessionario dovra essere adeguatamente informato, dotato di
sttrezzatura idonea ed adeguatamente protetto, tutio in special riferimento alle
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norme emanate con il “Protocolio condiviso di regolamentazione delle misure per if
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” con le integrazioni del 24 Aprile 2020.

In relazione alle forniture, la ditta dovrd comunicare preventivamente la data e Pora
della consegna, fornendo inoltre i dati di chi consegna e del personale che ritira i
materiali. La procedura pud essere evitata se la consegna viene effettuata, al
delegato, fuori dalia caserma.

13. VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALL E INTERFERENZIALL

Sulla base dei criteri sopra esposti sono stati valutati i rischi ed individuate le misure da
adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze dove non eliminabili.

Di seguito le tabelle di valutazione dei rischi con indicazione delle misure e comportamenti da
adottare dal concedente e dal concessionario:

a. Rischio gestionale

TIPOLOGIA Di RISCHIO INTERFERENZA
Rischi legati alla mancanza di informazione
e formazione dei lavoratori riguardo ai Mancata conoscenza delle reciproche
rischi che potrebbero nascere dalle attivita.
possibili interferenze:
Stz-ma e':iel Prob.a*b:hta IMPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASSO
MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE
DELL IMIPRESA DEL COMANDO

Uimpresa informa i propri dipendenti | I Comando dellinfrastruttura informa
riguardo ai rischi esistenti e sulle modalitd | I'impresa riguardo le modalita operative
operative da seguire per rispettare la | delle proprie attivitd, cosi come riportato
normativa in materia di sicurezza. Essi si | nelle specifico paragrafo  del presente
nresentano prima dell'effettuazione del | documento e la tiene informata rispetto ad
servizio con I'apposito tesserino di | eventuali variazioni delle suddette modalita
riconoscimento (vds. Allegato “B”). operative.

b. Rischio legato agli ambienti di lavoro

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENZA

Rischi legati alla carenza del rispetto delle

. o ST Possibili cause di infortuni di terzi o di
normative in materia di sicurezza riferiti ai

rischi specifici dei luoghi di lavoro: ipenaenti
St;'ma éeg PFDb-ablllta HVIPROBABILE
Rischio accadimento
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1 Danno Potenziale

GRAVISSIMO

Liveilo di rischio

BASSO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

accedere in aree particolari (ad
esempio locali tecnict) dovra essere
informato e formato sui rischi
specifici presenti in tali locali, sulle
misure di  sicurezza e sui
compoertamenti da adottare in caso
di emergenza;

» rispettare la segnaietica di sicurezza
affissa all'interno  det luoghi  di
lavoro; impiegare macchine, attrezzi
e utensili rispondenti alle vigenti
norme di ltegge;

e usare i mezzi protettivi individuali
adeguati alle lavorazioni proprie ed
ai pericoll eventualmente presenti
nell’area di lavoro;

e obbligo di riferire circa situazioni di
potenziale pericolo.

DELLIMIPRESA DEL COMANDO
L'impresa ha i seguenti obblighi:
= il personale tecnice che dovra

Il Comande dell'infrastruttura informa
Fimpresa riguardo ai rischi presenti nella
sede ed alla eventuale presenza di utenti
esterni (altri fornitori ed assuntori, etc).

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischio biologico connesso alla presenza
di LEGIONELLA negli impianti idrici:

Passibile utilizzo da parte della ditta di
impianti idrici.

Probabilita

Stima del . IMPROBABILE
Rischio accadimento
Dannao Potenziale GRAVISSIMO
Livello del rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

impresa ha i seguenti obblighi:

o Organizzare i lavori in modo che tutti i
lavoratori indossino e utilizzino
sempre | DPI necessari. Coordinare
con il Responsabile esecuzione lavori.

I Comando dellinfrastruttura informa
Iimpresa riguardo ai rischi presenti ed
eventuali aggiornamenti del rischio.
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Rischio legato alla Gestione delle emergenze

DUVRI n, 232024

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

del piano di emergenza:

Rischi legati alla mancanza di conoscenza

Possihili cause di infortuni di terzi o di
dipendenti.

lavoro; non  parcheggiare |
ostruendo le uscite di emergenza;
¢ non ingombrare passaggi,

ecc.;

di gestione delle emergenze.

proprio personale delle procedure di
emergenza; non fumare sui tuoghi di
mezzi

corridoi,
uscite di sicurezza, presidi antincendio

» in caso di situazione di emergenza
attivare le procedure previste nel piano

Stima del Rischio Probabilita IMPROBABILE
accadimentio
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASSO
VIISURE £ COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE
DELL'IMIPRESA BEL COMANDG
impresa ha i seguenti obblighi:
e prende preventiva visione delle sedi,
delle vie di  fuga, delle uscite di
emergenza dei presidi di emergenza e
di pronto soccorso; rendere edotto il » .
informa limpresa sufle procedure di

emergenza previste nel sito e sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, nei casi
in cui rientri nella propria disponibilita
giuridica dei tuoghi.

d. Rischio legato alla presenza di altre imprese

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

F' possibile che pil imprese operino netlo
stesso luoge dilavoro (es. Impresa di Pulizie,
altre Ditte di manutenzione, fornitori, etc.}:

Possihile interferenza tra i lavoratori delle
varie imprese,

Probabilita

Stima del Rischio . IMPROBABILE
accadimentio
Danno Potenziale GRAVISSIMIO
Livello di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

DELUIMIPRESA

BEL COMANDO

committente e altri datori di
eventuali
interferenze

reciproche.  Tali

valutazione.

L'impresa dovra stabilire al momento con il
tavoro
misure necessarie ad evitare
misure
dovranno essere integrate alla presente

Organizza i lavori in maniera tale da non
generare sovrapposizioni con le operazioni
dellimpresa (per quando possibile). In caso
di sovrapposizione di attivita, promuove le
necessarie riunioni di coordinamente e
concorda di concerto con tutti i datori di
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lavoro coinvoiti le misure di prevenzione e
protezione necessarie. Il committente
informa tutte le societa riguardo ai possibili
rischi e le informa della presenza di altre
imprese.

e. Rischio durante le fasi ispettive di sopralivogo

TIPGLOGIA DIRISCHIO INTERFERENZA

Possibile presenza di  altro  personale;

infortunistico: Intraici, Urti, Scivolamenti, s L
possibile presenza di impianti e attrezzature

Elettrocuzione.

in funzione.
Stima del Rischio Probabiliia IMPROBABILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASS0O
MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE
DELLIMIPRESA DEL COMANDO

Prestare attenzione alla presenza di altro
personale e segnalare la propria presenza.
Nel caso «c¢i fossero  attivita di
movimentazione e trasporto di materiale
segnalare la propria presenza non
intralciare i passaggi. Non avvicinarsi a
macchinari e attrezzature in funzione.

Non accedere nei locali tecnici senza
autorizzazione. Rispettare le norme di
sicurezza e d’uso delle apparecchiature di
controflo e di verifica, secondo {e indicazioni
fornite.

informa 'impresa dell’eventuale mutamento
deile attivita che giornalmente vengono
svolte.

f. Rischio presenza di persone durante le lavorazioni

TiPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENZA

infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, Possibile presenza di personale deila
Elettrocuzione, cadute di oggette dall'akto, | committenza; possibile presenza di impianti

ferite da taglio, punte e abrasioni. in funzione.
Stima del Rischio Prob.abihta MPROBABILE
accadimento
banno Potenziale GRAVISSIMIO
Livello di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE
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DELLIMVIPRESA

DEL COMANDO

@

Prima di iniziare gli interventi
all'interne  di  qualsiasi  locale,
accertarsi che non siano presenti
altre persone e posizionare il
cartello  divieto di  accesso  al
personale non addetto ai lavori.

Dalimitazione, delle zone di
intervento in promiscuitd con le
attivita  del concedente, con
catenelle o nastro bicolore sostenuti
ds apposite paline di sostegno. In
caso di lavori in altezza con scale o
trabattelli  interdirve  mediante
installazione efo recinzione tali da
impedire il passaggio di terzi nelle
aree sottostanii a quelle dove
vengono svolte le attivita lavorative;
installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo lavori in Corso;
negli spostamenti prestare
attenzione alla presenza di altro
personale e segnalare la propria
presenza.

Nel caso ci fossero attivita di
movimentazione e trasporto di
materiale segnalare fa propria
presenza e non intralciare i passaggi.
Rimuovere tempestivamente ghi
scarti delle lavorazioni ed eventuali
polveri dai pavimenti ed evitare di
disperderli negli ambienti attigui.
Non accedere nei locali tecnici senza
autorizzazione Rispettare le norme
di  sicurezza e d'uso delle
apparecchiature di controllo e di
verifica,

Nella programmazione delle lavorazioni,
prioritariamente fa si che non < sia
sovrapposizione temporale tra le proprie
attivita e quelle defl'appaltatore.

Informa il propric personale del programma
delle lavorazioni.

Esige dal proprio personale it rispetto della
segnaletica di sicurezza.

Nomina un preposto che vigitera
sull'attuazione delle misure di sicurezza.
informa Vimpresa sugli eventuali mutamenti
delle attivita che giornalmente vengono
svolte.

Quanto descritto nel presente documento potra essere integrato, di comune accordo con il
concessionario, al termine della procedura di gara; tale integrazione risultera obbligatoria in
caso di rischi non contemplati dal presente documento.

it concessionario si impegna, con {"accettazione del contratto, a fornire al proprio personale
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le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, ad effettuare la valutazione del
rischio per la propria Ditta, esperire 'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri
collaboratori e/o subappaltatori ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere
a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.

ia. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICE

in linea di massima si presentano rischi di ordine generale, legati ad operazioni generiche a cui
fanno capo rischi di ordine fisico, chimico e meccanico, connessi agli ambienti in cui si svolgono
te lavorazioni.

ta valutazione & stata condotta relativamente a:

— rischi per infortuni varg;

— rischi per incendi/esplosioni;

— rischi per elettrocuzione {folgorazione);

Nelle specifico:

a. Rischi per Infortuni vari

Nelte infrastrutture non si registrano infortuni gravi. Statisticamente comunque, i danni
riferibili alle lavorazioni per lo specifico appalto risultano prevalentemente causati da
disattenzione o inesperienza e riguardano:

—~ cadute, con conseguenti distorsioni, fratture, ecc.. Possono essere causate da
sostanze scivolose presenti sulla pavimentazione, ma possono avvenire anche per
disattenzione durante |'attivita lavorativa;

— folgorazioni elettriche ed incendio;

— tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni. Gli infortuni di questo genere
possono essere collegati alle lavorazioni che prevedono Putilizzo di attrezzature
mantuali;

—  movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi
e malattie alla colonna vertebrale. E’ if caso della movimentazione di prodotti
generalmente stoccati in conferioni di tipo industriale efo di attrezzature
movimentate da un piano all’altro.

SOLUZION!: prioritaria € un’azione di informazione e formazione per mettere lavoratori

in grado di conoscere ed usare correttamente i prodotti, gli strumenti ed i materiali di

lavoro, nonché i dispositivi di protezione individuale. Solo un’azione del genere —rigorosa

e puntuale — pud evitare una sottovalutazione deirischie comportamenti non sicuri. Oltre

a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi sono:

— uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano
impigliare facitmente;

- yso di calzature di sicurezza idoneeg;

— uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagli e dermatiti o eritemi da
contatio;

— uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed
accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformita. Vanno sempre evitati
i cavi volanti;
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— abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro
surriscaldamento,;

— abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozzicont accesi di
sigaretie nel cestino dei rifiuti;

— uso di cartelli indicanti il rischio specifico dei prodotti in uso;

— organizzazione del lavaro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioé pause negli
orari, rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli
spostamenti;

— utilizzo di attrezzature meccaniche per lo spostamento di materiali pili pesanti.

b. Rischi per incendi/esplosioni

Occorre assolutamente evitare Pinnesco d’incendi nei comprensori militari in
considerazione del fatto che potrebbero essere posti nelle vicinanze eventuali serbatoi di
liguido inflammabile che SICURAMENTE sono segnalati e che comungue saranno mostrati
in sede di ricognizione.

SOLUZION!: le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:

— rispetto dell’'ordine e della pulizia;

-~ rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

—~ evitare 'accumulo di materiali combustibili o infiammabili;

— evitare 'ostruzione delle vie di esodo;

— evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

— D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di favoro)

- D.M. 02/09/2021

¢. Rischi per elettrocuzione {folgorazione)

It rischio, per chi utilizza apparecchiature elettriche da collegare a prese dell'impianto

elettrico fisso, seppur basso, & connesso all utilizzo di impianti fissi che in aleunt locali non

soddisfano pienamente i requisiti previsti dalla normativa e linee guida CE! {in particolare

presenza di alcune prese con alveoli non protetti e quadri elettrici obsoleti).

Gli impianti sono protetti contro i contatti indiretti da interruttore differenziale ed

impianto di terra.

SOLUZIONI: relativamente ai comprensori militari:

~ non effettuare ma interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se
non sia in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita
previste dalla legisiazione vigente;

— non utilizzare assolutamente impianti deteriorati {es: prese staccate o inadatte
all'utilizzo delle apparecchiature);

~  contattare gli elettricisti per la disattivazione elettrica degli impianti alimentanti i
locali oggetto dell'intervento;

~ in caso di demolizione, od opere che possono interessare od interferire con gli
impianti, preventivamente informarsi deli'eventuale presenza di conduttori in
tensione;
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~ porre particolare attenzione durante l'inserzione o disinserzione deile spine in prese
con alveodi non protetti

-~ segnalare palesi situazioni di pericolo {prese staccate dal muro, quadri elettrici aperti,
ecc.);

-~ ogni intervento di tipo elettrico dovrd essere obbligatoriamente effettuato dagli
elettricisti interni o da ditte esterne gualificate su mandato deli'A.D.

- informare e formare i lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di
incidente,

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavaro};

- D.M.02/09/2021.

RIUNION! INFORMATIVE £ DI COORDINAMENTO

Il presente documento deve intendersi come “dinamico” nella misura in cui, nel corso

dell’ esecuzione contrattuale potrd essere integrato e completato con i verbali delle riunioni

informative e di coordinamento nonché con la documentazione allegata o richiamata.

Le riunioni informative e di coordinamento consistono in:

~ Riunione preventiva {obbligatoria) presso ciascuna sede individuata per I'aggiornamento
e l'integrazione di quanto contenuto nel presente DUVRI, Uattivita prevede la redazione
di apposito verbale da compilarsi secondo il fac-simile Allegato “C". Non potra essere
iniziata alcuna operazione all’interno delle infrastrutture mititari prima dell’effettuazione
di tale riunione;

- Riunioni in corso d’opera, all’occorrenza. Le riunioni in corso d'opera potranno integrare
prescrizioni e procedure di sicurezza per eliminare o ridurre rischi da interferenza.

Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale che costituisce aggiornamento periodico

del presente documento.

Per evitare significative situazioni di interferenza, si prevedranno, di norma, differenziazioni

nelle fasi e nei tempi d'intervento delle varie imprese presenti nei comprensori militari, ovvero

adeguate misure tecniche {guali la separazione fisica delle aree operative) appositamente

definite nella riunione preventiva.

in assenza di preventivo coordinamento, qualora net corso di esecuzione delle attivita il

concedente riscontrasse la presenza di imprese terze o personale estraneo alle attivita di

javare, il medesimo & tenuto a sospendere immediatamente lattivits lasciando le

infrastrutture e le aree di lavore in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione al personale

preposto al servizio affinché essi promucvano fe necessarie azioni di coordinamento per

evitare possibili interferenze.

ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCH! PROPRI DEL LAVORO

L'art. 26 comma 5 del D. Lgs. § aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto
e di somministrazione, anche qualora in essere al momento delia data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione
di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita ai sensi deli'articolo 1418 del codice civile | costi refativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.
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Gli oneri di sicurezza per rischi propri del lavoro sone stimati preventivamente neila refativa
Nota Preliminare per I'indizione a gara del contratto.

| costi della sicurezza faranno riferimento a quantoe indicato dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
Nei costi per la sicurezza relativi ai rischio di interferenza non sono compresi i costi per a salute
e la sicurezza dei lavoratori riferiti ai rischi specifici dell’attivita propria del concessionario.

COST! PER LA SICUREZZA DOVUT! A RISCHI D'INTERFERENZA

Nella concessione oggetio del presente documento, i rischi interferenti verranno mitigati,
principalmente, tramite I'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo.
I rischi interferenti residui saranno mitigati con l'applicazione delle misure di prevenzione e
protezione quali ad esempio elencate di seguito:

- informazione del personale delle ditte sulle procedure di emergenza e comportamentali

di cui al presente documento;
— riunioni di coordinamento periodiche;
~  ove necessario adozione di idonei opere provvisionali finalizzate alla delimitazione delle
aree di lavoro.

La stima dei costi della sicurezza prevede le seguenti voci:

e costi della sicurezza ordinari (o indiretti};

e costi della sicurezza speciali (o diretti).

| primi sono quelli in generale necessari, in relazione alle attivita da appaltare, per {'attuazione
di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati,
sono di fatto gid contenuti nell’'offerta deli’operatore economico; si tratta guindi di costi
afferenti all’attivita svolta da ciascuna Impresa {rischi propri dell’appaltatore), strumentali
alffesecuzione in sicurezza delle attivita da appaltare e sono una quota parte delle spese
generali afferenti I'Impresa (art. 32 def d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici}”.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziaii relativi al
personale sono a carico del'Appaltatore, it quale ne & il solo responsabile e rientrano in guesta
categoria. _

I secondi sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere,
procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRE e richieste in
aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono
dali’apposita stima effettuata nel presente DUVRI {o nel PSC eventuale).

Le voci da considerare in questa fase sona i costi speciali che vanno tenuti distinti dall'importo
a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non vengono computati in tale sede, come gia
detto, i costi ordinari, connessi con F'attivita degli operatori economici.

| costi della sicurezza diretti per P'eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal
presente DUVRI - per tutta la durata dell’appalto {espressa in mesi} - sono riportati nella Nota
Preliminare. In particolare, i costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le spacifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamenta
interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, guantificati sulla base dell’ analisi dei rischi
di natura interferenziale relativamente ail’appalto sopra menzionato, sono riportati nel punto
“ COSTI SICUREZZA” del documento citato in precedenza e comprendono:

s misure di coordinamento;

e misure di protezione collettiva.

{| presente documenta & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
’utilizzo, & diffusione e ia ripraduzione anche parziale dello stesse & consentits esclusivamente per le finalitd previste 26
dall'art. 26 del D.igs B1/08 e successive modifiche ed integrazioni,
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18.

La stima sara congrua, analitica a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o
sull’elenco prezzi delte misure di sicurezza del committente; nel caso in cui I'elenco prezzinon
sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da
indagini di mercato.

Le singole voci dei costi delia sicurezza vanno calcolate considerando il casto di utilizzo per fa
fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, 'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

It presente Documento di Valutazione, costituisce parte integrante del contratto d'appalto ed
avra validitd immediata a decorrere daila data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni contrattuali, f DUVRI dovra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali potranno essere integrate e/o
aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione del contratto o durante il corso dello
stesso, a seguito di mutamenti defle condizioni generali o particolari delle attivita che
effettivamente potranno essere presenti nei comprensori militari.

Wl presente documento & di praprietd del Comando Operaziont in Rete (CORDIFESAL
Ltilinzo, fa diffusione e 1a ripraduzione anche parziale deflo stesso & consentita esclusivamente per iz finalitd previste 27
dalt'art, 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazieni.
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19. CONCLUSION!

DUVREn, 2372024

£ frequente che vengano sottovalutati rischi significativi connessi in particolare alla
guotidianita di gesti comuni, privi di pregio quanio a tecnicismo, ma spesso condizionati da

disattenzione o dalla mancata formarione professionale deilavoratori.

Pur rimanendo confinati in un ambito di rischiosita modesto, taluni danni, indipendentemente
dalla loro intensitd, possono essere scongiurati attenendosi alle prescrizioni contenute net
presente documento, ma ancor pit a quelle dettate dal buon senso e dalla prudenza stimolate

e vivificate dall'informazione e dalla formazione corretta e periodica.

Con V'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, I'azienda appaltatrice dichiara
di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente
divenendone responsabile per la completa osservanza e per V'attuazione delle misure di

prevenzione di competenza.

Roma, li

PER UACCETTAZIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO!:

LA SOCIETH

NOMINATIVO del Legate rappresenefnte

Firma por estesa

i presente docemento & di proprietd del Comande Operazioni in Rete (CORDIFESAL
Lutilizze, la diffusione  fa riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalitd previste
dal'art. 26 del B.Lgs 81/08 e succassive modifiche ad integrazioni,
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AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTO DEL DUVRI

Di seguito sono riportati gli aggiornamenti/adeguamenti al Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da interferenze, in funzione dell’ evoluzione deli’appalto.

INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei
dati personali* si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negh eventuali
documenti allegati sono trattati alio scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle norme in
materia di affidamento di forniture, beni, servizi e lavori.

i titolare del trattamento dei dati riferiti al presente procedimento & i Comando dell’infrastruttura
a cui i} presente documento si riferisce,

L DIRIGENTE DELEGATO
Cal. c.(li.) Arturo LAZZARIS

Il Datore di Lavoro dell’impresa
{timbro Hneare impresa/ditta}

It presente documento & di proprieta det Camando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
|‘utitizzo, la diffusione ¢ la riproduzione anche parziale deflo stesso & consentita esclusivamente per le finafith previste 28
dall‘art. 26 del D.igs 81/08 e succassive modifiche ed integrazioai.
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ALLEGATI

DUVRE ni. 23/2023

W presente documento & di proprieta det Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA}.
L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale delio stesso & consentita esclusivamente per fe finalita previste
dallart. 26 del D,Lgs 81/08 e successive modifiche ed inteprazioni.
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Allegato “A”

{Timbro lineare delia Ditta appaltatrice}

COMUNICAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DALL’APPALTATORE AD
OPERARE ALL'INTERNO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI

i sotioscritto in gualita di
della ditta iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato n. in data

che in refazione all'oggetto delia fornitura del presente contratto da erogare presso i Comando per le Operazioni In
Rete, relativamente al sedime della Caserma “M.O.V.E. Serg. Magg. t. Roberto CUCGMO”, sita in via Stresa 31/bin
Rorna, sona incaricati dell’esecuzione delie relative attivita | dipendenti di seguito efencati:

NR, PORZIONE ASSICURATIVA NA, POSZONE ASSICURATIVA INFRASTRUTTURA PRESSD LA QUALE &

g £
COGNOME ENOME o INPS PAEVISTO L'IMDIEGO

in merite dichiara che:

- tutto il personale suindicato é regolarmente assunto ed & in cegola con 1 contribuli assistenziali, previdenziali e
assicurativi;

- ha preso visione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti;

- ha effattuato, prima dell'inizio dell’attivita, un sopralluogo presso gli ambienti di favoro per valutare e verificare la
presenza di rischi per {a salute e sicurezza dei lavoratori;

- tutte il personale addetto alle forniture @ stato informato e formato cirea i rischi generali esistenti nei buoghi in cui
verra svalta Fattivitd come previsto dalla normativa vigente {D.lgs. 81/08).

Localita e data Timbro e Firma

ft presente decumento & di proprieta det Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA}.
Lutilizzo, la diffusione e 1z riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 31
dallart. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato “B”

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DELLA DITTA

Cognome e Nome del lavoratore

FOTO

i, Matricola

Impresa

Sede

Data di assunzione:

AVVERTENZE:

- il datore di lavoro, in caso di violazione dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero se
non munisce i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, & punito ai sensi dell'art. 55
comma 5 letiera i) del D.Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
Euro per ciascun lavoratore che non & stato munito di tesserino;

- illavoratore, in caso di violazione deli'art. 20, comma 3 det D.Lgs n. 81/2008, avvero pur essendo
stato munito dal datore di tavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo
visibile durante il lavoro, & punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008
con fa sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro.

il presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESAG.
Vutilizzo, 1a diffusione ¢ 1a riproduzione anrche parziaie delio stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 32
dall'art. 26 del 0.tgs B1f08 e successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato C

T

Via Stresa 31/ -00135-Roma

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

DUV.R.ILN® 23 del 2024
(art. 92 D.Lgs 81/2008)

L’anno aaaa il giorno gg del mese di mese negli uffici del Comando per le Operazioni in Rete inrelazione

al servizio in oggetto sul DUVRI

SIA NOTO A CHI DI DOVERE

che dovendosi promuovere il coordinamento di cui all'art. 92 comma del D.Lgs. 81/2008 al fine di
assicurare Papplicazione delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I e nel piano di sicurezza ¢ di
coordinamento al fine di armonizzare tra committente e appaltatore 1 propri ruoti in merito alla sicurezza

sono stati invitati a presiedere agli odternti lavori:

per Plmpresa il in qualitd di titolare;
per ' Amminisirazione in qualita di
I8 dopo aver fornite le informazioni riguardanti

Iindividuazione, Ianalisi e la valutazione dei rischi che la gestione imprenditoriale del servizio pud
comportare, con particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attivita &’istituto e lavorazioni
svolte contemporaneamente presso le infrastrutture militari, ha riassunto le scelie progettuali ed
organizzative proposte dall’impresa appaltairice e fe misure di coordinamento che ne derivano come
scelta di pianificazione finalizzata alla sicurezza degli apprestamenti, detle attrezzature, delle
infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva.

Sono state richiamate e definite:

i presente documento & di proprietd del Comando Gperazioni in Rete (CORDIFESA).
Lutilizzo, i3 diffusicne e fa riproduzione anche pacziale dello stesse & consentita esclusivamente per le finalitd previste 33
dali’art. 26 delf D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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e prescrizioni operative e le misure preventive e protettive da adottare in riferimento alle interferenze
tra le lavoraziom generalmente svolte nmei comprensori come risultano delineate nella parte del
ULV R.L in cui & stato analizzato il contesto ambientale;

le modalita organizzative con cui si dara corso alla cooperazione ed al coordinamento per la reciproca
costruttiva informazione tra concedente € concessionaric;

le pracedure complementari e di dettaglio connesse alf’esatto adempimento delle obbligazioni in un
quadro generale di sicurezza che comprende tutti i lavoratori presenti nelle sedI;

le fasi [avorative stabilite dal capitolato;

le azioni di verifica e controllo come momento di riflessione e di valutazione per il miglioramento
della sicurezza attraverso analisi dei procedimenti lavorativi e delle misure tecniche di prevenzione

adottate o da adottare per problematiche contingentt.

Con la firma riportata in calce al presente verbale fe parti st danno atto che:

il concessionario & stato reso edotto sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui I'impresa che
rappresenta & chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in
relazione all'attivitd specifica richiesta;

il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione incidenti sull'attivita lavorativa oggetto
dell’appalto, risulta condiviso dalle parti;

rimane a carico delf’imprenditore la valutazione e 'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti
i rischi propri delfattivita, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da
parte degh stessi;

it DUVRI viene sottoscritto in data odierna € posto alla sottoserizione dell’amministratore Unico in
modalita di firma elettronica.

in corso d’opera, ove st dovessero modificare le condizioni oggi esaminate, sard cura
dell’ imprenditore ri-promuovere il coordinamento al fine delleliminazione dei rischi che tale nuova

situazione potrebbe comportare.

Def che volendosi far constare e per tutti gli atti che ne conseguono si € redatto il presente verbale, fatto,
letto, confermato ¢ sottoseritio nella localita ed alla data di cui sopra.

Roma, li

per ' Amministrazione Militare: per I'lmpresa;

Il prasente documente & di proprietd del Comando Operazioniin fete {CORDIFESA).
L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso & consentite esclusivamente par ie finalitd previste 34
dallart. 26 del D.igs 81708 e successive modifiche ed integrazioni.



