Repertorio n.
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA
ROMA
Contratto per atto pubblico amministrativo, a seguito di procedura ri-
stretta in ambito comunitario, ai sensi dell’Articolo 17 del Decreto Legi-
slativo N. 208/2011, con la Ditta , con sede legale in ,
per |'effettuazione del Servizio di Revisioni Generali, Riparazioni, Ispezio-
ni, Aggiornamento della Configurazione, Fornitura di Parti di Ricambio e
Pubblicazioni Tecniche con relativi aggiornamenti, Assistenza Tecnica
presso i Reparti di Volo e Analisi ed Indagini Tecniche per i Sistemi Pro-
pulsivi Allison Rolls-Royce Modello R.R. 250-C20B e R.R. 250-C20R1 delle
Linee Elicotteri in dotazione all’Esercito Italiano, ivi inclusi i relativi acces-
sori, contenitori e banchi prova, per un importo complessivo di Euro
900.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8/bis del D.P.R. N. 633 del 26
ottobre 1972 e successive modifiche).
C.I.G. n. ZC22E367A9.

L'anno 2021, addi del mese di io , in qualita

di Ufficiale Rogante, senza |’assistenza di testimoni, per espressa rinuncia
delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le moda-
lita previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Con-
tratto

TRA

il Ministero della Difesa-Segretariato Generale della Difesa/DNA - Dire-



zione degli Armamenti Aeronautici e per I’Aeronavigabilita, Codice Fisca-

le n. 80238390589 ufficialmente rappresentata nella persona del Diri-

gente giusto D.D. di
E
la Ditta , con sede legale in , Codice Fiscale n.
, legalmente rappresentata dal Signor , hato a
il , in qualita di (oppure)

nominato Procuratore speciale come risulta dalla Procura Speciale n.
___/_ direpertorio datata a rogito avvocato , NO-
taio in , in atti, della cui identita, io Ufficiale Rogante, sono cer-
to e faccio fede,

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- per assicurare la continuita operativa in sicurezza dei Sistemi Propul-
sivi interessati da parte dei Reparti di Volo, lo Stato Maggiore
dell’Esercito Italiano ha espresso la necessita di ricorrere al supporto
industriale per le prestazioni oggetto del presente contratto, confe-
rendo mandato alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per
I’Aeronavigabilita (di seguito “D.A.A.A.”) per lI'avvio delle attivita
tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione dell'impresa;

- al fine di soddisfare le esigenze operative dell’ Esercito Italiano e ac-
certate le potenziali condizioni di assegnare la commessa, in ambito
U.E./W.T.O., a Ditta che opera nel settore che interessa i sistemi pro-
pulsivi in argomento, la D.A.A.A. ha indetto una gara europea a pro-
cedura ristretta, ai sensi dell’art 17 del Decreto Legislativo 15 no-
vembre 2011 n. 208 di cui ai Bandi pubblicati sulla GUE n. 2020/S
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192-464954 del 02/10/2020 e sulla GURI n. 118 del 9/10/2020;
D 9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.9 0.4
- le prestazioni e le forniture oggetto del presente contratto, come de-

scritte  nell’articolo 3, sono state assegnate alla Ditta

con sede legale in , come risul-
ta dal verbale di deliberamento n. di Repertorio datato e
dal successivo Decreto dirigenziale di aggiudicazione n. del

redatto a seguito della predetta procedura ristretta ed allegati al pre-

sente contratto.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:
ARTICOLO 1
PREMESSE

La premessa narrativa € parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2
CONDIZIONI GENERALI

Il contratto e regolato dalle disposizioni e norme del Regolamento per i
contratti stipulati dallAmministrazione della Difesa approvato con D.P.R.
15 novembre 2012, n. 236, dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n.
208 nonché, dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013,
n. 49.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare,
si considerano parte integrante del presente contratto. Per quanto in det-
ti atti non espressamente previsto, € regolato dalle disposizioni dei
RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e suc-
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cessive modifiche , dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal codi-
ce Civile, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore),
da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Mili-
tare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo
Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.lgs. 9 no-
vembre 2012 n. 192, dal D.lgs. 15 novembre 2011, dal D.Igs. 06 settem-
bre 2011, n. 159, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto Ministero
dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 dal D.M 7 marzo 2018
n. 49 e dalle Linee Guida dell’ANAC in quanto compatibili ed applicabili.
Le caratteristiche tecniche e le modalita di esecuzione che regolano la
presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requi-
siti tutti di cui:
- al presente contratto
- al Disciplinare Tecnico riportato in Allegato 1 al presente Contratto.

| predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Con-

tratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dai Disciplina-

ri prevarra I'articolato del Contratto.

Per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la

Ditta & tenuta a predisporre ed impiegare tutte le attrezzature specifi-

che necessarie e previste nei documenti tecnici e nelle specifiche di

progetto delle pertinenti Engine Design Authority (E.D.A.) del Sistema

Propulsivo in argomento di seguito specificato:

Sistema Propulsivo R.R. Modello 250-C20B e 250-C20R1: Rolls- Royce.

Le succitate attrezzature dovranno essere quelle applicabili all’ultimo

standard di aggiornamento (Pubblicazioni Tecniche, Manuali di Revi-
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sione, Manuali di manutenzione), nonché cicli di lavoro, schemi di ri-
parazione, disegni, banchi prova, ecc., conformemente alla succitata
documentazione.
La gestione esecutiva del presente contratto ai sensi del DPR 49/2013
e affidata a (Ente da indicare eventualmente in sede di
stipula).
ARTICOLO 3
OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO
La Ditta , con sede legale in , che nel seguito del
presente Atto verra denominata semplicemente "Ditta si obbliga ad
eseguire le prestazioni programmate di cui al successivo paragrafo 1
per un importo complessivodi€ ____ (IVA esente).
Inoltre, si impegna ad eseguire le prestazioni non programmate, di cui
all’Articolo 3 paragrafo 2 del presente contratto fino all'importo com-
plessivo di € XXXX senza impegno di ammontare minimo per 'A.D..
Pertanto, la Ditta non potra avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza
del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il
suddetto importo.
L'ammontare complessivo del presente contratto, cosi come risulta
costituito dal paragrafo 1 e paragrafo 2 precedenti, risulta pari a €
XXXX.
1. Prestazioni Programmate

Sistema Propulsivo Rolls-Royce Modello 250-C20B/C20R1

SMART CIG ZC22E367A9

Esercito Italiano

a) Revisione Generale e Aggiornamento della Configurazione di Tur-
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bomotori RR250-C208B, inclusi i relativi accessori/componenti, a
guantita indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 3 Sez. Il;

b) Revisione Generale e Aggiornamento della Configurazione di Tur-
bomotori RR250-C20R1, inclusi i relativi accessori/componenti, a
guantita indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 3 Sez. lll;

c) Riparazione e Aggiornamento della Configurazione di Turbomoto-
ri RR250-C20B, inclusi i relativi accessori/componenti, a quantita
determinata, come da Allegato 2, Tabella 1;

d) Fornitura di Parti di Ricambio e attrezzature specifiche, a quantita
indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 3 Sez. |;

e) Fornitura, per tutta la durata contrattuale, di N° 12 account (11
per E.l. piu 1 per D.A.A.A.) per 'accesso on-line al database degli
aggiornamenti della manualistica, delle Pubblicazioni Tecniche,
dei Service Bulletin e dei CEB della Rolls Royce (E.D.A.) applicabili
ai Turbomotori interessati e relativi accessori/componenti come
da Allegato 2, Tabella 2.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria, dovra obbligatoriamente dare im-
mediata comunicazione a D.A.A.A. — 8" Divisione dell’emissione
di tutti gli aggiornamenti e/o nuove edizioni dei documenti di cui
sopra.
2. Prestazioni non Programmate

Prestazioni urgenti e/o non programmabili interessanti la Sicurezza

del Volo e/o I'operativita dei Gruppi di Volo e Reparti d’impiego dei

Sistemi Propulsivi interessati, dei loro sub-complessivi, componenti ed

accessori, equipaggiamenti e banchi prova consistenti in:

2.1 Revisione e/o Rimessa in Efficienza e/o Ispezioni e/o Verifiche
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Tecniche dei Turbomotori/Sezioni di Potenza, inclusi i relativi
accessori/componenti;

Rimozione in sicurezza e smaltimento di eventuali materiali
pericolosi (es. amianto) installati sui Turbomotori e relativi
accessori/componenti;

Supplementi di Indagini a seguito di Segnalazioni Inconve-
nienti (SS.I1.);

Fornitura di Pubblicazioni Tecniche, con relativi aggiornamen-
ti, emessi dalle pertinenti E.D.A. dei Turbomotori interessati e
dei relativi accessori/componenti;

Assistenza tecnico-logistica presso i siti operativi e/o Reparti
di Volo delle Forze Armate interessate dislocati su territorio
nazionale o presso teatri operativi esteri, con personale, at-
trezzature e materiali per le necessita di supporto all’attivita
operativa;

Fornitura di kit e/o materiali necessari per l'introduzione di
Service Bulletin e/o di Prescrizioni Tecniche Applicative
(PP.TT.AA.) emesse dalla D.A.AA.;

Fornitura di Parti di Ricambio ad integrazione di quelle gia
previste nelle Prestazioni Programmate;
Riparazione/Fornitura e Trasformazioni di materiali/apparati

e attrezzature/banchi per test;

2.9 Riparazione e/o Fornitura di contenitori per i Turbomotori in-

teressati e accessori.

Le prestazioni/forniture di cui ai precedenti para 1 e 2 dovranno esse-

re eseguite dalla Ditta secondo le condizioni e modalita riportate nel
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“Disciplinare Tecnico” e nelle “Condizioni Economiche” che costitui-
scono, rispettivamente, I’Allegato 1 e I’Allegato 2 al presente contrat-
to e di cui sono parte integrante.
ARTICOLO 4
DURATA DEL CONTRATTO

1) Per I'esecuzione delle prestazioni e forniture di cui al precedente Arti-
colo 3, la durata del contratto e di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti
dal giorno successivo dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della
notifica dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del decreto ap-
provativo del contratto stesso.
| 24 (ventiquattro) mesi sono intesi come:

- limite di consegna effettuata dall’A.D. alla Ditta degli articoli aero-
nautici di cui all’ Articolo 3, paragrafo 1, punti a), b), c) e paragrafo 2
punti 2.1,2.2,2.8,e2.9;

- limite di emissione degli ordinativi da parte dell’A.D. per le presta-
zioni e per le forniture degli articoli aeronautici di cui all’ Articolo 3,
paragrafo 1, punti d) ed e) e paragrafo 2 punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8e2.9;

2) Qualora per improrogabili esigenze logistiche e/o operative della For-
za Armata interessata, le attivita di cui ai punti precedenti non possa-
no essere effettuate entro la durata di 24 (ventiquattro) mesi, le Parti
concordano che il presente contratto possa essere prorogato
dall’A.D., mediante lettera PEC inviata almeno 15 (quindici) giorni
prima della scadenza, alle medesime condizioni economiche, fino ad
un massimo di 12 (dodici) mesi, nei limiti dell’'ammontare complessivo

del contratto.



3) E’ prevista la possibilita di ricorrere alla eventuale ripetizione di servizi
analoghi ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. B) del decreto legisla-
tivo 208/2011.

ARTICOLO 5
CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Tutte le attivita di Revisione Generale, Riparazione, Rimessa in Effi-
cienza, Ispezione, Aggiornamento della Configurazione e di Assistenza
Tecnica dovranno essere svolte nel rispetto della Norma AER(EP).P-
145 (EMAR 145) della D.A.A.A., allo stato di revisione applicabile alla
data di stipula del contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed ac-
cettare, nonché secondo i requisiti di qualita prescritti al successivo
Articolo 7.

Le parti di ricambio, i materiali da impiegare e gli accessori, parti, as-
siemi e componenti da sostituire nel corso delle lavorazioni dovranno
essere di nuova costruzione e originali, ovvero prodotti dalle relative
E.D.A. interessate o da Ditte da esse autorizzate. L'uso di parti alter-
native e/o intercambiabili dovra essere prescritto da specifici Service
Bulletin, emessi dalle suddette E.D.A., oppure dalle pertinenti Prescri-
zioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) della DAAA che li abbiano rece-
piti quali fonte.

Inoltre, per ciascun articolo aeronautico riparato o revisionato utiliz-
zando le predette parti, la Ditta dovra certificarne la piena risponden-
za sia alle specifiche tecniche delle E.D.A. interessate, sia alle prescri-
zioni tecniche applicabili con i certificati previsti dalla Norma
AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A..

Nel corso delle lavorazioni non potranno essere effettuati scambi di
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parti, componenti, assiemi e accessori sbarcati da altri Turbomoto-
ri/Sezioni di Potenza anch’essi in lavorazione presso Ditta, sia di pro-
prieta delle stesse Forze Armate, sia di altri clienti.

2) Le parti di ricambio in fornitura dovranno essere di nuova costruzione,
originali e rispondenti ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche del-
le E.D.A. interessate. Pertanto, anche in tal caso, parti alternative e/o
intercambiabili dovranno essere prescritte dalla documentazione tec-
nica (Service Bulletin) delle suddette E.D.A. e dalle relative PP.TT.AA.
emesse dalla D.A.A.A.. Tutti gli articoli forniti dovranno essere correda-
ti di apposita documentazione che certifichi la qualita dei prodotti e la
rispondenza degli stessi: ai requisiti di Aeronavigabilita prescritti (Au-
thorised Release Certificate EASA Form 1 o EMAR Form 1 se disponibi-
le, o documento analogo del costruttore) e ai requisiti contrattuali
(Certificato di Conformita come da modello allegato alla Norma AQAP-
2070 vigente).

3) Durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, & facolta dell’A.D.
eseguire con propri rappresentanti o su delega, controlli ispettivi “Au-
dit Visit” atti a verificare I'ottemperanza e il mantenimento, da parte
della Ditta, sia dei requisiti cogenti prescritti dalla Norma AER(EP).P-
145 (EMAR 145), sia dei requisiti di qualita di cui al successivo Articolo
7. Qualora la Ditta risultasse, nei termini stabiliti, inadempiente
nell'implementare il Piano di azioni correttive da attuare per la risolu-
zione di non-compliance di “livello 1”, di cui alla Norma AER(EP).P-145
(EMAR 145), oltre alla revoca del “M.0.A. Certificate” della D.A.A.A,,
I’A.D. ha la facolta di procedere all’eventuale risoluzione del contratto
e all'incameramento della cauzione. E’ facolta dell’A.D. procedere
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4)

5)

all’eventuale risoluzione del contratto anche quando, a seguito dei
controlli, dovessero risultare e perdurare carenze o mancanze, da par-
te della Ditta, nell’'ottemperanza dei requisiti di qualita prescritti al
successivo Articolo 7.

Per tutte le prestazioni previste dal presente contratto, da effettuare
presso la Ditta o, previa autorizzazione dell’A.D., anche presso i sub-
fornitori, i rappresentanti dell’A.D. o suoi delegati, di cui al preceden-
te punto 3, debbono avere libero accesso e circolazione per tutta la
durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono effettuate le at-
tivita. La Ditta deve fornire ai rappresentanti dell’A.D. o suoi delegati
tutti i mezzi necessari ad eseguire il loro compito.

La Ditta avvertira, in tempo utile I’A.D., dell’inizio dei lavori e fornira
tutte le notizie necessarie per I'esecuzione dei controlli sulle lavora-
zioni da parte dei rappresentanti dell’A.D. o suoi delegati.

| rappresentanti dell’A.D. o suoi delegati, ai fini dei suddetti controlli,
possono essere dislocati presso la Ditta per un determinato periodo di
tempo ed in forma continuativa. In tale caso, la Ditta & obbligata a
mettere a disposizione idonei locali forniti degli impianti necessari e
degli opportuni sistemi di sicurezza.

La Ditta ha I'obbligo di conservare i modelli, i disegni e le pubblicazioni
necessarie per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente
contratto per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di de-
correnza della garanzia, ove non vi siano problemi sulla liquidazione

finale del contratto, e di metterla a disposizione dell’A.D..

ARTICOLO 6
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PREZZI

1) | prezzi stabiliti nel presente contratto sono fissi ed invariabili per tut-
ta la durata del contratto stesso.

2) La Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni programmate di cui al
paragrafo 1 dell’Articolo 3 ai prezzi unitari e, ove applicabile per il tipo
di prestazione, nei tempi indicati nell’Allegato 2 “Condizioni Economi-
che” al presente contratto, in conformita a quanto prescritto nel “Di-
sciplinare Tecnico” - Allegato 1.

Detti prezzi sono omnicomprensivi, essendo in essi incluso tutto
guanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa, del tra-
sporto per il ritiro e la riconsegna dei Turbomotori e dei relativi modu-
li, componenti ed accessori agli Enti Operativi della Forza Armata inte-
ressata, nonché di copertura assicurativa, incluse le spese di spedizio-
ne a destino per le forniture previste ai paragrafi 1 e 2 dell’Articolo 3.
Sono inoltre inclusi nei suddetti prezzi tutte le eventuali spese dirette
o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di ripro-
duzione, privativa, royalties, ecc. e per qualsiasi altro diritto, inten-
dendo con cio che I'A.D. e sollevata da qualsiasi responsabilita e ri-
vendicazione, a qualunque titolo.

Sono inclusi nel prezzo unitario delle prestazioni programmate per gli
articoli aeronautici interessati i costi dei kit e dei materiali necessari
per l'aggiornamento della configurazione con l'introduzione delle
PP.TT.AA. dell’A.D. la cui Tabella Generale di Correlazione con i Servi-
ce Bulletin, emessi dalle E.D.A. interessate, & riportata all’Annesso |
del “Disciplinare Tecnico” - Allegato 1 al contratto.

Fermo restando quanto riportato al successivo paragrafo 1
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dell’Articolo 13, per le modifiche approvate dall’A.D. successivamente
alla data del 31 dicembre 2020, qualora risultasse tecnicamente appli-
cabile ed economicamente conveniente la loro introduzione prima
della presentazione alla verifica di conformita degli articoli aeronautici
del presente contratto, esse saranno oggetto di apposito preventivo
emesso dalla Ditta, compilato con le modalita descritte al successivo
paragrafo 3 del presente articolo.

3) | prezzi relativi alle prestazioni non programmate di cui al paragrafo 2
dell’Articolo 3, disciplinate rispettivamente dai successivi punti 4), 5) e
6) del presente articolo, saranno oggetto, volta per volta, di apposito
preventivo emesso e compilato dalla Ditta con le modalita di seguito
descritte e nei termini previsti al successivo Articolo 8.
| prezzi esposti in detti preventivi risulteranno da:

- le ore di mano d'opera necessarie, valorizzate sulla base dei Tassi
Orari (TT.00.) riportati nell’Allegato 2 - Annesso | del presente con-
tratto, da applicarsi per tipo di attivita, svolte dalla Ditta, contempla-
te nel “Mansionario” Allegato 2 - Annesso |;

- le parti ed i materiali necessari per le lavorazioni, valorizzati secondo
il seguente criterio:

e per le parti di costruzione Ditta, si dovra tenere conto delle ore di
mano d'opera necessarie, valorizzate con il T.O. di costruzione ri-
portato in Allegato 2 - Annesso | del presente contratto e dei ma-
teriali valorizzati secondo i bollettini delle competenti Camere di
Commercio e/o prezzi di mercato di specie, nazionale e/o inter-
nazionale, con l'applicazione delle maggiorazioni d'uso di cui
all'Allegato 2 - Annesso l;
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e per le parti in subfornitura, sia nazionali che estere, i prezzi sa-
ranno desunti dai listini delle E.D.A. interessate o delle Case Co-
struttrici e/o prezzi di mercato di specie, nazionale e/o interna-
zionale, con l'applicazione delle maggiorazioni d'uso di cui all'Al-
legato 2 - Annesso |l;

e per i succitati materiali e parti di subfornitura, di provenienza
estera con quotazioni nella valuta dei paesi di provenienza, i costi
all’origine saranno quotati ai tassi di cambio pubblicati sulla Gaz-
zetta Ufficiale del primo giorno non festivo del mese successivo a
guello in cui I’A.D. ha richiesto alla Ditta I'emissione del rispettivo
preventivo, indipendentemente dalla data di emissione del pre-
ventivo medesimo, dalla data della sua approvazione e
dell'importazione dei materiali in esso compresi e oggetto di va-
lorizzazione dei costi all’origine. Nel caso di indisponibilita dei dati
predetti, sara fatto riferimento al cambio pubblicato sulla G.U. del
primo giorno non festivo utile, immediatamente precedente.

¢ nell'ipotesi di ricorso a Ditte esterne, dall’offerta di dette Ditte e,
se nella valuta del paese di provenienza, con I'applicazione del
tasso di cambio anzidetto.

Tali preventivi terranno anche conto, per le sole forniture e quando

previsto, delle spese di imballaggio, ma non delle spese per i diritti di

licenza che la Ditta & tenuta a corrispondere alle pertinenti E.D.A., in

guanto le stesse sono state interamente incluse nei costi delle pre-
stazioni programmate.

4) Per le prestazioni di Assistenza Tecnico-Logistica presso i siti operativi

e/o Reparti di Volo della Forza Armata interessata, di cui al paragrafo
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2.5 dell’Articolo 3, I'A.D. emettera appositi ordini contenenti i seguen-

ti dati:

- sito operativo o Reparto di Volo o Ente della Forza Armata presso cui
i lavori dovranno essere eseguiti;

- la data d’inizio della prestazione di assistenza;

- il periodo di tempo, in giorni, stimato per le prestazioni di assistenza

ed il numero del personale incaricato di eseguire i lavori, ai TT.00. e
ai valori di Diaria e Trasferta esposti in Allegato 2 - Annesso | al con-
tratto, relativo all’assistenza tecnica presso i siti operativi e/o Repar-
ti di Volo, con il riconoscimento delle spese di viaggio secondo i ter-
mini indicati nel succitato Annesso.
Qualora si rendesse necessario ricorrere a materiali specifici al segui-
to per l'esecuzione dell'intervento, diversi da quelli di consu-
mo/minuterie e non disponibili quali G.F.E., la decorrenza del pre-
detto limite temporale d’intervento presso il sito operativo o Repar-
to di Volo partira dalla data di consegna all’A.D. di tali materiali, do-
po la verifica di conformita ed accettazione degli stessi da parte
dell’A.D., ovvero, se disponibili quali G.F.E., dalla data della loro con-
segna alla Ditta.

Ciascun sito operativo o Reparto di Volo presso cui € stato eseguito il

lavoro, rendera disponibile alla Ditta copia della seguente documen-

tazione che sara consegnata al personale che ha eseguito le presta-
zioni:

- dichiarazione constatante il giorno e l'ora di arrivo ed il numero di
giorni di presenza del personale intervenuto, specificando le ore di
presenza per ciascun giorno;
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- apposita dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni esegui-
te;

- dichiarazione di buona provvista dei materiali eventualmente impie-
gati.

Il compenso da corrispondere alla Ditta per I'opera prestata dal per-

sonale in missione presso i siti operativi o Reparti di Volo, avverra

previa presentazione della relativa fattura, sostanziata dalla succitata

documentazione che sara considerata parte integrante del presente

contratto, per quanto non allegata.

L'eventuale ricorso ad altra Ditta per attivita di Assistenza Tecnica

verra valorizzato sulla base di Listini, offerte e/o fatture emesse da

guest’ultima.

5) Per le prestazioni inerenti alle attivita di supplementi di Indagine tec-
nica a seguito di Segnalazioni Inconvenienti richiamate al punto 2.3
dell'Articolo 3 e richieste dall’A.D., la stessa chiedera I’emissione di
appositi preventivi da finalizzare a consuntivo.
| consuntivi di spesa a fronte dei supplementi di indagine verranno
emessi dalla Ditta successivamente all’approvazione della Relazione
Tecnica di indagine conclusiva, cioé successivamente alla sanzione
della stessa mediante |’emissione della Parte Ill, richiamata nella
Norma AER.00-01-6.
| suddetti consuntivi di spesa, una volta approvati dall'A.D., saranno
considerati parte integrante del presente contratto, per quanto non
allegati.

6) Per gli aggiornamenti e/o la riedizione delle Pubblicazioni Tecniche fi-
no al 2° L.T. compreso, di cui al punto 2.4 dell’Articolo 3, da fornire
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7)

8)

secondo le modalita prescritte dalle Norme AER(EP).0-0-2, AER(EP).P-

104, serie AER(EP).P-170 e Norme associate della D.A.A.A., applicabili

alla data di stipula del contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed

accettare, I'importo dei suddetti preventivi dovra essere organizzato
come descritto al precedente paragrafo 3, riportando inoltre:

- titolo delle Pubblicazioni Tecniche per le quali e disponibile
I’aggiornamento e/o la riedizione;

- tempi di consegna all’A.D. delle copie campione in bozza di ciascuna
Pubblicazione tecnica, per la successiva emissione del frontespizio
ministeriale, a partire dalla data di emissione dell’ordine;

- termini di presentazione alla verifica di conformita delle Pubblicazio-
ni Tecniche nel numero di copie riportate nell’ordine a partire dalla
data di emissione del frontespizio ministeriale secondo quanto pre-
visto dalla norma AER(EP).0-0-2;

- il formato informatico.

| carburanti, lubrificanti ed oli protettivi occorrenti per le prove che

verranno effettuate dalla Ditta nei processi di realizzazione delle pre-

stazioni previste dal presente contratto e di verifica di conformita so-
no a carico della Ditta compresi i relativi costi di smaltimento degli
stessi a norma di legge.

Nel caso in cui i preventivi/consuntivi prevedano le stesse attivita di

cui alle prestazioni programmate, la Ditta applichera i prezzi corri-

spondenti riportati nel presente contratto.

ARTICOLO 7
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ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente contratto,

le norme e le prescrizioni applicabili, di cui al “Disciplinare Tecnico” - Al-

legato 1, al fine di assicurare i requisiti di qualita delle prestazio-
ni/forniture contrattuali.

a) La Ditta si impegna a mantenere la validita di un riconoscimento di
conformita del proprio Sistema di gestione della qualita ai requisiti
della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100/9110 rilasciato da or-
ganismi di Parte Terza accreditati.

b) La Ditta si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per
tutta la durata del presente contratto, un Sistema di gestione della
gualita rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2310
Edizione B Versione 1, vigente al momento della stipula del contrat-
to, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, con riserva di un
possibile audit per I'accertamento del rispetto dei requisiti da parte
dell’A.D.. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel pre-
sente contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene
non allegato, fa parte integrante del presente contratto.

c¢) | requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi an-
che alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura
della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema
di gestione della qualita del presente contratto, ne dovra dare evi-
denza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualita (vds: lettere
d) ed e)).

d) La Ditta dovra presentare alla stazione appaltante (oppure all’Ente ge-
store del contratto) il Piano di assicurazione qualita redatto secondo
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le linee guida del documento NATO AQAP-2105 “NATO requirements
for deliverable quality plans” entro 30 (trenta) giorni calendariali dal
giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della let-
tera di notifica dell’approvazione del contratto (ivi compresa la sua
eventuale anticipata esecuzione). La stazione appaltante/ente gesto-
re precitato, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzera
I'accettazione del Piano Assicurazione Qualita oppure chiedera gli
eventuali emendamenti che la Ditta dovra apportare nel rispetto del-
le norme vigenti e delle clausole contrattuali.

e) qualora durante I'esecuzione delle attivita contrattuali si rendessero
necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano Assicurazio-
ne Qualita, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottopo-
sti all’esame della stazione appaltante/ente gestore contrattuale per
il rilascio del relativo “Nulla Osta”. In nessun caso detti emendamenti
dovranno comportare variazione di costo, di prestazione, di funziona-
lita e di idoneita all'impiego di quanto previsto dal contratto.

f) La Ditta presentera alla stazione appaltante/ente gestore contrattuale
guanto sara oggetto di fornitura, allegando alla documentazione pre-
vista un “Certificato di Conformita”, redatto secondo I'esempio forni-
to dalla Norma AQAP-2070 “NATO Mutual Government Quality Assu-
rance (QA) Process”.

g) Al Certificato di Conformita dovranno essere allegati i documenti
aziendali che danno I'evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche
eseguite per dimostrare la conformita ai requisiti tecnici contrattuali
di quanto deve essere fornito.

h) Ciascun Certificato di Conformita deve essere firmato da personale
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della funzione qualita aziendale che sara all’'uopo indicato nel Piano
Assicurazione Qualita.

i) Tutte le attivita afferenti il presente contratto sono soggette ad Assi-
curazione Qualita Governativa (AQG). Detta attivita sara eseguita in
aderenza a quanto prescritto dalla Norma NATO AQAP-2070 e alle
specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione Genera-
li/Direzione del Segretariato Generale.

[) Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clauso-
le che autorizzino I'accesso negli stabilimenti del subfornitore da par-
te dell’Autorita governativa competente.

m)L’attivita di Assicurazione Qualita Governativa potra essere eseguita
direttamente da personale dellAmministrazione della Difesa, oppu-
re, nel caso di sub-forniture all’estero, potra essere delegata ad or-
ganizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base
agli accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri Paesi esteri.

n) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell’oggetto contrattuale,
specificatamente richieste dal contratto, si rimanda a quanto conte-
nuto nel Disciplinare Tecnico allegato.

ARTICOLO 8
EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

1) Per le prestazioni non programmate, di cui all’Articolo 3, paragrafo 2,
la Ditta si impegna, per ogni singola richiesta, e ove possibile per ri-
chieste di tipo omogeneo ad emettere, previo i necessari lavori preli-
minari di accertamento, il relativo preventivo entro il tempo massimo
di 60 (sessanta) giorni calendariali, a decorrere dalla data di ricezione
della richiesta dell'A.D. o di consegna del materiale oggetto della pre-
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2)

stazione alla Ditta.

L’A.D., su richiesta motivata della Ditta, potra concedere proroga al

termine di presentazione dei preventivi qualora la Ditta non abbia ri-

cevuto offerte e quotazioni dei materiali da approvvigionare e/o delle

lavorazioni necessarie a portare a termine le prestazioni contrattuali.

Ogni preventivo relativo alle prestazioni sopra richiamate dovra con-

tenere o tenere conto di quanto segue:

- la descrizione tecnica delle operazioni con la relativa specifica tecni-
ca di riferimento;

- i termini di tempo massimo di presentazione alla verifica di confor-
mita;

- il dettaglio del prezzo delle prestazioni, cosi come specificato al pre-
cedente Articolo 6 “PREZZI”;

- termine di validita del preventivo;

- elenco del materiale G.F.E. eventualmente da utilizzare, con il relati-
VO prezzo.

In via eccezionale, quando a causa dell'urgenza e della particolare na-

tura dei lavori da eseguire e/o novita degli stessi manca la possibilita

di determinare preventivamente l'esatto ammontare della spesa,

I'A.D. potra impartire I'ordine di esecuzione lavori in base a preventivi

che dovranno contenere I'importo massimo invalicabile, e che do-

vranno essere presentati di volta in volta ed approvati dall’A.D..

Tali preventivi, una volta approvati, saranno impegnativi a tutti gli ef-

fetti, salvo per quanto riguarda I'ammontare della spesa che formera

oggetto di consuntivi compilati con i parametri economici stabiliti

nell'Articolo 6 "PREZZI" del presente contratto.
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L'ammontare dei consuntivi, cosi compilati, non potra superare
I'importo massimo contenuto nei rispettivi preventivi. Qualora
I'importo a consuntivo sia superiore a quello preventivato, I'A.D. rico-
noscera l'importo massimo del preventivo, se inferiore o uguale sara
corrisposto I'importo a consuntivo.

3) L'A.D. accettera i preventivi e i consuntivi emessi dalla Ditta sulla base
del loro esame effettuato in contraddittorio nel corso del quale la Dit-
ta si obbliga a mettere prontamente a disposizione dell'A.D. gli ele-
menti di analisi di costo ritenuti necessari.

In particolare i consuntivi dovranno essere presentati entro 30 (tren-
ta) giorni calendariali dal termine della prestazione.

4) Alla ricezione dei preventivi e/o consuntivi gravanti sul presente con-
tratto, apposite Commissioni nominate dall’A.D., quando necessario,
accerteranno e dichiareranno la congruita dei prezzi esposti e propor-
ranno la loro accettazione alla Autorita competente.

Nel caso in cui i preventivi/consuntivi prevedano le stesse attivita
guotate nel presente contratto, la Ditta applichera gli stessi prezzi.

5) | preventivi/consuntivi approvati saranno considerati parte integrante
del contratto.

ARTICOLO 9
CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA DA PARTE DELL'A.D.

1) La consegna degli articoli aeronautici di cui ai punti 1 a), b) e c)
dell’Articolo 3, da parte della Forza Armata interessata alla Ditta, per
le relative lavorazioni programmate, avverra, previa pianificazione
concordata tra le parti in funzione delle rispettive esigenze, nella pie-
na salvaguardia dell’attivita operativa della Forza Armata stessa e
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2)

3)

senza che questo comporti variazioni rispetto alle prestazioni o agli
importi contrattuali di cui al succitato Articolo 3.
Il predetto materiale, a cura, spese e rischio della Ditta, dovra essere
ritirato per le lavorazioni previste dal presente contratto presso le se-
di degli Enti della Forza Armata interessata.
La Ditta indichera il referente a cui rivolgersi per tracciare gli sposta-
menti dei materiali dell’A.D. al ritiro fino alla riconsegna degli stessi al-
la Forza Armata interessata.
Qualora, in sede di constatazione lavori, venga riscontrata da parte
della Ditta ed in contraddittorio con I'A.D., la non fattibilita tecnica o
la non economicita dell'intervento manutentivo di un articolo aero-
nautico da sottoporre a lavorazione programmata, I'A.D. si riserva la
facolta di consegnare un altro analogo articolo cui necessita la stessa
tipologia di lavorazione, in sostituzione di quello non lavorabile.
Il contraddittorio sulla fattibilita tecnica delle lavorazioni programma-
te dovra essere concluso entro 30 (trenta) giorni calendariali decor-
renti dalla data di consegna del materiale. Gli eventuali costi relativi
alla constatazione della non fattibilita tecnica delle lavorazioni, saran-
no determinati e riconosciuti secondo le modalita riportate
all’Articolo 6 “PREZZI”.
L'A.D. consegnera alla Ditta gli articoli aeronautici da sottoporre alle
prestazioni non programmate di cui all’Articolo 3 paragrafo 2, alle
stesse condizioni riportate nel paragrafo 1) del presente Articolo, allo
scopo di consentire alla Ditta I'emissione di apposito preventivo, con
le modalita previste dall'Articolo 8.

ARTICOLO 10
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LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA
Le prestazioni/forniture oggetto del presente contratto, da eseguirsi in
accordo a quanto previsto dal “Disciplinare Tecnico” - Allegato 1, do-
vranno, salvo diversa indicazione dell’A.D., essere presentate alla verifi-
ca di conformita, a cura e rischio della Ditta, presso gli Stabilimenti della
stessa.

Le prestazioni di cui all’Articolo 3 paragrafo 1, dovranno essere presenta-
te alla verifica di conformita entro i termini indicati nelle Tabelle
dell’Allegato 2 a partire dal giorno successivo della data di arrivo del ma-
teriale presso gli stabilimenti della Ditta come da Verbale Consegna Ma-
teriale.

Per le attivita non programmate, di cui all'Articolo 3 paragrafo 2, i termi-
ni di presentazione alla verifica di conformita, ove previsti, saranno quelli
indicati nei relativi preventivi approvati o ordini emessi dall'A.D.; essi si
intendono a partire dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della let-
tera di notifica dell’approvazione dei singoli preventivi.

La data di approntamento alla verifica di conformita € comunicata dalla
Ditta all’A.D. (Ente da indicare in sede di stipula) con lettera PEC.

Qualora il termine fissato per la presentazione alla verifica di conformita
delle prestazioni/forniture oggetto del presente contratto ricada entro il
periodo di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tale termine
sara spostato al quinto giorno successivo dalla data di riapertura degli
stabilimenti stessi, sempreché la Ditta abbia comunicato all’A.D., a mez-
zo di posta elettronica certificata (PEC) il periodo di chiusura degli stabi-
limenti con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.

Qualora durante il corso delle lavorazioni e/o delle prove di funzionalita
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e/o di collaudo Ditta si verificassero incidenti gravi non imputabili a ne-
gligenze, dolo o colpa grave della Ditta, tali da pregiudicare i termini di
presentazione alla verifica di conformita contrattualmente previsti, potra
essere accordata dall'A.D., a seguito di circostanziata richiesta, da inol-
trare entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, una corrispondente di-
lazione dei suddetti termini contrattuali.
Quanto sopra avverra purché la Ditta abbia tempestivamente avanzato
specifica riserva in merito ed abbia precisato le parti o le prestazioni sot-
toposte a tale riserva, nonché i termini necessari per completare la pre-
stazione.
Qualora nel corso delle lavorazioni la Ditta riscontrasse difficolta oggetti-
ve nell’approvvigionamento di materiali di provenienza estera, tali da
pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformita con-
trattualmente previsti, potra essere accordata dall'A.D., a seguito di cir-
costanziata richiesta della Ditta, una corrispondente dilazione dei sud-
detti termini contrattuali.
ARTICOLO 11
VERIFICA DI CONFORMITA E ACCETTAZIONE
1) La verifica di conformita delle prestazioni/forniture oggetto del pre-
sente contratto sara eseguita, secondo le Norme, Capitolati, Manuali
Tecnici e Disegni applicabili ed in conformita con il “Disciplinare Tecni-
co” - Allegato 1, da appositi Organi di Verifica che verranno nominati
dall’A.D..
2) L'Organo per la verifica di conformita, sulla base delle prove ed accer-
tamenti effettuati, proporra all’Autorita dell’A.D. competente, con
apposito verbale, I"accettazione o meno delle prestazioni/forniture
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sottoposte alle verifiche di conformita.

Qualora la prestazione/fornitura non superi la verifiche di conformita,
verra rifiutata.

L’esito dei controlli durante le lavorazioni non elimina in nessun caso
la possibilita che I’A.D. possa rifiutare le prestazioni/forniture che non

soddisfino le prove di verifiche di conformita.

ARTICOLO 12
CONSEGNA DEL MATERIALE ALL’A.D.: TERMINI E MODALITA’

Gli articoli aeronautici oggetto del presente contratto, debitamente sot-
toposti alla verifica di conformita, accettati ed imballati, devono essere
riconsegnati alla Forza Armata interessata entro e non oltre 15 (quindici)
giorni calendariali dalla ricezione dell’atto formale dell’A.D. relativo alla
loro accettazione. Quanto sopra salvo diverse indicazioni dell’A.D..
Qualora i termini fissati per la consegna dei materiali accettati dall’A.D.
ricadano entro il periodo di chiusura collettiva dello stabilimento della
Ditta, tali termini saranno spostati al 5° (quinto) giorno successivo alla
data di riapertura degli stabilimenti stessi, sempreché la Ditta abbia co-
municato all’A.D., a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), il perio-
do di chiusura degli stabilimenti con un anticipo di almeno 15 (quindici)
giorni lavorativi.

La consegna dei materiali sara effettuata a cura, spese e rischio della Dit-
ta presso le sedi degli Enti della Forza Armata indicate, nell’Allegato 1 al
presente contratto, oppure al Magazzino/Deposito competente, che sara
indicato dall’A.D., per le forniture, per gli accessori “stand alone revisio-
nati”, o per la restituzione di quei materiali che, durante le lavorazioni,

26



dovessero risultare tecnicamente non riparabili e, quindi, da dichiarare
fuori uso.
Per i casi in cui sia richiesta dall’A.D. la consegna presso una destinazione
diversa da quelle indicate, la stessa dovra essere eseguita tramite corrie-
re a cura, spese e rischio della Ditta presso la sede dell'Ente della Forza
Armata destinatario o Magazzino/Deposito competente, che sara indica-
to dall’A.D.. Eventuali ritardi dovuti al vettore non costituiranno motivo
di penalizzazione per la Ditta, purché la stessa dimostri di avere effettua-
to la spedizione entro i 15 (quindici) giorni calendariali dall’accettazione.
La verbalizzazione della consegna sara quella fatta dall’Ente della Forza
Armata ricevente, che provvedera al controllo del materiale.
ARTICOLO 13
CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE, TRATTAZIONE DELLE
SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I. = S.1.P.), DELLE PRESCRIZIONI NON
DI ARMAEREO (P.N.A.) E DEGLI AGGIORNAMENTI ALLE PUBBLICAZIONI
TECNICHE

1) Controllo e aggiornamento della Configurazione

La Ditta s'impegna ad osservare ed applicare il controllo e
I'aggiornamento della configurazione degli articoli aeronautici del pre-
sente contratto in aderenza alla Norma AER(EP).00-00-5 della D.A.A.A.
applicabile alla data di stipula del contratto, che la Ditta dichiara di cono-
scere ed accettare, nonché ad effettuare tempestivamente le comunica-
zioni richieste circa I'ottemperanza alle Prescrizioni Tecniche Applicative
della D.A.A.A. (PP.TT.AA.) mediante I'invio dei prescritti modelli. In rela-
zione agli esiti del controllo di configurazione, dovra essere previsto, nel
corso delle lavorazioni, il relativo aggiornamento con I'impiego di kit e
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materiali necessari per l'introduzione dei Service Bulletin emessi dalle
pertinenti E.D.A. e delle Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) del-
la D.A.A.A., le cui Tabelle Generali di Correlazione sono riportate nel “Di-
sciplinare Tecnico” Allegato 1, Annesso | al presente contratto. Le regi-
strazioni delle operazioni eseguite durante le lavorazioni e
I’ottemperanza alle succitate PP.TT.AA. dovranno essere riportate, dove
richiesto dalle stesse PP.TT.AA,, sui Libretti Caratteristici dei Propulsori e
sulle Schede Identita Accessori, secondo quanto prescritto dalla Norma
AER(EP).00-1-24 allo stato di revisione applicabile alla data di stipula del
contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

2) Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.l.) e Segnalazioni In-

convenienti Pubblicazioni (S..P.)

Durante I'esecutorieta del contratto, al fine di garantire I'impiego in sicu-
rezza delle flotte in servizio dei Sistemi Propulsivi contemplati nel pre-
sente atto e dei relativi accessori/componenti, in caso di Segnalazioni In-
convenienti (SS.11.), di cui alla Norma della D.A.A.A. AER(EP).00-01-6, allo
stato di revisione applicabile alla data di stipula del contratto, la Ditta, in
ottemperanza a detta Norma, dovra svolgere tutte le analisi e le indagini
ritenute necessarie per individuare le cause degli inconvenienti e indica-
re ogni provvedimento cautelativo/correttivo da intraprendere sulle suc-
citate flotte per evitarne il ripetersi. A tal fine, in funzione della natura e
complessita dell'inconveniente, la Ditta dovra prevedere il coinvolgimen-
to della E.D.A. interessata.

Pertanto, la Ditta si impegna ad eseguire le azioni di propria pertinenza e
qguelle disposte dalla D.A.A.A. nel rispetto dei termini stabiliti dalla Nor-
ma AER(EP).00-01-6. La Ditta ha pertanto I'obbligo di comunicare alla
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D.A.A.A. le proposte e i provvedimenti correttivi da adottare per la ge-
stione e la risoluzione delle problematiche segnalate, restando ad esclu-
sivo carico della Ditta stessa gli oneri tecnici ed economici per le attivita
di investigazione ed analisi delle avarie, a meno di diversa indicazione da
parte dell’A.D., e delle relative proposte di provvedimenti correttivi da
adottare per garantire I'aeronavigabilita continua delle flotte in servizio
dei Sistemi Propulsivi interessati. Solo nel caso in cui I’A.D., a seguito dei
risultati delle indagini svolte, ritenga necessario, con I'emissione di un
ordine, procedere ad opportuni approfondimenti con Supplementi di In-
dagine, verranno riconosciuti alla Ditta i relativi costi da presentare a
consuntivo secondo quanto indicato al precedente Articolo 8.

Il termine di conclusione delle attivita di investigazione ed analisi & indi-
viduato nella data di spedizione alla D.A.A.A. della Relazione Tecnica sui
relativi esiti, completa in tutte le sue parti, come previsto dalla Norma
AER(EP). 00-01-6. Copia della suddetta Relazione e ogni azione cautelati-
va/correttiva, formulata nel corso delle indagini, dovranno essere estese
alla Societa Leonardo Divisione Elicotteri, quale System Design Respon-
sible (S.D.R.) degli aeromobili che equipaggiano i Propulsori oggetto del
presente contratto.

In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I., la Ditta deve
comunicare all’Ente della Forza Armata responsabile dell’invio degli stes-
si (e, per conoscenza, all’A.D.) dell'impossibilita di avviare le indagini.

In caso di Segnalazioni Inconvenienti che riguardano le Pubblicazioni
Tecniche applicabili ai Sistemi Propulsivi in argomento, la Ditta, in ot-
temperanza alla Norma AER.0-0-8a, dovra interessare la competente
Engine Design Authority affinché vengano introdotte nelle suddette
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Pubblicazioni le modifiche necessarie.

Qualora le citate Norme subiscano emendamenti ed aggiornamenti, suc-
cessivamente alla data di stipula del contratto, la Ditta applichera (ed au-
torizzera i propri subfornitori ad applicare) le Norme aggiornate, purché
esse non richiedano costi aggiuntivi. In tal caso la Ditta e titolata a riven-
dicare a questo titolo aumenti di prezzo o tariffe.

Tali Norme (ed ogni altra procedura e documento applicativo emesso per
la sua osservanza, applicazione e revisione) devono essere considerate in
aggiunta e non in deroga agli altri requisiti e clausole del presente con-
tratto: pertanto, la Ditta dovra ottemperare alle prescrizioni contenute
nelle succitate Norme in aggiunta a tutte le prescrizioni contrattuali.

Nel caso di divergenza o incompatibilita tra i requisiti delle Norme in pa-
rola e quelli del presente contratto, questi ultimi saranno prevalenti.

3) Trattazione e Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche

Durante I'esecutorieta del contratto, la Ditta dovra fornire ed aggiornare
le Pubblicazioni Tecniche, applicabili ai Sistemi Propulsivi oggetto del
presente contratto, emesse dalle pertinenti E.D.A., secondo le modalita
prescritte dalle Norme AER(EP).0-0-2, AER(EP).P-104 e serie AER(EP).P-
170 e Norme associate della D.A.A.A., applicabili alla data di stipula del
contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Qualora dette Pubblicazioni e relativi aggiornamenti, approvati dalle
competenti autorita governative per |’aeronavigabilita militare/civile,
siano disponibili e fruibili su portali web delle E.D.A., la Ditta dovra ga-
rantire ai Reparti Operativi delle Forze Armate interessate I'accesso al
suddetto portale per tutta la durata del contratto. In particolare, la Ditta
dovra fornire le evidenze che attestino che I'impiego del portale € auto-
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rizzato dalle suddette autorita, evidenziando eventuali non conformita
alla normativa AER(EP).P-175 e relative mitigazioni, per la successiva va-
lutazione da parte della D.A.A.A.. In alternativa, le Pubblicazioni Tecniche
e i relativi aggiornamenti potranno essere forniti in formato cartaceo,
purché la Ditta fornisca tutte le evidenze oggettive che dimostrino la loro
approvazione all’utilizzo da parte delle gia citate autorita governative. In
entrambi i casi, la D.A.A.A. potra rendere direttamente applicabili le sud-
dette Pubblicazioni Tecniche tramite specifiche PP.TT.AA. “ombrello”. Le
pubblicazioni Tecniche fornite in formato cartaceo devono essere corre-
date di una “Dichiarazione di Adeguatezza” e di un “Certificato di Con-
formita”, entrambi firmati dal Quality Manager della Ditta.

La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare I'adeguatezza tecnica del
contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tec-
niche delle pertinenti E.D.A.. Il Certificato di Conformita deve attestare la
conformita a quanto contrattualmente previsto.

La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a pre-
scindere dal momento in cui l'inconveniente viene segnalato fino a 5
(cinque) anni dalla scadenza del presente contratto, le Pubblicazioni Tec-
niche a seguito di SIP22/SIPE22, relative a deficienze, omissioni, lacune
ed errori di qualsiasi genere, che possono comprometterne
I'adeguatezza, l'interpretazione o far sorgere dubbi. Alle pubblicazioni
fornite su supporto informatico si applichera quanto previsto dalle nor-
me della serie AER.P-170 della D.A.A.A., in accordo alla classe di interat-
tivita prescelta.

I Manuali Tecnici che prevedono I'impiego dei materiali pericolosi, se-
condo la normativa europea, devono indicare nel testo opportune e
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chiare avvertenze e precauzioni d’uso prima di ogni singola procedura
che ne richieda I'utilizzo, come pure le procedure di smaltimento dei ma-
teriali di risulta o scartati o comunque non reimpiegabili.
La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la sca-
denza del contratto, delle conseguenze derivanti sia dalla carenza o
mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva
comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o
aggiornamento attinente i materiali pericolosi di cui sopra.
La Ditta s'impegna inoltre a mantenere aggiornati i Manuali Tecnici di
esclusivo uso dell'Industria, per i quali la Ditta & responsabile
dell’esattezza, della completezza e dell’applicabilita sul materiale in lavo-
razione. Gli stessi devono essere disponibili per I'attivita di controllo del-
le lavorazioni da parte dell’A.D..
ARTICOLO 14
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
In ragione di quanto richiesto dalla Ditta nella lettera di offerta, & autoriz-
zato il ricorso al subappalto per le prestazioni in quota programmata en-
tro i limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 105 del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
OPPURE
Non e previsto il ricorso al subappalto nell'lambito delle prestazioni pro-

grammate previste nel presente contratto.

In relazione ad eventuale necessita di subappalto per I'esecuzione di for-
niture e/o prestazioni richieste dall’A.D. nell'lambito della quota non pro-
grammata del presente contratto, e non gia previste nella succitata quota
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programmata, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 27
e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208 e
nell’articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, e pertanto la Ditta
potra avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da ditte subappaltatrici,
nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relati-
va autorizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 105 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Leventuale esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia, non dovra formare oggetto di ulte-
riore subappalto.

Qualora autorizzato, il subappalto non potra in alcun caso superare com-
plessivamente la soglia del 40% dell'importo complessivo del presente
contratto, in ragione del settore di mercato, della specificita delle fornitu-
re e delle modalita di esecuzione contrattuale. La predetta richiesta dovra
essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall’articolo 105 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifi-
che/integrazioni nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussi-
stenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

Per le lavorazioni, la Ditta resta comunque responsabile del rispetto della
Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e dei requisiti di qualita
prescritti dal presente contratto. Il ricorso al subappalto non puo co-
munque ritardare i termini di presentazione alla verifica di conformita
Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabili-
ta solidale della ditta contraente la quale, pertanto, rispondera piena-
mente e direttamente nei confronti dell’A.D. della regolare esecuzione e
dell'ladempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
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Linosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autoriz-
za I’Amministrazione a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

E autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano
nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento av-
verra tramite Ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di Supplier Quality

Assurance richiamati nel Piano di Qualita.

ARTICOLO 15
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 236/2012 si conviene inol-
tre che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformita
(collaudo)/consegna dei materiali e/o delle prestazioni oggetto del pre-
sente contratto potranno essere spostati, su richiesta della Ditta, qualora
eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie o
altre cause consimili non causate direttamente o indirettamente da fatti
colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse le cause al di fuori
della possibilita di operare della Ditta, quali ad esempio il riscontro di
anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei
trasporti), impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti.

Tale spostamento dei termini potra essere concesso per un periodo cor-
rispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ot-
tenerlo, dovra notificare all’A.D. I'evento ritenuto di forza maggiore, en-
tro il termine di 5 (cinque) giorni calendariali dal suo verificarsi ed inol-
trare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la
durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di pre-
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sentazione alla verifica di conformita.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali

che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini

sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in

tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, I'A.D.

procedera all’applicazione della penalita prevista per i ritardi, riservan-

dosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilita del ritardo stes-
so in sede di eventuale domanda di rimborso della penalita.

Ai fini dello spostamento dei termini, lo sciopero € inteso causa di forza

maggiore se & stato generale e di carattere nazionale, regionale o pro-

vinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta.

Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini con-

trattualmente previsti.

Quanto sopra, si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso,

regolarmente autorizzato dall’A.D., a terzi.

ARTICOLO 16
GARANZIA

1) La durata della garanzia per le lavorazioni e le forniture oggetto del
contratto & di 24 mesi dalla data di consegna all’'Ente della Forza Ar-
mata interessato a seguito di verifica di conformita (collaudo) e accet-
tazione, fatte salve le responsabilita derivanti da vizi occulti.

2) La garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti; qua-
lora I’A.D. richieda che essa venga prestata presso i Gruppi di Volo e
Reparti d’impiego delle Forze Armate, gli oneri relativi alle spese di
Viaggio e Trasferta dei tecnici della Ditta saranno a carico dell’A.D..
Nel caso in cui l'intervento in garanzia riguardi una prestazione effet-
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tuata dalla Ditta presso i Gruppi di Volo e Reparti d’impiego delle For-

ze Armate, le suddette spese di Viaggio e Trasferta saranno a carico

Ditta.

3) Se durante il periodo di validita della garanzia si dovessero manifesta-
re difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento dell’articolo
aeronautico oggetto della prestazione contrattuale, e qualora tali di-
fetti o vizi siano da imputarsi alle prestazioni fornite dalla Ditta, sia in
termini di operazioni manutentive eseguite che di parti installate, la
Ditta sara tenuta a:

- fornire a proprio carico la M.O. necessaria per la rimessa in efficien-
za del componente riscontrato difettoso;

- riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;

- fornire nuove parti su richiesta dell’A.D., qualora le parti impiegate
nelle lavorazioni non rispondano pienamente alle specifiche di pro-
getto;

- assumere a proprio carico le spese di trasporto del materiale difetto-
so presso le officine della Ditta e per la riconsegna all’Ente della For-
za Armata interessato, ove tale trasporto risulti necessario nel caso
di materiale sbarcato o nel caso di materiale imbarcato per il quale
non sia possibile o conveniente per I’A.D. il trasferimento con aero-
mobile.

4) Ogni difetto riscontrato in periodo di garanzia dovra essere notificato
alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data in cui il di-
fetto e stato riscontrato. La Ditta si obbliga ad intervenire per la con-
testazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnica-
mente possibile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni calendariali dalla
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5)

Ai

data di ricezione della chiamata in garanzia.
Gli articoli oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati
dall'A.D. alla Ditta entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di no-
tifica del difetto riscontrato.
Il decorso del periodo di garanzia dell’articolo interessato rimarra so-
speso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati al
giorno di riconsegna di detto articolo, qualora non fosse confermata
I'inefficienza.
Per gli articoli oggetto di prestazioni effettuate a seguito di una chia-
mata in garanzia, sara applicato un nuovo periodo di garanzia pari a
quello inizialmente previsto.
Detti articoli dovranno essere riconsegnati entro i termini concordati
con I'A.D. al momento della consegna del materiale soggetto a chia-
mata in garanzia.
Non rientrano nella garanzia le avarie che, da un contraddittorio tra
A.D. e Ditta, risultino imputabili ad una non corretta utilizzazione
dell’articolo rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica
applicabile.

ARTICOLO 17

PENALITA’

sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 236/2012, per quanto riguarda le

penalita da comminare alla Ditta, in relazione alle inadempienze

accertate per ritardata presentazione alla verifica di conformita e

consegna, di quanto forma oggetto del presente contratto, qualora il ri-

tardo non risulti imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 15) e/o

ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. (Arti-
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colo 9) si conviene I'applicazione di una penale pari allo 0,1 % del valore
dell'intera prestazione, per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al
raggiungimento del limite del 10% del’lammontare della prestazione
stessa, relativa all’attivita programmata e non programmata.

In caso di mancato rispetto dei termini di emissione dei preventivi, la Dit-
ta & soggetta, per ogni richiesta non evasa alla penalita di Euro 50,00 per
preventivi di importo fino ad Euro 150.000,00 ed Euro 200,00 per pre-
ventivi di importo superiore ad Euro 150.000,00 per ogni giorno calenda-
riale di ritardo. Trascorsi 100 (cento) giorni calendariali di ritardo, I’A.D.
applichera penali convenzionali, pari rispettivamente ad Euro 5.000,00
ed Euro 20.000,00, riservandosi la facolta di procedere secondo le dispo-
sizioni dell’articolo 124 del D.P.R. 236/2012.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualita rispetto al ter-
mine di 30 (trenta) giorni calendariali dal giorno successivo alla data di
ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica dell’approvazione
del contratto (ivi compresa la sua eventuale anticipata esecuzione), sa-
ranno applicate penalita pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino
ad una penale massima di Euro 5.000,00.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella spedizione alla D.A.A.A. della
Relazione Tecnica sugli esiti delle attivita di investigazione ed analisi, ri-
spetto ai termini prescritti dalla Norma AER(EP).00-01-6, si applica la pe-
nale pari a Euro 100,00, fino ad una penale massima di Euro 10.000,00.

In caso di ritardo nell’intervento di chiamata in garanzia per le lavorazio-
ni e le forniture oggetto del contratto (Articolo 16 ) oltre i termini stabili-
ti di giorni 30 (trenta), sara applicata una penalita di € 50,00 (cinquan-
ta/00) per ogni giorno di ritardo, la cui quota complessiva sara versata
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dalla Ditta o direttamente ritenuta dall’A.D. in sede di svincolo della cau-
zione contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’articolo sottoposto ad in-
tervento in garanzia nei termini concordati con I’A.D., sara applicata una
penalita di € 50,00 (cinquanta/00), la cui quota complessiva sara versata
dalla Ditta o direttamente ritenuta dall’A.D. in sede di svincolo della cau-
zione contrattuale.

Qualora la Ditta ometta o ritardi I'assicurazione del materiale di proprie-
ta dell’A.D. (Articolo 18), |la stessa sara soggetta ad una penalita paria 5
(cinque) volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato
alla Societa assicurativa.

Nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni pre-
viste dal presente contratto, I’A.D. ha facolta di procedere secondo
quanto previsto dall’articolo 124 del D.P.R. 236/2012.

In ogni caso, 'ammontare complessivo delle penalita applicate non potra
superare il 10% dell’importo contrattuale.

A seguito della risoluzione parziale del contratto, il suddetto limite sara
commisurato al valore delle prestazioni non oggetto della risoluzione
stessa.

La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di
guanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del pre-
sente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipo-
tesi potra qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per

gli effetti dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2026.

ARTICOLO 18
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ASSICURAZIONI
A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 105 del
D.P.R. 236/2012 che disciplina il deposito e la custodia del materiale
dell’A.D. in temporanea consegna alla Ditta, si stabilisce che per il pre-
detto materiale la Ditta & costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1766, 1780 e seguenti del Codice Civile, depositaria dei materiali ricevuti.
A garanzia di tali materiali, la Ditta & tenuta ad assicurarli mediante una
polizza assicurativa a favore dell’A.D. rilasciata da imprese di assicurazio-
ne debitamente autorizzate all’esercizio e operanti nel territorio
(della Repubblica Italiana in regime di liberta di stabilimento o di liberta
di prestazione di servizi).
Detta assicurazione deve effettuarsi per valori corrispondenti ai prezzi di
mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione e sullo stato d’uso ed
efficienza dei materiali dal momento della loro consegna alla Ditta sino
alla riconsegna all’A.D. dei materiali stessi.
L’assicurazione deve, inoltre, essere vincolata a beneficio dell’A.D. e deve
coprire anche i danni provocati direttamente e/o indirettamente da tutti
coloro che operano sul materiale, compreso il personale dell’A.D..
Detta assicurazione deve decorrere dal momento del ritiro, a cura Ditta,
dei materiali presso la Forza Armata interessata fino alla riconsegna degli
stessi, dopo la verifica di conformita e accettazione da parte dell’A.D. di

cui al precedente Articolo 11.

ARTICOLO 19
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MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI
E' facolta dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e/o varianti al
presente contratto se nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si
rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche,
aggiornamenti e/o varianti al fine di aumentare la funzionalita opera-
tiva e/o le prestazioni tecniche degli articoli oggetto del contratto.
Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo I'ar-
ticolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e I'articolo 106 del De-
creto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
ARTICOLO 20
DIRITTI DI TERZI
La Ditta assicura che, per I'esecuzione del presente contratto, non ha vio-
lato e non violera diritti di terzi.
A tal fine, fin da ora, la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti
dall’eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti,
privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi
a mantenere indenne I'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria in-
tentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprieta in-
tellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.
ARTICOLO 21
NORME U.N.l.
Nell'esecuzione del presente contratto & fatto obbligo alla Ditta con-
traente di osservare le Norme di Unificazione U.N.I. gia rese obbligatorie
con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi.
Verranno inoltre osservate, per quanto possibile, le Norme di Unificazio-
ne U.N.l. gia definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora
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emanati i relativi Decreti.
Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno os-
servare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo spe-
cifiche richieste contrarie dell’A.D..
E' altresi fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli
STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di reper-
toriazione del contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo
utile per la loro applicazione.
ARTICOLO 22
CODIFICAZIONE - DATI DI GESTIONE - CODICE A BARRE (CAB)
Ove prevista dal contratto la consegna di parti di ricambio e/o attrezza-
ture peculiari, la Ditta si impegna a fornire all’A.D., con la eventuale col-
laborazione dei subfornitori:
- i dati di identificazione;
- i dati di gestione;
- I'identificazione a mezzo codice a barre.
1) Requisito di codificazione
La codificazione degli articoli di rifornimento & obbligatoria in accordo
ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata de-
stinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli
cosi nel ciclo logistico nazionale.
Per poter codificare, si deve gia disporre del codice NCAGE del Con-
traente e dei codici CEODIFE dell’Ente Appaltante (EA) e del Gestore
Amministrativo, tutti rilasciati dall’Organo Centrale di Codificazione
(0CC).
| dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo
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2)

agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Con-
traente s’impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-
03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (LO7) e rela-
tivi codici a barre (CAB).

SPLC- Spare Part List for Codification

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovra proporre
all'EA, entro giorni 90 decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta
approvazione dell’atto negoziale (per i materiali in quantita determi-
nata), o dall’approvazione del preventivo/quotazione (per i materiali
in quota non programmata), una lista di articoli da codificare Spare
Part List for Codification - SPLC.

L'EA, se ritenuto opportuno, potra indire specifica riunione prelimina-
re per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente,
I’Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e I'OCC.

Tale SPLC dovra essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, an-
che se risultassero gia codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella
Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti
per ogni articolo il part number principale (cioé quello del Costruttore
o del Responsabile del progetto o dell’Ente Governativo responsabile
dell’emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number
secondario/i (cioé quello dei Fornitori).

La SPLC dovra essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale
e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovra poi essere inviata dal Contraente tramite e-
mail all’EA e da quest’ultimo approvata formalmente prima che il
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3)

Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi
comma 3, 4 e 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Au-
tomatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione
dall’OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

Liste di Screening

Al fine di consentire all’OCC le attivita di “Screening”, ovvero di verifi-
ca dell’eventuale esistenza di articoli gia codificati e/o di aggiorna-
mento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci)
giorni dall’approvazione della lista SPLC di cui al comma 2), dovra
compilare ed inviare all’EA e all’OCC, tramite SIAC, le liste estratte dal-
la SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultas-
sero gia codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Con-
tratto dei dati codificativi (liste e articoli), potra intervenire entro 15
giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche neces-
sarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente en-
tro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della
richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’lEA entro un
mas-simo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo pu0 essere reiterato sino a quando I'EA non ritenga
soddisfatto il requisito contrattuale.

| giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause
imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporte-
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4)

ranno l'applicazione delle penalita di cui al successivo comma 10).

A seguito della validazione dell’EA, o trascorso il termine previsto in
assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, 'OCC provvedera,
entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attivita
di Screening.

L’OCC potra comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal
Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi LO7 (solo per le liste
estere), per assicurare la corretta attivita codificativa.

Liste di Codifica

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito dello Screening di
cui al comma 3), per gli articoli non codificati, il Contraente dovra
compila-re ed inviare all’'EA e all’lOCC, tramite SIAC, la SPLC con i part
number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede
CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative
schede LO7 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua in-
glese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al con-
tratto dei dati codificativi (liste e articoli), potra intervenire entro 15
giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche neces-
sarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente en-
tro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della
richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dal’lEA entro un
mas-simo di 5 (cinque) giorni.
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5)

Tale processo puo essere reiterato sino a quando I'EA non ritenga
soddisfatto il requisito contrattuale.

| giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause
imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporte-
ranno l'applicazione delle penalita di cui al successivo comma 10).

A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine
previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, 'OCC
provvedera, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento
delle attivita di Codifica con I'assegnazione dei NATO STOCK
NUMBERS (NSN), dandone informazione all’'EA, al Contraente e
al’EL/OC di Forza Armata.

L’OCC potra comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal
Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi LO7 (solo per le liste
estere), per assicurare la corretta attivita codificativa.

Liste di Screening e Codifica

Su richiesta dell’EA, in alternativa, il Contraente potra presentare con-
testualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegna-
zione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della
SPLC di cui al comma 2).

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB
e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, men-
tre per gli articoli di origine estera le relative schede LO7 (quest’ultime
compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la neces-
saria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultas-
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sero gia codificati.
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al con-
tratto dei dati codificativi (liste e articoli), potra intervenire entro 15
giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche neces-
sarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente en-
tro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della
richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’lEA entro un
mas-simo di 5 (cinque) giorni.
Tale processo pud essere reiterato sino a quando I'EA non ritenga
soddisfatto il requisito contrattuale.
| giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause
imputabili all’A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporte-
ranno l'applicazione delle penalita di cui al successivo comma 10).
A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine
previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, I’OCC
provvedera, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento
delle attivita di Codifica con I'assegnazione dei NATO STOCK
NUMBERS (NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e
al’EL/OC di Forza Armata.
L’OCC potra comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal
Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi LO7 (solo per le liste
estere), per assicurare la corretta attivita codificativa.

6) Codificazione di origine estera
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7)

8)

9)

Per consentire all’AD la gestione degli articoli di origine estera non
codi-ficati, e nell’attesa di completare liter codificativo tramite
I'ufficio estero competente, 'OCC assegnera numeri di codificazione
provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi
(assegnati dall’ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva e subordinato alla
risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraen-
te, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L’OCC comunichera all’'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di
codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunichera formalmente le anomalie al Contraente richieden-
do la correzione delle stesse.

Flussi Dati e Corrispondenza

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codi-
ficazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno av-
venire per via telematica tramite SIAC.

Norme in vigore

Le norme procedurali sull’attivita codificativa, per ciascuna tipologia
di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017
“Guida al Sistema di Codificazione NATO” emanata da SEGREDIFESA e
disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale
sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presen-
tare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla mo-
dalita di predisposi-zione dei dati connessi alla presentazione dei co-
dici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi LO7.

Verifica di conformita e Accettazione d’Urgenza
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La tassativita dei termini di approntamento alla verifica di conformita
degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell’iter di co-
dificazione.
L'EA/EC puo disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificati-
vo, la verifica di conformita dei materiali e procedere all’eventuale ac-
cetta-zione degli stessi con riserva, cosi da poterli prontamente utiliz-
zare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo
restando che I'attivita codificativa dovra essere svolta a compimento
dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potra avvenire solo do-
po la codifica-zione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10) Penali e Garanzia
Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione del-
le liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02
e LO7 di cui ai commi 2), 3), 4) e 5) saranno sommati e considerati co-
me unico termine complessivo.
Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai pre-
cedenti commi comportera una penale cosi come disciplinato dall’Art.
17 (Penalita) del contratto.
Nell’lambito della garanzia contrattuale, I'EA potra richiedere al Con-
traente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare

le attivita codificative.

ARTICOLO 23
VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO
Durante l'esecuzione dei lavori del presente contratto, la Ditta si impe-
gna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli
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estranei agli Stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la
Ditta dichiara di conoscere ed accettare che, per quanto non allegate so-
no parte integrante del presente contratto.
In caso di inadempienza I'A.D. ha la facolta di applicare le sanzioni previ-
ste dalle disposizioni medesime , fatta salva I'applicazione delle sanzioni
penali previste dalle leggi vigenti.
La Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento del presente contrat-
to, I'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007,
n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 6 novem-
bre 2015, n. 5 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Se-
greto di Stato e delle informazioni classificate”, dal D.P.C.M. 2 ottobre
2017 n. 3 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 no-
vembre 2015, n. 5” e dalla Direttiva P.C.M. — ANS 3/2006 “Disposizioni in
materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate ne | settore
industriale”.
In caso di inadempienza, I’A.D. ha la facolta di applicare le sanzioni previ-
ste dall’art. 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva I'applicazione delle san-
zioni penali previste dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 24
TUTELA DEI LAVORATORI
1) La Ditta e sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle di-
sposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione
sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri.
2) La Ditta & obbligata, altresi, ad attuare, nei confronti dei propri di-
pendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condi-
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zioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla

categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in

genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato

per la categoria ed applicabile nella localita.

Gli obblighi di cui sopra, permangono anche dopo la scadenza dei

suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

| suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non

sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 25
ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi
di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei
lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidita e vec-
chiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi quelli rela-
tivi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obbli-
ghi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei la-
voratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da
parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennita ai richiamati alle
armi, etc.).
Nel caso di ottenimento da parte dellAmministrazione del Documento
Unico di Regolarita Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore
impiegato nell’'esecuzione dell’Accordo, che segnali un’inadempienza con-
tributiva, I’A.D., ai sensi dell’articolo 30 comma 5, del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50, provvedera a trattenere I'importo corrispondente
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all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previden-
ziali e assicurativi.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti ti-
tolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione dell’Accordo,
I’Amministrazione (RUP), ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, invitera per iscritto il soggetto inadem-
piente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso in-
fruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata for-
malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, I’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso
d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovu-
te al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamen-
to diretto ai sensi dell’articolo 105 comma 13, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50.
LAmministrazione predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte
direttamente dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste so-
pra indicate, ’Amministrazione provvedera all’inoltro delle stesse e delle
controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari ac-
certamenti.
ARTICOLO 26
TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE
La Ditta e responsabile di assicurare che i materiali in fornitura pos-
sano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Di-
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rettive Comunitarie e leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore
al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi de-
rivanti dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/2006
(REACH). La Ditta e altresi tenuta al rispetto dei requisiti e regola-
menti in vigore all’atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti
all’atto della sottoscrizione del contratto, che la stessa conosce o
avrebbe dovuto conoscere.

Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH
emesse successivamente alla data di stipula del presente Accordo sa-
ranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di
correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che 'Amministrazione della Difesa in base al
regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all’atto
della presentazione dei materiali per la verifica di conformita, la Ditta
si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti do-
cumenti:

a) una copia della “Dichiarazione di conformita della Ditta al Regola-
mento REACH” dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH”
impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostan-
ze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o artico-
lo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli arti-
coli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);

b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli arti-
coli superino la quantita di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia
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dell’“Attestato di conformita” della Ditta, in cui venga indicato il “Le-
gale Rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e forni-
sca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in
preparato;

- peso totale della sostanza;

tale Attestato verra prodotto annualmente dalla Ditta, e conterra una
valutazione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiega-
te nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della
Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura
contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le re-
lative “schede di sicurezza”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte del-
la Ditta e presupposto per I'avvio della verifica di conformita da parte
dell’A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente ar-
ticolo costituisce giusta causa di rifiuto del'lammissione a verifica di
conformita.

La Ditta dovra inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito,
informare tempestivamente I’A.D. di ogni altra prescrizione applicabi-
le ai materiali in fornitura e, per i materiali gia forniti, le eventuali
precauzioni per 'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modi-
fica dei manuali d’uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno
essere spesati a fronte di successivi strumenti contrattuali in applica-
zione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifi-
che), che ha esteso la disciplina delle responsabilita per danni da pro-
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dotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla compo-
sizione d’uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni
prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza.
Pertanto, la responsabilita della Ditta sul bene non si esaurisce solo
nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell’obbligo di
fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne I'uso in si-
curezza dello stesso. Da cio discende la responsabilita della Ditta di
segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trat-
tarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vi-
ta del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su
come trattarli per la tutela del personale e dell’'ambiente.
ARTICOLO 27
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.L)
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto
dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal De-
creto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n.
98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo la
Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di Lavo-
ro" (Ente di F.A. in cui si espletera I'attivita della Ditta), si redige e si allega
al presente contratto in Allegato 3 il DUVRI recante una valutazione pre-
ventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla
esecuzione del contratto medesimo.
L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attivita, prima dell'inizio
della loro esecuzione, integrera, ove lo ritenesse opportuno, il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luo-
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ghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le mi-
sure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i
relativi costi.

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi or-
dinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive integrazioni.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore

(Ditta), seppur non allegata, costituira parte del presente contratto.

ARTICOLO 28
CAUZIONE
A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazio-
ni/forniture previste dal presente contratto, la Ditta, ai sensi dell’articolo
54 del R.D. 23 maggio 1923 n. 827 e successive modifiche, dell’art. 103
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, poiché in possesso di certifi-
cazione di qualita, ha prestato, in armonia con quanto previsto

dall’Articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modifica-

zioni, regolare cauzione di Euro ( ) mediante Polizza Fide-
jussoria n. rilasciata da in data ed autenticata nelle firme
dal notaio in .

Detta cauzione sara svincolata al termine dell’efficacia del presente con-

tratto.

ARTICOLO 29
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ONERI FISCALI E CONTRATTUALI
In conformita con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero
del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le
spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al pre-
sente Contratto, sono a carico della Ditta.
La Ditta e tenuta a versare sul conto corrente Postale intestato alla Teso-
reria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale
Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con
D.M. 24 Maggio 2005 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Maggio 2005 n. 123.
Il versamento della somma di cui al precedente comma dovra essere ef-
fettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente Contrat-
to con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovra
essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza
dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.
L'attestato del versamento dovra essere immediatamente prodotto
all'Ufficiale Rogante.
Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 e suc-
cessive modifiche, le prestazioni dei servizi e/o la cessione dei beni og-
getto del presente contratto, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto (L.V.A.).
Le spese di bollo relative ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni
non programmate previste al punto 2) dell’articolo 3, saranno incluse nei
preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 023, Parte | — Capo | — Para-
grafo 8.

ARTICOLO 30
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta, in dipendenza delle presta-
zioni/forniture contrattuali, successivamente all’accettazione da parte
dell’A.D. di cui al precedente Articolo 11, sara effettuato con mandati in-
formatici sul conto corrente dedicato IBAN N. ___ ( e relativo codice
BIC/SWIFT N. ) presso . - Agenzia , intestato alla
Ditta medesima.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le
procedure stabilite dall’articolo 1, commi 209 — 213 della Legge 24 di-
cembre 2007 n. 244 nonché del decreto ministeriale del 3 aprile 2013 n.
55 e della circolare MEF del 4 novembre 2013 n. 37 e contenere
I'indicazione del seguente codice UGHDOO e il Codice identificativo Gara
C.I.G. n. ZC22E367A9.
| pagamenti per le prestazioni programmate, di cui all’Articolo 3 paragra-
fo 1, a seguito di favorevole verifica di conformita, avverranno previa
presentazione della fattura corredata dei seguenti documenti:

- lettera di approntamento alla verifica di conformita;

- verbale di verifica di conformita e accettazione;

- verbale di consegna all'Ente della Forza Armata destinatario, contro-
firmato tra le parti.
| pagamenti per le prestazioni non programmate, di cui all’Articolo 3 pa-
ragrafo 2 (escluso 2.5 “Assistenza tecnico-logistica presso i Reparti), a se-
guito di favorevole verifica di conformita, avverranno previa presenta-
zione della fattura corredata dei seguenti documenti:

- lettera di approntamento alla verifica di conformita;

- verbale di verifica di conformita e accettazione;
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- verbale di consegna all’Ente della Forza Armata destinatario, contro-

firmato tra le parti.

| pagamenti per le prestazioni non programmate di cui all’Articolo 3
paragrafo 2, punto 2.5 avverranno, previa presentazione della relati-
va fattura, alla ricezione, da parte dell’lA.D., della documentazione
comprovante |'avvenuta esecuzione dell’intervento richiesto quale:

- dichiarazione constatante il giorno e I'ora di arrivo ed il numero di
giorni di presenza del personale intervenuto, che specifichi le ore di
presenza per ciascun giorno;

- apposita dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni esegui-
te;

- dichiarazione di buona provvista dei materiali eventualmente impie-
gati.

La suddetta documentazione verra rilasciata dall’Ente presso il quale &
avvenuto l'intervento di assistenza.

Per quanto riguarda i supplementi di indagini tecniche a seguito di Se-
gnalazione Inconvenienti, di cui all’Articoli 3 paragrafo 2, punto 2.3, il
pagamento degli importi avverra alla emissione della Parte Il ed
all’approvazione dell’eventuale consuntivo d’indagine.

In considerazione della natura pubblica del contratto, le parti, avvalen-
dosi della facolta prevista dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231 e successive modifiche, espressamente concordano che il termine
entro il quale verra disposto il pagamento delle fatture, mediante emis-
sione di apposito ordinativo, sara di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla
data di ricevimento delle stesse da parte dell’A.D., a condizione che gli
articoli aeronautici lavorati e le forniture siano state consegnate ed ab-
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biano superato le prescritte verifiche di conformita.

Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese trovano applica-
zione le norme contenute nel combinato disposto dell’art. 31 del D.L. 21
giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della Leg-
ge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, I’A.D. corrispondera
direttamente al subappaltatore I'importo delle prestazioni dallo stesso
eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Nel caso in cui dal D.U.R.C. risulti permanere una inadempienza contri-
butiva da parte della Ditta, I'A.D. attivera il procedimento previsto
dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, inoltrando agli En-
ti Previdenziali ed Assicurativi competenti la richiesta dell’esatta quanti-
ficazione dell'inadempienza, dandone contestuale comunicazione alla
Ditta.

Da tale data, i termini per il pagamento saranno sospesi fino alla ricezio-
ne, da parte dell’A.D., della comunicazione, effettuata dagli Enti imposi-
tivi.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono
programma derivante dall’art. 42 della Legge n. 196/2009 e dell’art. 6,
commi da 10 a 16 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con modifi-
cazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative M.E.F.
n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e
n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Come convenuto espressamente tra le parti, la Ditta potra richiede
I'anticipazione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.
Lgs. 50/2016 nei limiti degli importi previsti per ciascuna annualita nel
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cronoprogramma di cui all’Allegato 4. L'importo totale dell’anticipazione
e calcolato sul valore dell'intero ammontare contrattuale.
L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione della ga-
ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al predetto articolo 35,
comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da trasmettere
all’A.D. ai fini del pagamento. Il relativo procedimento di liquidazione &
avviato, previa presentazione della citata garanzia fideiussoria, entro 15
(quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa
a ciascuna annualita. In caso di anticipata esecuzione del Contratto,
I’anticipazione potra essere erogata solo a decorrere dalla registrazione
del Decreto d’impegno della spesa da parte degli Organi di controllo. Il
recupero dell'anticipazione avverra fino alla completa compensazione
del relativo importo con le modalita e secondo gli importi previsti sul
cronoprogramma in Allegato 4, con contestuale e automatica riduzione
della predetta garanzia.
ARTICOLO 31
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1) Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla leg-
ge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12
novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla pre-
sente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bo-
nifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
Ciascun bonifico/postale o latro sistema di pagamento dovra contene-
re il codice identificativo di gara (CIG) n. ZC22E367A9.
2) LU'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-
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nanziari costituira causa di risoluzione del presente contratto. La Ditta
assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari riferiti al presente
contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accen-
sione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utiliz-
zazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine,
delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

3) Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon-
traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavo-
ri/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita ap-
posita clausola con la quale ciascuno di essi assume I'obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita assoluta degli stessi.

4) L'A.D. procedera, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della
predetta prescrizione.

5) Qualora I'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltato-
re o subcontraente agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari de-
ve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, in-
formandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura
competente per territorio.

6) L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010,
come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a ca-
rico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva
espressa di cui al precedente punto 2), 'applicazione delle sanzioni
previste all’art. 6 della legge medesima.
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ARTICOLO 32
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1) Il contratto si risolvera automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c.
nei seguenti casi:

- cessazione di attivita e dichiarazione di fallimento;

- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da
parte della Ditta, nonché mancata reintegrazione del deposito
cauzionale;

- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi
oggetto del contratto;

- in caso di esecuzione delle prestazioni a mezzo di subappalto
non autorizzato;

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in
cui I’Amministrazione comunichera alla Ditta contraente che intende
avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In tal caso, alla Ditta & liquidata soltanto la parte di fornitura o delle
prestazioni gia regolarmente verificate, accettate e consegnate.
E’ inoltre riservata altresi al’Amministrazione la facolta di risolvere il
Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si
protraggano oltre il termine di 15 giorni assegnato dall’A.D. per porvi
rimedio, nonché la facolta di procedere all'incameramento della cau-
zione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Con-
traente inadempiente.

Si potra procedere inoltre alla risoluzione del Contratto nelle seguenti

ipotesi:
- nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le
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prestazioni previste dal presente Contratto;

- nel caso di esito negativo della Verifica di Conformita [Buona Esecuzio-

ne], qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il ter-
mini fissati nel Verbale di Verifica di Conformita e comunque entro e
non oltre il termine massimo di 30 giorni concesso dall’A.D., i perfe-

zionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;

- nel caso in cui a seguito dei controlli, dovessero risultare e perdurare

carenze o mancanze, da parte della Ditta, nell’'ottemperanza dei re-
quisiti di qualita prescritti al precedente Articolo 7 (Assicurazione del-
la Qualita) eccezione fatta per il ritardo nella presentazione del Piano
di Qualita ed eventuali ritardi a fronte di richieste di interventi corret-
tivi, in quanto gia sottoposti alle penali di cui all’Articolo 17;

qualora la Ditta risultasse, nei termini stabiliti, inadempiente
nell'implementare il Piano di azioni correttive da attuare per la risolu-
zione di non-compliance di “livello 1”, di cui alla Norma AER(EP).P-145

(EMAR 145),

- nel caso in cui il Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli di cui al prece-

dente Articolo 11 (Verifica di Conformita, accettazione e consegna);

- nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di partico-

lare gravita imputabili alla Ditta ed intese a mascherare errori od in
caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgi-
mento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito degli appresta-
menti contrattuali;

L’esercizio della facolta anzidetta da parte dell’lAmministrazione non
esonera la Ditta dalle responsabilita civili o penali in cui essa, per i fat-
ti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti. Inol-
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tre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 17 (Pena-
lita), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le presta-
zioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme

contenute nell’articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 33

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
E’ facolta dell’A.D., con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipa-

tamente dal rapporto contrattuale.
In tal caso sara riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni ef-
fettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti
impiegabili, come fatto constatare da verbale redatto in contradditorio
fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per
raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del Contratto.
| materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti
dall’Amministrazione.
ARTICOLO 34

VINCOLO CONTRATTUALE
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscri-
zione, non vincolera I’A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e

registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 35
CONTROVERSIE
Per controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del pre-

sente contratto, trovano applicazione le norme contenute nell’art. 205 e
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seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali

controversie € competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 36
PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la Ditta, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per
guanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta
previsti dall’articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in applicazione della
legge n. 190/2012.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla
gravita ed alla compatibilita degli stessi con le circostanze concrete, potra
essere causa di risoluzione del presente contratto nei casi ritenuti piu
gravi.

L’Amministrazione contestera per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un
congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, I'A.D., nel ri-
spetto dei principi di proporzionalita e ragionevolezza, si riserva la facolta

di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 37
PATTO D’INTEGRITA’
Il Patto d’integrita debitamente sottoscritto di cui all’articolo 1, comma
17, della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella Pubblica Amministra-
zione” nonché del Paragrafo 111.6.10 del Piano triennale di prevenzione
della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 03 febbraio

2020, costituisce parte integrante sostanziale e pattizia del contratto
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medesimo.
ARTICOLO 38
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE
Qualora nel corso dello svolgimento del presente contratto si verificasse-
ro variazioni nella ragione sociale della Ditta e/o della persona della Ditta
stessa autorizzata a riscuotere e quietanzare in nome e per conto di essa,
dette variazioni dovranno essere debitamente notificate all’A.D..
L'A.D. non rispondera, in ogni caso, di qualsiasi conseguenza derivante
dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di
guanto stabilito al capoverso precedente.
ARTICOLO 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del
presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati
personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto
stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della
predetta normativa.
La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del
contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i
dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di
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studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale
rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare
sullo specifico tema I’azienda, acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli
obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono
forniti dati personali nellambito dell’esecuzione del contratto, per le
finalita sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale
dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati
e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le
informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei
limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati
pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs.
36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere
utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi
a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre
pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati
di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre
a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la
trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L.
190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e
diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla
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trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le
misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee
a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle
specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad
eseguire attivita di trattamento di dati personali, lo stesso sara nominato
“Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o
contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti
misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,
rispondera integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal
caso, la Committente potra risolvere il contratto ed escutere la garanzia
definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e
collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati

trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 40
COMUNICAZIONI
Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti
concernente il presente contratto sara ritenuta come debitamente fatta
da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici responsabili se
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notificata od inviata all'altra parte a mezzo di posta o con mezzi di
comunicazione che consentano una verifica dell’identita e dell’avvenuta
trasmissione.

Gli indirizzi a cui riferirsi sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it

ARTICOLO 41
ELEZIONE DEL DOMICILIO
Per 'esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, la Dit-

ta elegge il proprio domicilio in , ove si convie-

ne dovranno essere notificati gli atti di qualsiasi natura che potessero o
dovessero occorrere.
La Ditta si impegna a segnalare all’A.D. le generalita ed il domicilio dei

propri rappresentanti che cureranno lo svolgimento del servizio.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile,

si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 5 CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo 30 PAGAMENTI

70


mailto:armaereo@postacert.difesa.it

Articolo 32 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Articolo 33 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Articolo 34 VINCOLO CONTRATTUALE

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Societa contraente, ho accertato la

piena capacita dell’Ingegnere xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ad impegnare la

Ditta medesima.
Il presente contratto dattiloscritto da persona a me cognita, consta di n.
XX (xxxxxxxxxx) fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE
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