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RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO 
DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

Distaccamento Logistico Orvieto 
Indirizzo postale: Piazza Guerrieri Gonzaga 17 - 05018 ORVIETO (TR) 

PEI: distalogorvieto@smd.difesa.it PEC: distalogorvieto@postacert.difesa.it 

 
CAPITOLATO  (TECNICO)  SPECIALE D’APPALTO   

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N. 23 CONDIZIONATORI FISSI E N. 97 ASPIRATORI 
D’ARIA DELLA CASERMA “NINO BIXIO” PERIODO 01/11/2025-31/10/2028 

 
Articolo 1 

Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura/il servizio/il lavoro di manutenzione ordinaria n. 23 
condizionatori fissi e n. 97 aspiratori d’aria.  In conformità a quanto stabilito in materia di Green Public 
Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall’art. 57 
comma 2 del D.Lgs. 36/2023.  L’art. 57, co. 2 del codice dei contratti prevede: “Le stazioni appaltanti e gli enti 
concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente 
opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e 
della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. 
Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti 
di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, 
commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e 
concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite 
agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali 
minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della 
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della 
sicurezza energetica”. Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, 
attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio 
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. Deve intendersi per servizio di 
manutenzione e conduzione l’insieme delle prestazioni, somministrazioni ed opere che l’Impresa nell’assunzione 
dell’incarico come “Terzo responsabile” fornirà per mantenere nelle migliori condizioni di efficienza tutte le 
apparecchiature oggetto della manutenzione. Per quanto sopra l’Impresa eseguirà tali operazioni per tutti gli 
impianti ed interventi, che saranno compensati dall’importo stabilito nell’atto negoziale.  

Articolo 2 
Durata dell’appalto 

Il presente contratto avrà durata dal 01/11/2025 al 31/10/2028. 
Articolo 3 

Modalità di espletamento del servizio 
L’Impresa prima di formulare l’offerta sarà tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di accertarsi 
preventivamente dello stato e della consistenza delle attrezzature interessate alla esecuzione dei lavori. Il 
sopralluogo all’area interessata all’appalto viene effettuato al fine di prendere visione dei lavori e valutare 
l’accessibilità ai luoghi di lavoro. Per l’esecuzione dei lavori è consentito il subappalto. L’Impresa prima di 
formulare l’offerta sarà tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di accertarsi 
preventivamente dello stato e della consistenza delle attrezzature interessate alla esecuzione del servizio. 

Articolo 4 
Consegne 

L’Impresa eseguirà i lavori secondo il capitolato Consip di riferimento e relative condizioni generali e le 
condizioni del presente capitolato tecnico. I servizi dovranno essere effettuati entro i calendari previsti dal 
capitolato tecnico e piano di interventi nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati 
mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente.  
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Articolo 5 
Importo complessivo dell’appalto 

L’importo massimo presunto dell’appalto è pari ad € 9.894,77 (iva, oneri per la sicurezza ed interferenza 
compresi).  

Articolo 6 
Direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori 

L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il 
compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore 
dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria, tramite anche 
l’utilizzo di appositi canali telematici.  

Articolo 7 
Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto. L’esecutore è tenuto a seguire tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione 
appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto, tramite sopralluogo preliminare, verrà poi redatto il verbale di 
consegna dei lavori. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Codice degli Appalti d.lgs. n. 36 del 
2023). Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o 
dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare 
esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza. L’esecutore è tenuto a seguire 
tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto, tramite 
sopralluogo preliminare, verrà poi redatto il verbale di consegna degli impianti (cd. verbale di consegna 
impianti). Consistenza delle apparecchiature e relativo stato di efficienza 

All’inizio dei lavori previsti dall’atto negoziale, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti (cd. 
verbale di consegna impianti), dal quale dovrà risultare: 
-   la consistenza delle apparecchiature di proprietà della A.D. (Amministrazione della Difesa) da sottoporre a 

manutenzione; 
- lo stato di funzionalità delle stesse; 
- l’eventuale esigenza di aggiornamenti di dispositivi  per ottimizzarne l’efficienza; 
- la rispondenza delle apparecchiature alle normative vigenti, evidenziando eventuali inadeguatezze e 

indicando i lavori necessari per superarle.     
Allo scadere del contratto di manutenzione le apparecchiature dovranno risultare perfettamente funzionanti nei 
limiti delle condizioni di efficienza iniziali. Sarà peraltro tenuto conto del normale deterioramento dovuto 
all’uso. A tal riguardo sarà redatto in contraddittorio, apposito verbale con l’Impresa, anche ai fini di eventuali 
ripristini e/o addebiti, dal quale dovrà risultare lo stato di efficienza degli impianti. 
L’A.D. si riserva la facoltà di diminuire la consistenza sia degli impianti affidati in manutenzione che le 
prestazioni, riducendo proporzionalmente il corrispettivo all’Impresa. 

a) Accesso ai locali 
     L’A.D. svolgerà gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi di accesso 

alle aree interessate al servizio previa acquisizione della documentazione prodotta dall’impresa in tempo utile 
(domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale e dei mezzi interessati al servizio). 
L’accesso dei mezzi è limitato solo al tempo di carico/scarico dei materiali. 

b) Capacita delle maestranze della ditta 
Per le prestazioni precedentemente indicate, l’Impresa impiegherà personale assunto alle proprie dipendenze, 
nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacità, altamente specializzato nello specifico campo di 
impiego – dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla documentazione presentata per la gara), 
attestante che nell’ultimo biennio l’Impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto ed a ciò 
autorizzato secondo la normativa vigente. L’Impresa dovrà provvedere direttamente ed a proprio carico al 
servizio dei DPI e DPC necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante, 
indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.  
L’Impresa inoltre: 
- rimarrà l’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e garantisce che il lavoro venga svolto a regola 

d’arte secondo la vigente normativa e i dettami del capitolato, si impegna a fornire apposta dichiarazione di 
svolgimento dei lavori a regola d’arte e le relative certificazioni dei materiali installati e dei lavori effettuati 
sulle basi della vigente normativa; 

- è tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o fotografiche o di 
qualsiasi altro genere, altresì si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia venuta a conoscenza;  
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- è responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze e colpe dei 
suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi, con primaria compagnia, e 
presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti l’avvenuto adempimento di tali obblighi. 
L’Amministrazione della Difesa è indenne e sollevata da ogni responsabilità; 

- è obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare qualsiasi interferenza 
con il personale della A.D. e terzi; 

- dovrà sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionati, i materiali occorrenti 
alle lavorazioni, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori. 

c) Strumenti ed attrezzature 
Fa carico all’Impresa, la dotazione ai propri tecnici, la strumentazione e l’attrezzatura per eseguire sulle 
apparecchiature tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie per una efficiente manutenzione ed assistenza 
tecnica. 

d) Materiale di consumo – piccole riparazioni e parti di ricambio 
Fa inoltre carico all’Impresa la fornitura di materiali di minuto mantenimento quali lampade spia, fusibili, 
lubrificanti, guarnizioni, solventi per la pulizia, piccole parti di ricambio, componentistica, minuteria e/o 
soggetti ad usura, previsto dal piano degli interventi. La fornitura e posa in opera di tali materiali, dovrà essere 
dimostrata da appositi rapportini indicanti: data, tipologia di materiale e costo.  

e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
Nel caso si rendessero necessarie richieste straordinarie di personale o di riparazioni, ove non rientranti nella 
minuteria prevista, saranno effettuate anche telefonicamente e confermate a mezzo PEC. Tali interventi 
preventivamente concordati, saranno liquidati applicando per la manodopera i costi orari desunti dalla tariffa 
del Capitolato, mentre per l’eventuale impiego di materiali si applicheranno i prezzi desunti da cataloghi e 
listini ufficiali, di note aziende specializzate nel settore, ridotti almeno del 20%. Mentre per eventuali organi e 
componenti da sostituire o riparare, l’Impresa è tenuta a presentare appositi preventivi, entro tre giorni dalla 
segnalazione del guasto, che di volta in volta saranno approvati e regolarizzati dalla A.D. ferma restando la 
facoltà della stessa di rivolgersi a terzi ove lo ritenesse più conveniente. Le richieste straordinarie saranno 
compensate a scelta dell’A.D. utilizzando l’importo previsto in estimativo con ordine diretto firmato dal Capo 
Servizio Amministrativo, oppure con l’emissione di apposito ordinativo al di fuori del presente contratto. Nel 
caso di ritardi superiori alle 48 ore per l’esecuzione di tali prestazioni, sarà applicata, di volta in volta, una 
penale nei confronti dell’Impresa, come previsto dal presente contratto. 

f) Verifica della regolare esecuzione del servizio 
L’Ente appaltante provvederà durante il periodo di lavoro stabilito dall’atto negoziale per la manutenzione 
programmata, al controllo ed alla verifica della perfetta esecuzione delle prestazioni previste, con facoltà di 
rifiuto. L’Impresa è obbligata a produrre documentazione probante per ogni singolo intervento manutentivo 
ordinario e straordinario, presentandone rapporto dettagliato (personale impiegato, ore effettive, lavoro 
effettuato, ecc.) in giornata al DILOG. 

g) Interventi d’emergenza su chiamata 
L’Impresa appaltatrice assume l’onere di organizzare e mettere a disposizione del DILOG un servizio 
d’intervento rapido su chiamata, per tutta la durata del contratto, con possibilità di chiamata con orario 
continuativo h 24 7 giorni su 7 festivi compresi. Sulla base di tale servizio, quando necessario, in occasione di 
guasti o disservizi di particolare rilevanza, il Comandante del DILOG, potrà richiedere l’intervento di 
manodopera specializzata, la richiesta inoltrata ad apposito numero telefonico, sempre reperibile, (di cui 
l’impresa si fa onere di comunicare), dovrà essere soddisfatta entro 48 ore dalla chiamata. Il personale 
dell’Impresa appaltatrice dovrà accertare le cause del guasto e ove possibile ripristinare l’impianto in avaria. In 
alternativa dovrà comunque mettere in sicurezza l’apparecchiatura o la parte d’impianto guasto. In occasione di 
tali interventi, secondo il tipo di lavorazione effettuata, l’Impresa appaltatrice dovrà: 
 rilasciare una scheda d’intervento con la descrizione delle operazioni effettuate e dei materiali 

eventualmente utilizzati; 
 produrre un preventivo di spesa per la riparazione del guasto ed il ripristino dell’impianto o 

dell’apparecchiatura non funzionante. 
Si precisa, che la contabilizzazione degli interventi sarà effettuata sulla base del numero di interventi 
effettivamente richiesti e prestati. 

h) Dismissione di impianti e liquidazione delle spettanze 
L’A.D. si riserva la possibilità di comunicare eventuale dismissione di impianti secondo le proprie esigenze e 
necessità. La contabilizzazione sarà effettuata sulla base degli interventi prestati (così come previsto 
nell’estimativo e nel piano degli interventi) fino al momento della comunicazione di dismissione. 

i) Modifiche agli impianti 
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E' vietato in modo assoluto di apportare modifiche agli impianti ed eseguire lavori non previsti dalla 
manutenzione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'A.D., in tale eventualità l’Impresa non 
avrà diritto ad alcun compenso per i lavori arbitrariamente eseguiti e l’A.D. potrà richiedere il ripristino degli 
impianti alle primitive condizioni. 

Articolo 8 
Rappresentante per l’appaltatrice sui luoghi di lavoro 

La Ditta appaltatrice dovrà nominare un rappresentante per l’appaltatrice/Direttore Tecnico sui luoghi di lavoro, il 
quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovrà vigilare sulle condizioni di sicurezza e assumere le competenze 
per le responsabilità di natura civile e penale nei confronti della A.D. e di terzi. 

Articolo 9 
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari 

L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto 
svolgimento delle prestazioni. L’impresa dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi 
campi di impiego.  
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-
lavoratori:  
-  dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi 

vigenti nel settore (specifico di settore) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;  
-  dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  
-  dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 nr. 68;  
-  dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l’esecuzione delle prestazioni. 
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le 
autorità. Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal 
Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più 
gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale 
dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per 
evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà. L’Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme 
contenute sia nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali 
impegni accertati, l’A.D. sospenderà i pagamenti all’Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente 
adempiuto. L’Impresa garantisce altresì i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacità e l’utilizzo di 
personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con l’esibizione di idonea documentazione 
(da allegare ai documenti di gara), attestante che nell’ultimo biennio l’impresa abbia eseguito lavori similari a 
quelli in oggetto. 

Articolo 10 
Tipologia dei locali soggetti all’appalto 

//////////////////////// 
Articolo 11   

Tipologia dei servizi/lavori/forniture oggetto dell’appalto 
MANUTENZIONE ORDINARIA N. 23 CONDIZIONATORI/CLIMATIZZATORI FISSI E N. 97 
ASPIRATORI D’ARIA 
Frequenza 4 interventi annuali marzo/maggio/agosto/ottobre di ogni anno solare 
Controllo del circuito frigorifero e delle pressioni del refrigerante  
Controllo delle parti meccaniche in movimento  
Pulizia delle batterie condensanti ed evaporanti con prodotti specifici debatterizzanti, atossici e biodegradabili   
Controllo del regolare drenaggio della condensa  
Pulizia ordinaria generale 
Controllo dello stato e della rumorosità della girante  
Controllo degli allacciamenti elettrici 
Controllo visivo protezione da contatti accidentali 
Pulizia della carcassa esterna e del ventilatore 
Pulizia e disinfezione filtro dell´aria con spray sanificatore-battericida ed eventuale sostituzione  
Controllo livello carica gas ed eventuali perdite 
Pulizia batterie e verifica stato di conservazione 
Controllo parametri di funzionamento e regolazione (timer, temperatura entrata e uscita evaporatore, etc.) 
Pulizia ventola aspiratori con smontaggio della protezione in plastica-coperchio degli stessi aspiratori 
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Pulizia ventola condizionatori fissi 
Controllo serraggio gruppo ventilatore 
Controllo serraggio connessioni elettriche 
Controllo visivo protezione da contatti accidentali 
Controllo serraggio componenti 
Regolazione e taratura dei termostati e timer 
Sostituzione delle batterie dei telecomandi 
Redazione di rapporto di controllo riportante i valori delle suddette verifiche 
Effettuare la manutenzione alle tenute meccaniche mediante serraggio o sostituzione (ove necessario) 
Pulizia e verifica (batterie, valvolame, ventilatore, ecc.) 
Pulizia della batteria evaporante 
Pulizia sezione ventilante evaporante 
Controllo del motore elettrico e delle regolazioni 
Pulizia della lanuggine sulle batterie 
Controllo carica refrigerante  
Controllo e serraggio cablaggi elettrici 
Controllo e pulizia degli scarichi condensa 
Controllo generale del funzionamento 
Controllare tenuta dei tubi, dei raccordi e saldature 
Controllare dilatatori e giunti elastici 
Controllare congiunzioni a flangia 
Controllare sostegni e punti fissi 
Controllare assenza d’inflessioni nelle tubazioni 
Prova di accensione  
Lubrificare le parti abbisognanti come previsto dal costruttore 
Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, paracadute, limitatore di velocità) 
Allo spegnimento 
Spegnimento e messa in sicurezza del condizionatore 
Di seguito l’inventario dei condizionatori d’aria fissi ed aspiratori: 
 

CONDIZIONATORI TIPO FISSO 

PIANI LOCALE MARCA MODELLO MATRICOLA REFRIG. NOTE Kw/h BTU 

P.2.03 Ufficio Sez. Serv. 
Gen. 

Hokkaido 
R32 HKEGM 260 Z 4M08980000415 R32 Split 2,6 9.000 

P.2.08 Terrazzo/ P.1.09 OLIMPIA 
SPLENDID   3230T0010258 R410A UNITA' 

ESTERNA     

P.2.08 Terrazzo/P.2.09-12 ADVANTIX MAXA 4K70580008473   UNITA' 
ESTERNA     

P.2.08 Terrazzo/P.2.03-46 Hokkaido 
R32 HKEGM 530 Z2     UNITA' 

ESTERNA     

P.2.09 Ufficio Sez. Serv. 
Gen. ADVANTIX MAXA 4L88380003769 R32 Split 2,6 9.000 

P.2.12 Capo Sez. Serv. Gen. ADVANTIX MAXA 4L88380001425 R32 Split 2,6 9.000 

P.2.46 Ufficio Sez. Serv. 
Gen. 

Hokkaido 
R32 HKEGM 260 Z 4M08980000414   Split 2,6 9.000 

P.1.21 Ufficio DILOG OLIMPIA 
SPLENDID 

UNICO STAR 
MOD. 00703 217010350008 R410A 

UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

2,1 7.000 

Terrazzo 
Alloggio 

Terrazzo 
Alloggio/P.1.59 DAIKIN RX 25 JV 1B E029931/2010 R410A UNITA' 

ESTERNA 
    

P.1.59 Alloggio   FTX 25 JV 1B E029056/2010 R22 SPLIT     

Terrazzo 
Alloggio 

Terrazzo 
Alloggio/P.1.60-63 DAIKIN 2MXS50H2V1B J003184 2010 R410A UNITA' 

ESTERNA 
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P.1.60 Alloggio   FTX 35 JV 1B     SPLIT 2,2 8.000 

P.1.63 Alloggio   FTX 35 JV 1B     SPLIT 2,2 8.000 

P.1.09 Ufficio Persomil OLIMPIA 
SPLENDID   3231T0030081   SPLIT     

P.2.08 Terrazzo/P.1.08 OLIMPIA 
SPLENDID   3230T0010124   UNITA' 

ESTERNA 
    

P.1.08 Stanza Rec OLIMPIA 
SPLENDID 3231T0030038 3231T0030038 R410A SPLIT 2,6 9.000 

P.1.26 Ufficio Cte DILOG OLIMPIA 
SPLENDID 

UNICO EDGE 
30 HP EVA 
INVERTER 

SENZA UNITA' 
ESTERNA 

2177X0650084   
UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

  12000 

P.T.25 Ufficio Persomil OLIMPIA 
SPLENDID 

TYPE UNICO 
MOD 01075 2170N0190058 R410A 

UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

2,4 8.000 

P.T.29 Sala Ricreativa OLIMPIA 
SPLENDID 

UNICO EDGE 
30 HP EVA 
INVERTER 

SENZA UNITA' 
ESTERNA 

2177Y0420186 R32 
UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

  12.000 

P.T.49 Ripostiglio OLIMPIA 
SPLENDID 

UNICO 
INVERTER 

MOD. 01060 
2177UO230217   

UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

2.30 7.000 

P.T.36 Centralino/portineria OLIMPIA 
SPLENDID 

UNICO 
INVERTER 

MOD. 01052 
217720100275 R410A 

UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

3,1 10.000 

P.T.48 Alloggio Personale di 
Sorveglianza Mitsubishi  

Mitsubishi 
Electric U.E da 
5 Kw (18000 

btu) R32 MUZ-
HR50VF  

  R32 UNITA' 
ESTERNA 5 18.000 

P.T.48 Alloggio Personale di 
Sorveglianza Mitsubishi  

Mitsubishi 
Electric split 
Mitsubishi 

MSZ-HR50VF 
R32  

  R32 SPLIT   

  

P.S.09 Ufficio Sez. Serv. 
Gen. ADVANTIX MAXA 12140175 0114 

  

UNITA' 
INTERNA 
SENZA 
SPLIT 

2,97 10.000 

 
 

n. 97 Aspiratori d’aria    

Aspiratore marca VORTICE Super S 80 W (n° 9 Unità) n. 8 
Aspiratore marca VORTICE serie Vario modello 150/6"AR (n° 2 Unità) n. 2 
Aspiratore marca Ventasso 2750 W n. 1 

Aeratore marca GALLETTI mod. AREO 32 A4 3F n. 3 
Aspiratore elicoidale tipo mod. Vortice Vario 150/6" AR n. 83 

Articolo 12 



                                                                                                                      

Pag. 7 di 13 
 

Oneri a carico dell’Amministrazione Militare committente  
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo 
stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l’I.V.A. (a carico 
dell’Amministrazione). 

Articolo 13 
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:  
a.  eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;  
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie 

all'espletamento delle prestazioni;  
c.  la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni 

che da tali guasti potessero derivare;  
d.  l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in 

materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle 
prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente;  

e.  l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, 
al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l’esecuzione 
delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e 
comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;  

f.  l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;  

g.  nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per 
il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti 
l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.  

Condizioni particolari, materiali, attrezzi,  
a)  Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi: 
 a tutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessario a dare il servizio ultimato a perfetta regola 

d’arte; 
 ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro e quelli per lo spostamento e il 

riposizionamento a servizio ultimato di arredi  presenti negli ambienti; 
 alla rimozione ed il  riposizionamento di attrezzature varie ove necessario; 
 alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da interferenza con il 

personale della A.D.; 
b)  l’Impresa dovrà essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del servizio; 
c)  dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi campi di impiego; 
d) dovrà sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionati i materiali occorrenti alle 
lavorazioni. 
Codice comportamentale 
Il Fornitore, ai sensi dell’art. 2, comma 3., del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far 
osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento e, segnatamente, del corrispondente Codice di 
comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa 1. La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria 
gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l’applicazione delle penali 
previste dal disciplinare di gara tecnico (per le violazioni valutate lievi e in quanto applicabili) ovvero, nei casi più 
gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste 
dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012. Qualora venga riscontrata l’eventuale violazione, l’Amministrazione 
contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l’Amministrazione procederà ai sensi del 
precedente capoverso. 

Articolo 14 
Disposizioni in materia di sicurezza 

Tutte le prestazioni, previste nell’appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e 
igiene. La Stazione appaltante è titolare della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, a sensi 
dell’art.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. a predispone ed aggiorna le procedure di sicurezza ex art. 7, 

                                                 
1 URL: http://www.difesa.it/SGD DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf.   
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comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi), anche in base alle attività degli 
utenti interni e delle attività di gestione e manutenzione dell’Appaltatore. L’Appaltatore provvede a predisporre il 
piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione 
dei rischi di cui all’art.4, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte di propria competenza e al suo 
aggiornamento. Il Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore è responsabile dell’applicazione e del rispetto 
delle norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle maestranze dell’Appaltatore 
medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di appalto. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio delle attività oggetto 
di appalto, il piano delle misure per la sicurezza, corredato della relativa documentazione. La Stazione appaltante 
promuove la collaborazione e il coordinamento con l’Appaltatore per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto 
a sensi dell’art.7, comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., elaborando, e aggiornando, un unico documento di valutazione 
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri 
dell’attività dell’Appaltatore. Il responsabile della sicurezza dell’Appaltatore, attraverso una attività di 
coordinamento con il responsabile della sicurezza della stazione appaltante, dovrà collaborare alla stesura del 
documento di valutazione dei rischi a sensi art.7, comma 3, d.lgs.81/2008 e s.m.i.. I subappaltatori e i lavoratori 
autonomi sono tenuti all’osservanza delle procedure di sicurezza ex art.7, comma 1, lett. b), d.lgs  81/2008 e s.m.i. 
predisposte dalla Stazione appaltante e del piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.lgs. 
81/2008 e s.m.i. predisposto dall’Appaltatore e a fornire all’Appaltatore medesimo il proprio piano delle misure di 
sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui 
all’art.4, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le attività di propria competenza (subappaltatori) e il piano 
complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. 
(lavoratori autonomi) e i relativi aggiornamenti. In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani 
complementari di dettaglio di cui ai commi precedenti non sarà consentito l’inizio delle rispettive attività. 
L’Appaltatore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori 
autonomi, a sensi dell’art.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione e il 
coordinamento per l’esecuzione dei servizi  da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e 
aggiornando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare le 
interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi. Si 
precisa inoltre che è fatto obbligo all’Appaltatore di sottoscrivere integralmente e osservare scrupolosamente le 
procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs.81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi), 
messo a disposizione dall’A.D per la gestione in sicurezza delle strutture oggetto d’appalto. L’Appaltatore deve 
osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale comandato, ai subappaltatori, ai cottimisti, nonché a 
terzi presenti sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo 
tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità dovrà 
essere comunicata all’A.D.. L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se 
precedente), dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVRI) redatto ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del 
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Impresa deve 
predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di 
protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà 
opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Committente si riserva il 
diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto. Si 
sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà 
comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Impresa deve notificare immediatamente al 
Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio 
avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, 
che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della 
proprietà. L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore 
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo 
verificarsi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di cui all’art. 
26, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sulla base della Determinazione n. 3 emanata in data 5 
marzo 2008 dall’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla sicurezza 
dell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, la Ditta all’atto dell’aggiudicazione, si obbliga a fornire 
il POS (Piano Operativo di Sicurezza) / PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza). Tale documento dovrà essere 
integrato da un verbale di coordinamento ed un DUVRI che saranno redatti dall’A.D., prima di dare inizio 
all’esecuzione contrattuale, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.D. di concerto con il 
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rappresentate della Ditta che esegue il servizio per descrivere puntualmente le situazioni di interferenza con 
riferimento alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali del DILOG ove verranno svolti i servizi oggetto 
del presente atto. 

Articolo 15 
Raccolta e smaltimento rifiuti 

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli stessi saranno 
allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ”Codice dei 
contratti pubblici e delle concessioni”, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, dal D.P.R. n. 236 del 15 novembre 
2012 e dal DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 a cura e spese della Ditta Appaltatrice. 

Articolo 16 
Interventi straordinari 

La necessità di tali interventi, potrà anche essere segnalata alla o anche dalla Ditta Appaltatrice, che a tal fine è 
tenuta a presentare apposito preventivo particolareggiato. L’A.D. si riserva la facoltà di analizzare tale preventivo, 
approvarlo o affidare i servizi a terzi sia per quanto riguarda i materiali che la manodopera. 

Articolo 17 
Materiale di consumo ed attrezzature 

Fa carico all’Impresa, la dotazione ai propri tecnici, la strumentazione e l’attrezzatura per eseguire sulle 
apparecchiature tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie per una efficiente manutenzione ed assistenza 
tecnica. Fa inoltre carico all’Impresa la fornitura di materiali di minuto mantenimento quali lampade spia, fusibili, 
lubrificanti, guarnizioni, solventi per la pulizia, piccole parti di ricambio, componentistica, minuteria e/o soggetti 
ad usura, previsto dal piano degli interventi. 

Articolo 18 
Vigilanza e controlli 

L’appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina 
delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed 
al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare). L’Amministrazione si riserva pertanto 
la facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari in aggiunta alla vigilanza esercitata. Detti controlli 
riguarderanno ogni singola fase dalle prestazioni allo scopo di verificare la corretta esecuzione della prestazione 
contrattuale prevista e se necessario introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive. La stazione appaltante si 
riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal 
responsabile del progetto. Il controllo sulla fatturazione e sulla adeguatezza/conformità e corretta esecuzione del 
servizio per il solo scopo dell’A.D. viene effettuato con la predisposizione della dichiarazione di corretta 
esecuzione del servizio a cura del DEC e visto del Comandante del DILOG. L’attestazione di regolare esecuzione 
è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi: 
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
2) l’indicazione dell’esecutore; 
3) il nominativo del responsabile del progetto; 
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle 

prestazioni; 
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 
6) la certificazione di regolare esecuzione. 

Articolo 19 
Verifica di conformità 

///////////////////////////// 
Articolo 20 

Inadempimenti e penalità 
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta 
esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, 
potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in 
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice 
dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il 
responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone 
l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da 
regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di 
presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni 
caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la 
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fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte 
inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato 
entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale 
termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero 
sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) 
giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.  

Articolo 21 
Risoluzione del contratto 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 
contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, 
inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non 
inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 
l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei 
seguenti casi:   
-  frode nella esecuzione dell’appalto;   
-  mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;   
-  manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; 
-  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;   
-  interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel 

corso dell’anno di durata del contratto;   
-  reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la 

regolarità e la continuità dell’appalto;   
-  cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;   
-  utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;   
-  concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’aggiudicatario;   
-  inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;   
-  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice 

civile.   
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, 
l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare 
funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra 
riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, 
diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il 
rimanente periodo contrattuale. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del 
codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. 
La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato 
con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei 
requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, 
all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore 
economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un 
periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. 

Articolo 22 
Recesso 

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in ogni 
momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte 
dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo 
quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14. 

Articolo 23 
Riserve e reclami 

Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere 
presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi 
rilasciare idonea ricevuta).  

Articolo 24 
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Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non 
previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo 
giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria 
preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione. 

Articolo 25 
Variazioni entro il 20% 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 

Articolo 26 
Revisione del prezzo d’appalto 

È ammessa la revisione del prezzo d’appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura 
oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo 
dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo 
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da 
eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla 
richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato 
rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da 
corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi 
al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 

Articolo 27 
La sospensione dell’esecuzione del contratto 

Il verbale di sospensione 
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora 
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.  La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:   
a)  per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica;   
b)  in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda 

utilmente a regola d’arte.   
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, 
compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il 
Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore 
indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della 
sospensione e gli effetti da questa prodotti.  In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice 
dei contratti. 

Articolo 28 
Garanzia ed assistenza post-vendita 

//////////////////////////////////// 
Articolo 29 

Pagamento delle fatture 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della 
fornitura medesima. L’accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del 
bene o dalla esecuzione della fornitura. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI. 
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. Il pagamento verrà effettuato 
previo accertamento della regolarità della fornitura/servizio. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni 
dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o 
postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A 
questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli 
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi 
saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse 
dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 
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della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione 
qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili 
all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. 
La fatturazione dovrà avvenire secondo il cronoprogramma dei pagamenti al termine dei quattro interventi di 
manutenzione di ogni anno solare ed in particolare: 

Esigibilità fatturazione 
Anno 2026 mese di ottobre 2026 
Anno 2027 mese di ottobre 2027 
Anno 2028 mese di ottobre 2028 

Articolo 30 
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto 

////////////////////////// 
Articolo 31 

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip 
///////////////////////// 

Articolo 32 
Riservatezza 

L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per 
lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del 
Committente. L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà 
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali 
subappaltatori. 

Articolo 33 
Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120 del 
codice dei contratti, nei seguenti casi: 
• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l’intervenuta possibilità di 

utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di 
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 
qualità delle prestazioni eseguite; 

• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, 
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 

• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti 
maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

Articolo 34 
Norme regolanti il servizio/fornitura/lavoro 

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle normative CEI ed UNI e delle seguenti norme: 
­ D.P.R. n. 447 del 06/12/1991, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 

2008 e successive modifiche; 
­ Legge n. 46 del 18/05/1990, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 

2008 e successive modifiche; 
­ Legge n. 818 del 07/12/1984 e s.m.i.; 
­ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
­ D.Lgs. 493/96; 
­ UNI 9994; UNI EN 3/2; UNI 9492; D.P.R. 21/06/2004; UNI 9723; D.P.R. 547/55; UNI 9494; UNI EN 12101-

2; UNI 9795; 
­ norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI – CEI citate nel capitolato; 
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 
-  D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011; 
-  art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27/12/2006; 
- D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche; 
- D.P.R. n. 49 del 13/03/2013, “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture militari”; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450; 
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­ R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 
Stato); 

­ R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale 
dello Stato); 

­ D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia 
di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163); 

­ D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);  
­ Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione);  
­ D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);  
­ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 approvato dal Ministro della Difesa il 31 marzo 

2023; 
­ allegato II.20 del codice degli appalti D.lgs n. 36/2023; 
­ Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero della Difesa; 
­ Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); 
­ D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 “T.U. Regolamento Ordinamento Militare”; 
­ D. Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
­ Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione; 
- il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro 

(IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l’obbligo del ricorso al MEPA; 
-  circolare n. MD/GGEN/05/21552/21/104/05 del 19/12/2005 di GENIODIFE; 
­ capitolato CONSIP bando servizi impianti termoidraulici e di condizionamento 
Nonché di tutte le norme di legge specifiche attualmente in vigore, relative alle lavorazioni edili ed impiantistiche 
di che trattasi. 

Articolo 35 
Domicilio e recapito dell'impresa 

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio 
di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). L’Impresa dovrà anche 
provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il 
Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Gli estremi del 
recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni 
dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del 
Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.  
  Articolo 36 

Foro competente 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni. È pertanto esclusa la clausola arbitrale. 

 
 

IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA 
Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione 

 Ten. Col. f. RS Amedeo MARCHEGIANO  
 
 

L’ADDETTO ALLA SEZIONE SERVIZI GENERALI 
Direttore dell’esecuzione contrattuale 

Lgt. Mariano ESPOSITO 
 

 
         Per accettazione la Ditta: 
 

                     IL COMANDANTE 
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
               Responsabile unico del progetto 

Responsabile della fase di affidamento 
            Ten. Col. f. (b.) RS Alessandro CECCI 

______________________________ 


