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PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI SIMULAZIONE DI 
NUOVA GENERAZIONE – FULL DRIVING AND MISSION SIMULATORS (FDMS), AI SENSI DEGLI ART. 70 e 74 DEL 

D.LGS 36/2023. 

Frequently Asked Question – (FAQ) - FASE 2 (riavvio) 

Id. Quesito Chiarimento 

1 Con riferimento al punto 4 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che la presentazione di un Progetto di 

Fattibilità Tecnico-Economica con valore economico 

superiore a 32 M€ non costituisca causa di 

esclusione dalla procedura. 

Si conferma quanto già chiarito con la risposta al quesito n. 

36 pubblicata nelle FAQ della Seconda Fase del Dialogo 

Competitivo. La presentazione di un PFTE con stima 

economica superiore all'importo complessivo del 

programma non costituisce, di per sé, causa di esclusione 

dalla procedura. 

2 Con riferimento al punto 4 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che il Progetto di Fattibilità Tecnico-

Economica da confermare o aggiornare corrisponda 

a quello presentato nella precedente Seconda/Terza 

Fase del Dialogo Competitivo. 

Si conferma. Il PFTE cui fa riferimento la comunicazione di 

riattivazione è quello eventualmente presentato nella 

precedente Seconda/Terza Fase. Gli operatori economici 

potranno confermare il PFTE già trasmesso ovvero 

presentarne una versione aggiornata, tenendo conto 

esclusivamente del nuovo quadro programmatico e 

finanziario comunicato dalla Stazione Appaltante. 

3 Con riferimento alla comunicazione di riattivazione 

della Seconda Fase, si chiede di confermare che tutti 

i chiarimenti pubblicati nella precedente Seconda 

Fase conservino validità ed efficacia ai fini della 

predisposizione dell'aggiornamento del PFTE. 

Si conferma che tutti i chiarimenti pubblicati nell'ambito della 

precedente Seconda Fase conservano piena validità ed 

efficacia, salvo quanto eventualmente modificato o integrato 

dalla comunicazione di riattivazione e dai presenti 

chiarimenti. 

4 Con riferimento ai punti 4 e 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

chiarire se eventuali modifiche o integrazioni ai 

precedenti chiarimenti debbano intendersi come 

nuovi elementi informativi della procedura e come 

debba essere adeguato il PFTE. 

La riattivazione della Seconda Fase è finalizzata 

esclusivamente a consentire l'adeguamento del PFTE al 

nuovo quadro temporale-finanziario del programma, 

restando invariati l'oggetto dell'acquisizione, i requisiti di 

partecipazione, le esigenze operative della Forza Armata e 

le ulteriori prescrizioni della documentazione di gara. 

Eventuali precisazioni o integrazioni rese mediante i presenti 

chiarimenti costituiscono elementi interpretativi della 

documentazione di gara dei quali gli operatori economici 

potranno tenere conto nell'aggiornamento del PFTE. 

5 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

conoscere l'ubicazione delle strutture temporanee 

individuate dalla Forza Armata per l'installazione 

interinale dei sistemi FDMS. 

Le informazioni richieste saranno eventualmente rese 

disponibili nelle successive fasi della procedura. Ai fini della 

predisposizione e della valutazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnico-Economica non è richiesto tale livello di dettaglio. 

6 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede se siano 

previsti sopralluoghi presso le strutture temporanee 

al fine di acquisire le informazioni necessarie alla 

progettazione e installazione dei sistemi. 

Qualora la Stazione Appaltante ritenga necessario effettuare 

sopralluoghi presso le strutture temporanee, gli stessi 

saranno organizzati dandone preventiva comunicazione a 

tutti gli operatori economici ammessi, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento. 

7 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che le attività di disinstallazione, 

trasferimento, reinstallazione e rimessa in esercizio 

dei sistemi presso le sedi definitive rientrino 

nell'oggetto dell'appalto. 

Si conferma che le attività di disinstallazione, trasferimento, 

reinstallazione e rimessa in esercizio dei sistemi presso le 

sedi definitive rientrano nell'oggetto dell'appalto. 

8 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

Le modalità operative relative al trasferimento dei sistemi 

saranno definite nelle successive fasi della procedura. Ai fini 



Aggiornamento al 17.07.2026 

chiarire le modalità operative relative al 

trasferimento dei sistemi dalle sedi temporanee alle 

infrastrutture definitive. 

della predisposizione e della valutazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnico-Economica non è richiesto tale livello di 

dettaglio. 

9 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

precisare se gli eventuali adeguamenti 

infrastrutturali delle sedi temporanee siano a carico 

della Forza Armata o dell'Appaltatore. 

Gli eventuali adeguamenti infrastrutturali delle sedi 

temporanee necessari per l'installazione dei sistemi saranno 

a carico della Forza Armata. 

10 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare la decorrenza del servizio di supporto e 

assistenza sistemistica in relazione al nuovo 

cronoprogramma del programma. 

Si conferma che il servizio di supporto e assistenza 

sistemistica sarà attivato a decorrere dall'anno successivo 

alle prime installazioni dei sistemi, in coerenza con il 

cronoprogramma riportato nella comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase. 

11 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che le infrastrutture definitive coincidano 

con quelle già oggetto dei precedenti sopralluoghi. 

Si conferma che le infrastrutture definitive restano quelle già 

oggetto dei precedenti sopralluoghi. 

12 Con riferimento al punto 5 della comunicazione di 

riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che le configurazioni delle piattaforme 

CENTAURO II, ARIETE C2, FRECCIA e DARDO 

siano rimaste invariate rispetto ai precedenti 

sopralluoghi. 

Si conferma quanto richiesto. 

13 Con riferimento ai punti 2, 4 e 8 della comunicazione 

di riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che nella presente fase non debba 

essere presentata un'offerta economica definitiva e 

vincolante e che gli elementi economici del PFTE 

abbiano esclusivamente finalità estimativa. 

Si conferma che nella presente fase non deve essere 

presentata alcuna offerta economica definitiva e vincolante. 

Gli eventuali elementi economici contenuti nel PFTE hanno 

esclusivamente finalità estimativa e di verifica della 

sostenibilità tecnico-economica della soluzione proposta. 

L'offerta finale sarà richiesta esclusivamente nella Quarta 

Fase del Dialogo Competitivo. 

14 Con riferimento ai punti 2, 3 e 4 della comunicazione 

di riattivazione della Seconda Fase, si chiede di 

confermare che la procedura si trovi ancora nella 

Seconda Fase del Dialogo Competitivo e che la 

riattivazione sia finalizzata esclusivamente 

all'aggiornamento dei PFTE. 

Si conferma l'interpretazione prospettata dall'Operatore 

Economico. La procedura si trova nella Seconda Fase del 

Dialogo Competitivo, riattivata al solo fine di consentire 

l'aggiornamento dei PFTE conseguentemente al nuovo 

quadro programmatorio e finanziario. 

 


