vaUiStiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5296582

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi

Roma - Comprensorio di Via Marsala — Interventi di ripristino dell’efficienza dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico,
ai sensi del D.Lgs 81/08, dei locali WC.

Dati Principali

Numero RDO
5296582

Nome RDO
Roma Comprensorio di Via Marsala Interventi di ripristino dell’efficienza dell'impianto idrico e dell'impianto

elettrico, ai sensi del D.Lgs 81/08, dei locali WC.

Tipologia di contratto Tipologia di procedura

Appalto di lavori Indagine di mercato

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MASSIMILIANO CASELLA
CSLMSM73T06H501C
Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C

Stazione Appaltante Ente Committente
AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA
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vaUiEtiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5296582

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Date

Pubblicazione

18/04/2025 08:34

Inizio presentazione offerte Termine ultimo presentazione offerte
18/04/2025 08:35 29/04/2025 10:00

Data limite stipula contratto
30/06/2025 09:30

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza
30
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vaUiEtiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5296582

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

clg Ccup

CcPVv

Identificativo Descrizione Categoria Fornitura
45453100-8 Lavori di riparazione 0G 1 Edifici civili e industriali 100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro Peso Decimali offerta
SCONTO PERCENTUALE SU € 1 2
15.566,92

Termini di pagamento
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 15.566,90

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 265,65

Dati consegna e fatturazione

Presso Comprensorio Via Marsala - Via Marsala 104 - 00184 Roma
Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio & il seguente: X94NUK
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acquistinretepa IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5296582

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Documentazione Gara

g -t 02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI.docx
e 29.5 Kb

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

All_B_PREVENTIVO.docx

23.4 Kb

PREVENTIVO

All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

28.5 Kb

TRACCIABILITA FINANZIARIA

All_D_PATTO_DI_INTEGRITA.docx

32.2Kb

PATTO_DI_INTEGRITA
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vaUiStiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5296582

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Modello Sopralluogo.doc

27.5Kb

Modello Sopralluogo

Modello_dichiarazione_sostitutiva_inferiore_40k.pdf

561.7 Kb

Modello_dichiarazione_sostitutiva_inferiore_40k

copiacortesia_CAPITOLATO_TECNICO_53.pdf

7553.7 Kb

CAPITOLATO_TECNICO_53

copiacortesia_DUVRI_53.pdf

6626.4 Kb

DUVRI_53

Inviti

Partita IVA Ragione sociale

06088091001
12964741008

14227511004
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SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Partita IVA Ragione sociale
14971831004 NGR RESTAURI E PITTURE EDILI S.R.L.S.
12419501007 SA.RO METALLI SRL
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M_D A9BC90F REG2025 0008956 2025-04-16

Impegno di Spesa n. 53 del 04/04/2025

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture —

QUADRO ECONOMICO

Interventi di rispristino dell'efficienza dell' impianto idrico e dell'impianto elettrico, ai sensi del D.
Igs 81/08, dei locali WC presso la P.G. N. 13 in uso alla DAGED del Comprensorio di Via Marsala

n.104 - Roma.

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara 15 566,92 €
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara 14 084,60 €
Oneri per la sicurezza determinati analiticamente 8,66 €
Oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 256,99 €
Importo manodopera e costi per la sic. non soggetto a ribasso di gara 14 350,25 €
Imponibile 29917,17 €
Oneri per incentivi alle funzioni tecniche (2% dell'imponibile) 598,34 €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti 2 900,00 €
Imponibile comprese somme a disposizione ed esclusi oneri per incentivi alle funzioni tecniche 32 817,17 €
IVA 22% su imponibile e somme a disposizione 7219,78 €
Totale imponibile con IVA ed oneri per incentivi alle funzioni tecniche 40 635,29 €

IL CAPITOLATO TECNICO E’ COMPOSTO DA:

1) Relazione tecnica generale;

2) Capitolato Speciale d’appalto;

3) Computo metrico estimativo;

4) Elenco prezzi unitari;

5) Stima degli oneri per la sicurezza;

6) Elaborati grafici Omissis;

7) Condizioni tecniche.

I Capo Sezione Tecnica e Direttore di Lavori:

Ten. Col. G.A.r.s. L.I. Rocco RUSSO

L’Assistente ai Lavori:

Serg. Magg. Alessandro RUVOLO

I1 Progettista:

Serg. Magg. Alessandro RUVOLO

Il collaboratore amministrativo del R.P.P.E.:

1° Graduato Cristiano GERVASIO

I Capo Uffi€i JP.P.E.

Ten. Col. f. (lag,

Digitally signed by
MASSIMILIANO TULLI
Date: 2025.04.16 14:41:20 CEST

imiliano TULLI




1)

2)

3)

4)

RELAZIONE TECNICA GENERALE

PREMESSA:
La presente relazione, ¢ redatta al fine di fornire chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del

progetto alle finalita dell’intervento, il rispetto del prescritto livello quantitativo, dei conseguenti costi
¢ dei benefici attesi.

ESIGENZA:

Con la lettera n. M_D AOD32CC REG2025 0068061 datata 08-04-2025 della Direzione di
Amministrazione Generale della Difesa di SMD sono state rappresentate delle esigenze di interventi
infrastrutturali volti al miglioramento dei locali igienici, ovvero rifacimento degli impianti idrici ed
elettrici, sostituzione pavimento e rivestimento in gres.

DESCRIZIONE:

Il personale tecnico dell’Ufficio Manutenzione Infrastrutture ha eseguito i necessari sopralluoghi
necessari alla corretta identificazione della problematica e in fase di sopralluogo si & riscontrato che
I'intervento ¢ del tipo risolutivo.

DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

Per quanto sopra, gli interventi da porre in essere saranno quelli previsti nella categoria merceologica
0Gl.

Al fine di risolvere la problematica rappresentata, si necessita un urgente intervento infrastrutturale
consistente in:

e Demolizione sanitarie, rivestimenti e pavimenti;

e Fornitura e posa in opera sanitari;

e Fornitura e posa in opera di rivestimento e pavimentazione in gres;

e Tinteggiatura parziali delle pareti;

e Fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico.
Si ribadisce che i materiali da utilizzare devono essere preventivamente scelti ed approvati dal
committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta.

5) QUADRO ECONOMICO:

RIEPILOGO

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara € 15 566,92

Importo della manodopera non soggetio a ribasso di gara 14084,60

oneri per la sicurezza determinati analiticamente 8,66

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 256,99
Imparte manodopera ed onerd per la sicurezz non soggetto i ribasso di gam € 14 350,25
imponibile lavori € 29 917,17

C Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
imprevisti

a consuntivo finale 2 900,00
imponibile compreso somme a disposizione € 32 817,17
IVA 22% 721978
Totale imponibile,compreso somme a disposisizone ¢ IVA € 40 036,95

Si specifica che Timporto di € 2,900,00 + [VA dicui allarticola "C" non ¢ sopgetto a rbasso d'asta. 31 specifica inoltre che la copertura totale di tale importo,
non & vincolante da parte della Stazone Appaltiante e di conseguerza ka ditta appalatrice alla scadenza contratiuale non potrd avamzare akuna pretesa, qualora
Fammontare dei lavori non avesse raggiunto |'importo sopra indicato. 5i precisa che limporto degli imprevisti sard soggetto allo sconto di gara in corso d'opera se
N.B.  |iranasi di interventi gia previsti negli articoli presenti nel suo clencate Compute Metrico Estimativo,

Oneri  per  incentivi  alle funzioni teeniche ol 2%
dell'imponiblle (escluse somme a disposizione per imprevist € 508,34
ed IVA)

1l Capo Ufficio e R.P.P.E.
TenCol f (lag) RS Massimiliano TULLI

[l Capo Utfigfo EfIk.P.P.E.
Ten. Col. £. (lag ssimiliano TULLI




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1) GENERALITA’
Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a. D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.,

b. D.Lgs. n® 36/23 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti pubblici in
materia di lavori, servizi e forniture;

. D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive
modifiche.

d. Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di Legge attualmente in vigore specifiche e relative alle lavorazioni

edili ed impiantistiche di che trattasi.

2) INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ELABORATI
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dai documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi, compreso il presente Capitolato
Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno
ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato in base a criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all’interesse della Stazione Appaltante

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere generale.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’appalto, ¢ fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratio e dei risultati ricercati con
I"attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

3) ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE - Conoscenza delle condizioni per I'immediata
esecuzione dei lavori — Responsabilitd dell’Esecutore
L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione

L’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della
disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato
di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al
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Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, 1'immediata
esecuzione dei lavori

L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
L’esecutore € responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di
tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’ Appalto

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, ’approvazione dei materiali e delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente
connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo
definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del
Codice Civile

4) DIRETTORE DEL CANTIERE — Requisiti e competenze
La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall’impresa
appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione
espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina,
incapacitd o grave negligenza. L’esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al
presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal
nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la
Stazione Appaltante).

5) NORME GENERALI SUI MATERIALL I COMPONENTI, I SITEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali € componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione
¢ le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L’esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di
risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le
certificazioni sulla qualitd e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo
dell’opera oggetto di appalto.
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6) INADEMPIMENTI — Provvedimenti e sanzioni
Costituird giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolaritd o
disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza
previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in
cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le
comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie
riscontrata.

Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino
irregolarita lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nel termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di
lavoro, responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

¢) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o
aziendali.

Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

7) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Al sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, I’esecuzione del contratto € I’inizio dei lavori potra avvenire
solo dopo che il contratto d’appalto ¢ divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione
Appaltante ne chieda I’esecuzione anticipata.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa
avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore

[1 giorno previsto per I'inizio dei lavori verrd comunicato all’esecutore, a cura del Direttore
Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a
mezzo elettronico o fax

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari
per la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria
impresa (e a quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici); i termini
contrattuali per 1’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facoltd della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per |’affidamento del
completamento dei lavori, [’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra
procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra
essere sottoscritto da due testimoni.

La Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 36/2023 potra procedere all’esecuzione d’urgenza
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per Iigiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
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della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che &
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore
dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali ’esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il Direttore Lavori, in questo caso,
dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative
spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore
Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

8) TERMINE UTILE PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato nelle condizioni tecniche,
in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di
consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’ultimo dei verbali di consegna
(quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara
contraddistinta da uno specifico autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei
lavori

Nel calcolo del tempo contrattuale si é tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali
condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei
cantieri e delle attivitd rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che
normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

9) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, tipologie, effetti ¢ modalita
Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte,
la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la

necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal
D.Lgs.n. 36/2023

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I’ha determinata. Il
verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del
Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore
Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento.

10) PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI
L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 36/2023,
qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto.

11) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
La Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all’esecutore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento,
un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) nella misura prevista
dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).
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12) VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltd di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio |’esecutore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con
I"osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36 del 2023

L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione
Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori oggetto di appalto

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non
¢ disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il
caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva

Il mancato rispetto di quanto stabilito non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
comporta I’obbligo per I’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del
Direttore dei Lavori

13) DIMINUZIONE DEI LAVORI
La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore
a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che
nulla spetti all’a esecutore a titolo di indennizzo

L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere sottoscritta dall’esecutore.

14) NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

In linea generale tutti gli interventi sono contabilizzati ¢ liquidati “a misura”.

La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto
sara sempre effettuata con misure geometriche, o a peso, o a numero, od a tempo, in relazione
anche a quanto indicato dalle "norme tecniche per la misurazione delle opere" contenute nella
parte di "introduzione al prezzario", e dai prezzi indicati nel "prezzario ufficiale di riferimento",
edito dalla DEI, tipografia del Genio Civile, normalmente riportato nei seguenti Volumi:
“RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE”, “IMPIANTI
TECNOLOGICI”, “IMPIANTI ELETTRICI” (prioritariamente, in alternativa, verra
utilizzato come riferimento anche il Tariffario Regione Lazio Anno 2023 attualmente in vigore,
che la Ditta dichiara di ben conoscere (entrambe i prezziari), nonché dalle prescrizioni particolari
stabilite in appresso; inoltre in mancanza di riscontro sui predetti tariffari, si procederd con
elaborazione di nuovi prezzi desunti da apposite indagini di mercato, tenendo in debito conto
delle spese generali e utile di impresa (pari al 28,70%).

Il rilevamento delle misure e delle quantiti dovranno sempre essere eseguite sul luogo dei lavori
in contraddittorio fra gli incaricati della Direzione Lavori (Assistenti o Sorvegliante Lavori) e
della Ditta Appaltatrice, entro dieci giorni successivi dall'ultimazione degli stessi; I'Tmpresa sara
tenuta a richiedere, tempestivamente, la misura di quelle opere e delle somministrazioni che in
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prosicguo di lavoro non potessero pill essere compiutamente accertate; in mancanza di
tempestive misurazioni in contraddittorio, la Dirta sard tenuta ad accettare la valutazione
insindacabile che sara fatta dalla Direzione Lavori e quindi quelle desunte dall’estimativo redatto
ed allegato al capitolato.

Tutte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle quantita in metito
prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo; qualora vengano rilevate differenze in piu od
in meno nelle misure o delle quantita relative ad un'opera, la Direzione Lavori stessa potra
rifiutare tali opere, richiedendone anche il completo rifacimento a carico della Dirta; se invece la
Direzione Lavori riterra possibile I'accettazione dell'opera in questione, saranno computate
effettive misure e quantita.

15)AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa
ausiliaria

Nel caso in cui ’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dal nuovo Codice dei Contratti e
s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli
Ispettori di Cantiere, ha la facoltd di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo
I"effettiva disponibilita ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui &
carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

In particolare I’impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature ¢ quant’altro, in
disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e
nei tempi previsti.

L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola
d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato
utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte
dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento (in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023).

La Ditta dovra avere categoria merceologica OG1.

Nel caso di lavori appartenenti alle categorie: 0G1-0G2-0G3- 0G4-0G5-0G6-0G7-0G8-0G9-
0G10-0G12-0G13, ¢ previsto dalla normativa in vigore ( D.L. n. 19/2024. Art. 29, comma 4,
convertito con modifiche dalla Legge n. 56/2024 e D.L. n.60/2024) che 1’Operatore Economico.,
prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, richieda il rilascio del DURC DI
CONGRUITA’DELLA MANODOPERA, tramite iscrizione al portale EDILCONNECT
(http://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect), da sottoporre  successivamente al
Responsabile di Procedimento in Fase di Esecuzione per la verifica della congruita dell’incidenza
della manodopera sull’opera complessiva, da eseguirsi nei casi e secondo le modalita di cui al
D.M. Lavoro n. 143/2021, per procedere poi al saldo finale dei lavori.

16)RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L’esecutore ¢ obbligato, prima dell’inizio del cantiere aver acquisito la c.d. “patente a crediti”
(Regolamento attuativo D.M. N. 132 DEL 18/09/2024) che, partendo da un punteggio iniziale di
30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC,
DURF, formazione, DVR, RSPP), potrd essere progressivamente decurtato in relazione alle
violazioni commesse e adottate con provvedimento definitivo.

Si ricorda che il possesso della patente a crediti & obbligatorio per le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a),
TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Sono inoltre escluse dalla disciplina le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione
SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n.
36/2023.
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Inoltre I'esecutore ¢ tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 95 e 96 ¢ all'allegato XIII dello stesso decreto. Pill in generale le lavorazioni oggetto
di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. A mero titolo esemplificativo e
non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto™;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro™:

— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

- D.Lgs n® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

- D. Legge n. 19 del 02/03/2024 convertito in legge n. 56 del 29/04/2024; obbligo, a partire dal 1°
ottobre 2024, della patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili e di quelle imprese che, a qualunque titolo, operano all’interno degli stessi

- D. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 132 DEL 18/09/2024.
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri
temporanei o mobili.

17)PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)
L’esecutore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza
¢ di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase
di scelta del contraente (gara).

L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi
dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il
termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono
rigettate.
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Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

18)PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L' esecutore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la
sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a)
e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

19)PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)
Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art.
90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I’esecutore é tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di
Sicurezza (PSS) di cui all’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al
Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

20)OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

[l Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave
inadempimento ai sensi dell’art. 72 (D.Lgs. n. 36/2023). Potra peraltro trovare autonoma e diretta
applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in
forza dell’art. 92, comma 1, lett. €) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di
esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, |'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per 1’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo 1’esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione (art, 101 ¢. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria é responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima
dell’inizio dei lavori: — il nominativo e il luogo di reperibilitd del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81; — il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum
professionale; — ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilitd del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto,
l'esecutore ha facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, di presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E
comunque facoltd di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera,
presentare al Coordinatore per I'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla
verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di
modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza.

L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per
I’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di
tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative, 8. I piani verranno valutati per verificarne la
coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

21)DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) — Controlli e
sanzioni correlate

1. L’esecutore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con
esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di
appalto: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.
80, comma 4, lettera i) D.Lgs. n. 36/2023) per ’aggiudicazione del contratto; ¢) per la stipula del
contratto; d) per il pagamento dei SAL e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare
esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi
giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per I’ipotesi di
cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e ¢). Dopo la stipula del contratto la
Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui
alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni
caso necessaria I’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero
irregolarita ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi
sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla
regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltd della Stazione
Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia specificato all’art. 12 del presente CSA e di
rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. 3. In
particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento
dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

Pag. 9a13



b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel Corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

¢) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dal presente CSA;

22)OBBLIGHI SPECIFICI SULLE LAVORAZIONE
La ditta appaltatrice dovra:
a) eseguire I’appalto conformemente al progetto ¢ agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare
rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 106, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
¢) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore:
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni previste;
€) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;
f) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione
Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L. esecutore dovra
altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni vatiazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito ’ingresso
e se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire |’accesso al cantiere solo
alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da
concordare con la Direzione Lavori;
g) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere
provvisionali;
h) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che
interessa proprietd e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto
alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
1) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pill moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
1) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennitd a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I’esecuzione
dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni
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previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore & tenuto a proprie spese, a far
redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli
immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

m) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali ¢ manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e |’esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni, Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori Iesecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione
Appaltante e conservato;

n) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite
in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora 1’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone 1
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

0) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o
rimosse;

p) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione
la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

q) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in
opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

r) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

s) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque
altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... )
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderd eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I’esecutore
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

t) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da
altre ditte;

u) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per
ogni giorno di inadempienza;

v) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; ’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1'uso dei
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predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

z) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne I’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere
motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

aa) garantire ’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a SCOpo
di sicurezza, I'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie
per garantire I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove
abbia a svolgersi il traffico;

bb) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in
base al solo costo del materiale;

cc) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessatio, del

dd) garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piti ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

23)EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’esecutore.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore 1’esecutore ne deve fare
denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo
verbale di accertamento.

L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata
dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari,

contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non
ancora postl in opera, di utensili, ponteggi ¢ attrezzature dell’esecutore.
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Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, I’interramento delle cunette e I’allagamento degli scavi di fondazione.

24)FALLIMENTO DELL’ESECUTORE
Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107
del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce
motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrd immediatamente affidato ad altra ditta con i
procedimenti previsti dal medesimo D.Lgs. 36/2023. Qualora ’esecutore sia un’associazione
temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova
applicazione del D.Lgs. 36/2023,

25)ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
scritta a mezzo posta elettronica o raccomandata A/R.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore Lavori, previo sopralluogo,
deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
contraddittorio con ’esecutore.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse
disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

26)DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e |’esecutore circa
aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha I’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento &
comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabiliti nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I’esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel
termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le
risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore.
Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile
Unico del Procedimento
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art. est.

Unita
Indicazioni dei lavori di Quantiti
misura

Prezzo
unitario €

Importo €

% incidenza
costa

manadonera

costo
manodopera €

Interventi di rispristing dell'efficicnza dell’ impianto idrico ¢

dell'impianto elettrico, ai sensi del D. lgs 81/08, dei locali WC

presso Ia P.G. N. 13 in uso alla DAGED del Comprchsoi-iu di
Yia Marsala n.104 - Rona.

COMPRENSORIO VIA MARSALA PG N.13

PIANO PRIMO BAGNO DONNE

All

demolizione di rivestimento in ceramica; mg 30,67
- H

8.02

24597 €

100,00

24597€

A2

demolizione di pavimento in piastrelle, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
colla; mg. 5.08

9,92

50,39 €

100,00

5039€

Al

rimozione di plafoniera per lampade Muorescenti, inclusi oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 'avvicinamento
al luogo di deposito provvissorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'oneri di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1*18

W, n 6,00

9,67

38.02€

100,00

58,02 €

Afd

rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati
realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo
stontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve ¢ fissaggi, il
trasporto ¢ il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporte ¢ scarico a
discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento; per tubazioni

i = di 1 4 7 .
in pve diametro nominale: fino a 20 mm; - 10,00

2,08

20,80 €

100,00

2080 €

A/5

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie ¢ idrauliche e I' accatastamento in canticre; vaso igenico
(WC):, n. 1,00

82.39

8239€

100,00

82,39 €

Al

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie ¢ idrauliche e I' accatastamento in cantiere:
cassetta alta di scarico; n. 1,00

24.11

2411 €

100,00

24,11 €

AfT

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie ¢ idrauliche e I' accatastamento in cantiere;
lavabo singolo su mensola; n. 2,00

49.23

9846 €

100,00

9846 €

Af8

rimozione  di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:
tubazioni impianto idrico; m 10.00

38.80€

100,00

3880 €

A9

rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:
tubazioni impianto scarico fino a 10 cm di diametro; m 5.00

4.86

2430 €

100,00

24.30€

A/l0

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
tracce e 'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico:

per tracee di piccola sezione in muratura di mattoni pieni; o 5.00
;

11.36

36,80 €

88,00

4998 €

A/l

tracee nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
tracce ¢ l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni:

della sezione fino a 100 emq; o 10,00

24,34

24340€

78.00

189,85 €

A1l

rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di searico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e I'assistenza
muraria:

doceia, n. 1,00

145 47

14547 €

51,00

74,19 €

A3

lavabo, i 1,00

175,97

17597 €

64,00

112,62 €

A/14

bidet; 1 1.00

172,55

172.55€

63,00

112,16 €

A5

vaso (wc); n, 1,00

114,14

114,14 €

72.00

82.18€

All6

gruppo di collettori ad anello; i 1,00

138,00

138.00€

54,00

74,52 €

A7

rete di scarico realizzata all'interno del suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passate a (erra &/o a parete sccondo il tragitto pin breve sino a
raggiungere 1 sanitari, con esclusione della colonna di sarico, del
bocehettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria;

. 1,00

740,73

740,73 €

81,00

500.00€
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'Mlﬂ

piatto per doceia collegato alla rete fognatizia, completo di piletta
a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra
o 1/2", braccio doceia cromato ¢ soffione a getto fisso snodato
con sistema anticaleare, con esclusione delle opere murarie: in
fireclay, colore bianco, (dim.; em 80x&0x7); finitura ¢ materiale
preventivamente scelto ed approvato dal committente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta:

1,00

519,69

519.69€

29.00

150,71 €

A/19

cabina per piatto doccia composta da porta con profili in
alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altczza 18350
mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma (raltate con
antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete:

una porta a soffielto con apertura verso linterno, con velro
stampato, spessore 3 mim, estensibilita 77 @ 81 em:

1,00

382,50

38256 €

20.00

76.51 €

Ar20

vaso igienico (WC) a sifone incorporato in porcellana vetrificata
hianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
fissato con viti e borchie, collegato alla rele di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici:

con scarico a pavimento completo di sedile in plastica;

1,00

483,35

48335 €

36.00

174,01 €

A2l

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamencto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe e tubi e guanto
necessario per darla in opera funzionante,

1,00

208,60

208,60 €

36,00

75,10 €

A2

bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in
opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua
calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando,
completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con
csclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni
36*54*59,

1,00

373,89

373,89€

33,00

12338 €

A/23

lavabo su mobile in ceramica bianca,dato in opera,collegato allo
searico ed alle tubazioni d'acqua calda ¢ fredda, con esclusione
della rubinetteria,

1,00

614,50

61450 €

6,00

16,87 €

A/2d

con bacino rettangolare, con un foro 100 *50 em;
miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico;

1.00

146.81

146,81 €

37,00

5432 €

A/25

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; spessore 2 em;

mq.

18,25

92,71€

41,00

38,01 €

Al26

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; successivi 3 em;

.

5,08

23,61

11994 €

32,00

3838 €

Af27

pavimento in gres porcellanato in piastrelle rettificate, ottenute per
pressatura, per zonc ad intenso calpestio, rispondenti alla norma
UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in
opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

effetto pietra 20x40 cm, antiscivolo (R11B), spessore 9 mm;
tipologia a scelta dell’AD previo catalogo/campionatura portata in
visione dalla ditta;

mq.

63,90

33477 €

48,00

160,69 €

A28

rivestimenta di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN
14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo
collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali:

effetto pietra levigata 30*60 cm, rettificato spessore 9,5 mm;
tipologia a scelta dell' AD previo catalogo/campionatura portata in
visione dalla ditta; fino ad un'altezza di h 2,40 m;

1mq.

30,67

73,46

2253,02€

58,00

1.306,75 €

Al29

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con
applicazione di isolante acrilico all'acqua;

mg.

4.86

2,77

1346 €

65,00

8.75

Al30

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per intera superficie;

mi.

4,93

2396 €

75,00

17,97
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A/31

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, csclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;

mg.

4.86

9.86

4792 €

82,00

3929€

Af32

aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
cielo aperto, in involucro stampato in resine ad clevate
caratteristiche mececaniche, alimentazione motore 230V - 50 Hz,
per ambienti civili; portata 90 me/h, polenza assorbita 18 W con
griglia interna a chiusura automatica;

1,00

122,55

12255 €

20,00

24 51€

Af33

impianto elettrico per punto presa di corrente, def fipo incassato ,
in unitd abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distribuzione in condutlori del tipo F$17-450/730 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posali in
tubazione flessibile di pve autoestinguente seric media;
apparecchio del tipo componibile, seric media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placea di finitura in resina o lega
di alluminio:

-bipasso 2x 10/16 A+T:doppia

-UNEL 2x 10/16 A-+T ,doppia:

2,00

6751

13502 €

37.00

49,96

Al

impianto elettrico per punto comando. del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa csclusa. con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/730 V di sezione
proporzionata al carico. posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a doppio interruttore;

1,00

60,38

60,38

39,00

23,55

Af35

impianto elettrico per punto comande, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzionc in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente seric media; apparecchio del tipo componibile,
seric media, fissato su supporto plastice in scatola da incasso con
placea di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a singolo interruttore;

1.00

43.27

43,27

45,00

19,47

Af36

impianto clettrico per punto luce, del tlipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla seatola
di derivazionc in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipe F$17-430/730 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pve autoestinguente serie media escluse
opere murarie:

punto luce singolo;

1,00

27.10

27,10 €

82,00

22,22

AT

erogatore  daria  calda elettronico  "tipp FUMAGALLI",
funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz,
potenza assorbita 2.4 kW, in opera compresi stop di fissaggio:a
ragai infrarossi in acciaio cromato satinato;

1,00

340,26

34026 €

11.00

3743 €

A/38

barra in abs attaccapanni em 30;

2,00

20,00

40,00 €

0.00

0.00€

A/39

dispenser manuale in abs sapone liquido cm 10,6%11,9%24 5;

1.00

20,00

20,00 €

0,00

0,00 €

A0

dispenser carla igienica in abs cm 29.3%13.6%29,8:

1,00

25,00

25.00€

0,00

0,00 €

A/l

specchio a filo lucido, dim. min. ¢m.70x85h, compresa lampada a
led da 5W, 1P44, 4000k il tutto preventivamente scelto ed
approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in
visione dalla Ditta;

1.00

100,00

100,00 €

0,00

0.00€

Afd2

controsoffitto in pannelli di fibre minerali in lana di vetro
microforati verniciati, predisposti per montaggio con struttura
metallica a vista, reazione al fuoco classe AZ-51. d0 secondo EN
13501-1, resistenza all'umidita RH 70%, spessore 13 mm, REL
120, 600 A— 600 mum, assorbimento acustico alfaw 0,50(L)
secondo EN [SO 11654, classe [, con bordi dritti, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi)";

.

5,08

712

36,17€

0,00

0,00 €

A3

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposite, in atlesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc.

3.00

79,38

238,14 €

100,00

238,14 €

Pagine 3di 8



Al4d

trasporto a discarica controllata dei materiali di risulla provenienti
da demolizioni, , con autocarro di portata fino a 50q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e searico con esclusione degli
oneri di discarica;

3,00

39,52

178,56 €

69,00

12321 €

Al45

conferimento  alla  discariche autorizzate dei  rifiuti  edili
provenienti da  cantiere, escluso il costo  relativo  alla
caratterizzazione: rifiuti misti dell'attivita di  costruzione ¢
demolizione (cod. CER.17.09.04).

4,50

217

97,70 €

0.00

000 €

PIANO PRIMO BAGNO UOMINI

B/1

demolizione di rivestimento in ceramica;

mq.

3791

8,02

46444 €

100,00

464,44 €

B/2

demolizione di pavimento in piastrelle, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
colla,

mq.

10,01

9,92

99,30 €

100,00

9930 €

B/3

rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto ¢ l'avvicinamento
al luogo di deposito provvissorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'oneri di carico, trasporio e scarico a discarica autorizzata; 1418
W

10,00

9,67

96,70 €

100.00

96,70 €

B/4

rimozione di condotti elettriei all'interno o all'esterno di fabbricati
realizzali con tubi a vista, compreso lo sfilapgio dei conduttori, lo
smontaggio di tutti gli accessori, quali raceordi, curve ¢ fissaggi, il
trasporto ¢ il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni
in pve diametro nominale: fino a 20 mm;

12,00

2,08

24,96 €

100,00

2496 €

B/5

rimozione di apparccchi sanitari comprese le relative opere
murarie¢ ¢ idrauliche e I' accatastamento in cantiere: vaso igenico
(WC):

3,00

8239

A47.17€

100,00

247,17€

B/6

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e |' accatastamento in cantiere:
cassetta alta di scarico;

3,00

24,11

7233 €

100.00

7233 €

B/7

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e I' accatastamento in cantiere:
lavabo singolo su mensola;

2,00

49,23

9846 €

100,00

98,46 €

B/8

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e I' accatastamento in cantiere:
scaldabagno ¢lettrico;

B

1,00

69,34

6934 €

100,00

69,34 €

B/2

rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
demolizione:

tubazioni impianto idrico;

13,00

3,88

5820 €

100,00

58,20 €

B/10

rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
demolizione:
tubazioni impianto scarico fino a 10 em di diametro;

8,00

4.86

3888 €

100,00

38,88 €

B/11

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
tracee e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in atlesa
del trasporto allo scarico:

per tracce di piccola sezione in muratura di mattoni pieni;

10,00

11,36

113,60 €

88.00

9997 €

B/12

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
tracee e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni;
della sezione fino a 100 emy;

15,00

2434

365,10 €

78,00

284.7R €

B/13

rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinctieria ¢ I'assistenza
muraria:

doceia;

1,00

145,47

14547 €

51,00

T4.19€

B/14

lavabo

2,00

175,97

351,04 €

64,00

22524 €

B/N15

bidet;

1.00

172,55

172,55 €

65,00

112,16 €

B/16

vaso (we),

3,00

114,14

34242 €

72,00

246,54 €

B/17

gruppo di collettori ad anello;

1,00

138,00

138,00 €

34.00

74,52 €

B/18

scalda acqua clettrico;

1,00

14547

14547 €

51,00

74,19 €

B/19

rete di scarico realizzata all'interno del suddetto ambicnte, con
tubazioni in PYC a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passalc a lerra ¢/o a parete secondo il tragitto pit breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di sarico, del
bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria;

1,00

740,73

740,73 €

81.00

59999 €
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B/20

scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 3 anni,
finitura esterna  smaltata, valvola di  sicurezza, termostato
bimetallico graduabile, flessibili con borchie cee., dato in opera
allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici,
50 litri verticale con resistenza elettrica da 1200 W,

1,00

27725

17725 €

25.00

6931 €

B/21

piatto per doccia collegato alla rete fognatizia, completo di piletta
a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra
o 1/2", braccio doceia cromato ¢ soffione a getto fisso snodato
con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in
fireclay, colore bianco, (dim.; cm 80x80x7); finitura ¢ materiale
preventivamente  scelto ed approvato dal committente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

1.00

319.69

S19.69€

29.00

15071€

B/22

cabina per piatto doccia composta da porta con profili in
alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850
mm, lastre lrasparenti con guarnizioni in gomma trattate con
antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete:

una porta a soffietto con apertura verso linterno, con vetro
stampalto, spessore 3 mm, estensibilita 77 ; 81 om;

1,00

382,56

382,56 €

20,00

76,51 €

B/23

vaso igienico (WC) a sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
fissato con viti ¢ borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici;

con scarico a pavimento completo di sedile in plastica;

3.00

483,35

1.450,05 €

36,00

522,02 €

B/24

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la trasudazione. allacciameneto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe e tubi ¢ quanto
necessario per darla in opera funzionante;

3.00

208,60

625,80 €

36,00

22529€

B/25

bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in
opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua
calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando,
completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con
esclusione  delle opere murarie; a  pavimento, dimensioni
36*54"59.

1.00

373,89

37389€

33.00

12338 €

B/26

lavabo su mobile in ceramica bianca,dato in opera,collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e fredda, con esclusione
della rubinetteria,

con bacino rettangolare, con un foro 100 *50 em;

1,00

614,50

61450 €

6,00

36,87 €

B/27

lavabo su mobile in ceramica bianca,dato in opera,collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e fredda, con esclusione
della rubinetteria,

con bacina rettangolare doppio, con un foro 125 *50 cm,

1,00

739.28

739,28 €

5,00

3696 €

B/28

miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico;,

3.00

146,81

44043 €

37.00

162,96 €

B/29

massctto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato ¢ lisciato; spessore 2 em;

mg.

10,01

18,25

182,68 €

41,00

7490 €

B/30

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet ¢ piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; successivi 3 cm;

mq.

10,01

23,61

236,34 €

32,00

75,63 €

B/31

pavimento in gres porcellanato in piastrelle rettificate, ottenute per
pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma
UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in
opera ¢on idoneo collante, previa preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

effetto pietra 20x40 cm, antiscivolo (RI1B), spessore 9 mm;
tipologia a scelta dell' AD previo catalogo/campionatura portata in
visione dalla ditta;

my.

10,01

65,90

659,66 €

48,00

316,64 €

B/32

rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN
14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idonco
collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali;

cffetto pictra levigata 30*60 em, rettificato spessore 9,5 mm;
tipologia a scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata in
visione dalla ditta; fino ad un'altezza di h 2,40 m;

mg.

37.91

73.46

4.254,07 €

58.00

246736 €
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B/33

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennelio con
applicazione di isolante acrilico all'acqua;

mq.

2.17

2540 €

65.00

16,51

B/34

stuccalura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie;

mg,

9,17

493

4521 €

75,00

33,91

B/35

linteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennelio, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;

mg.

9.17

9.86

90,42 €

82,00

74,14 €

B/36

centralino da incasso in poliestere antiurto rinforzato grado di
protezione 1P63, completo di guida DIN33, pannello e portello
frontale: a 12 moduli;

1,00

3

78,04

7394 €

26,00

20,52

B/37

impianto  ¢letirico per alimentazioni  particolari, del tipo ad
incasso, in unitd abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/730V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati
in (ubazione flessibile di pve autocstinguente seric media;
apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio;

interruttore 2x 16A magnetotermico.( prese,luci),

2,00

114,58

229,16 €

18,00

41.25

B/38

interruttore 2x16A magnetotermico con differenziale;(impianto
condizionamento & gen. );

3,00

313,48

940,44 €

15,00

141,07

B/39

interruttore 2x16A per scaldacqua;

1.00

63.87

63.87€

32,00

2044 €

B/40

alimentazione aspiratore da comando luce;

4.00

3536

14144 €

68,00

96,18 €

B/41

aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate
caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230V - 50 Hz,
per ambienti civili: portata 90 me/h, potenza assorbita 18 W con
griglia interna a chiusura automatica;

122,55

367.65€

20,00

73,53 €

B/42

impianto elettrico per punto presa di corrente, del ripo incassata
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-430/750 V di sczione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pve autoestinguente serie  media;
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega
di alluminio:

-bipasso 2x 10/16 A+T;doppia

-UNEL 2x 10/16 A+T doppia;

2,00

67.51

13502 €

37,00

4996

B/43

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente serie media: apparecchio del lipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a doppio interruttore;

2,00

60,38

120,76

39,00

47,10

B/44

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo F517-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a singolo interruttore;

2.00

4327

86.54

45,00

38.94
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B/45

impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unitd
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo F517-450/750 V di sczione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pve autoestinpuente serie media escluse
opere murarie:

punto luce singolo;

2.00

27,10

54.20€

82,00

44,44

B/46

crogatore d'aria calda elettronico  "tipp FUMAGALLL",
funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz,
potenza assorbita 2.4 kW, in opera compresi stop di fissaggio:a
rapei infrarossi in acciaio cromato satinato;

2,00

340,26

680,52 €

11,00

74,86 €

B/47

barra in abs attaccapanni cm 30;

2.00

20.00

40,00 €

0.00

0.00 €

B/48

dispenser manuale in abs sapone liquido em 10,6%11,9%24 5;

2,00

20.00

40,00 €

0.00

0.00€

B/49

dispenser carta igicnica _in abs cm 29,3*13.6*29.8;

3,00

25,00

75,00 €

0,00

0,00 €

B/50

specchio a filo lucido, dim. min: cm.70x85h, compresa lampada a
led dn 5W, IP44, 4000k il tutto preventivamente scelto ed
approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in
visione dalla Dilta;

2,00

100,00

200,00 €

0,00

0,00 €

B/51

controsoffitto in pannelli di fibre mincrali in lana di vetro
microforati verniciati, predisposti per montaggio con struitura
metallica a vista, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo EN
13501-1. resistenza all'umidita RH 70%, spessore 13 min, REI
120, 600 A— 600 mm, assorbimento acustica alfaw 0,50(L)
secondo EN 150 11654, classe D, con bordi dritti, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi)":

mq.

10,01

71.27€

0,00

000€

B/52

manodopera n. 1 edile comune costo non comprensivo di spese
generali ed utili d'impresa;(per smontaggio pannelli, montaggio
aceessori. montaggio ¢ rimontaggio porte):

ore

16,00

25,70

411.20€

100.00

411,20

spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;

are

16,00

7.38

118,08 €

0,00

0,00

B/53

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi nalura e consistenza, provenicnti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

6,00

79,38

47628 €

100,00

47628 €

B/54

trasporto a discarica controllata dei materiali di risulta provenienti
da demolizioni, , con autocarro di portata fino a 50q, compresi
carico, viaggio di andata ¢ ritono e scarico con esclusione degli
oneri di discarica;

6,00

59,52

357,12 €

69,00

24641 €

B/55

conferimento  alla  discariche autorizzate dei rifiuti  edili
provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione: rifiuti misti  dell'attivita di  costruzione ¢
demolizione (cod. CER.17.09.04);

7,20

21,71

156,31 €

0,00

0,00 €

B/56

cassone scarrabile per raccolta rifiuti.

giorno

30,00

19.86

595,80 €

0,00

0,00 €

Totale lavori

29.651,52 €

Totale
manodopera

14.084,60 €

Totale senza manodopera

15.566,92 €
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RIEPILOGO

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara € 15.566,92

Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara 14084.,60

oneri per la sicurezza determinati analiticamente 8,60

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 256,99
Importo manodopera ed oneri per Ia sicurezza non soggetto a ribasso di gara € 14.350,25
imponibile lavori € 29.917.17

c Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
imprevisti =

a consuntivo finale 2.900,00
imponibile compreso somme a disposizione € 3281717
IVA 22% 721978
Totale imponibile,compreso somme a disposisizone ¢ [VA € 40.036,95
5i specifica che limporto di € 2,900,00 + IVA di cui all'articolo "C" non é soggetto a ribasso d'asta. Si specifica inoltre che la copertura totale di tale importo,
non ¢ vincolante da parte della Stazione Appaltante e di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale non potrd avanzare alcuna pretesa, qualora
- I"ammontare dei lavori non avesse raggiunto I'importo sopra indicato, 51 precisa che l'importo degli imprevisti sara soggetto allo sconto di gara in corso d'opera

se trattasi di interventi gia previsti negli articoli presenti nel suo elencato Computo Metrico Estimativo.

Oneri per  incentivi  alle  funzioni  teeniche al 2%
dell'lmponibile (escluse somme a disposizione per imprevisti
el [VA) <

€

598,34

iocRP.PE
Ten.Col. 1. (la ssimiliano TULLI
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art, est,

Indicazioni dei lavori

Unita di
misura

Quantita

Prezzo
unitario €

Interventi di rispristino dell'efficienza dell' impianto idrico e

dell'impianto elettrico, ai sensi del D. lgs 81/08, dei locali WC

presso la P.G. N. 13 in uso alla DAGED del Comprensorio di
Via Marsala n.104 - Roma.

COMPRENSORIO VIA MARSALA PG N.13

PIANO PRIMO BAGNO DONNE

A/l

demolizione di rivestimento in ceramica;

mq.

30,67

8,02

A2

demolizione di pavimento in piastrelle, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
colla;

mgq.

5,08

9,92

A/3

rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento
al luogo di deposito provvissorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'oneri di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1*18
W

1.

6,00

9,67

A/4

rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di
fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei
conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi,
curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo
indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di
smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 20

10,00

2,08

A/S

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere

murarie e idrauliche e ' accatastamento in cantiere: vaso igenico
(WO);

1.

1,00

82,39

A/6

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e |' accatastamento in cantiere:
cassetta alta di scarico;

1,00

24,11

A7

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e |' accatastamento in cantiere:
lavabo singolo su mensola;

2,00

49,23

A/8

rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:
tubazioni impianto idrico;

10,00

3,88

A/9

rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:
tubazioni impianto scarico fino a 10 cm di diametro;

m

5,00

4,86

A/10

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura
delle tracce e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico:

per tracce di piccola sezione in muratura di mattoni pieni;

5,00

11,36
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A/ll

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura
delle tracce e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni
pieni: della sezione fino a 100 cmg;

10,00

2434

A/12

rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria:

doccia;

1,00

145,47

A/13

lavabo;

1,00

175,97

A/l4

bidet;

1,00

172,85

A/15

vaso (wce);

1,00

114,14

A/16

gruppo di collettori ad anello;

Il.

1,00

138,00

A7

rete di scarico realizzata all'interno del suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passate a terra e/o a parete secondo il tragitto piu breve sino a
raggiungere 1 sanitari, con esclusione della colonna di sarico, del
bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria;

1,00

740,73

A/18

piatto per doccia collegato alla rete fognatizia, completo di piletta
a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di
manovra @ 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso
snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere
murarie: in fireclay, colore bianco, (dim.: cm 80x80x7); finitura e
materiale preventivamente scelto ed approvato dal committente
da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

1,00

519,69

A/19

cabina per piatto doccia composta da porta con profili in
alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850
mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con
antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete:

una porta a soffietto con apertura verso linterno, con vetro
stampato, spessore 3 mm, estensibilita 77 : 81 cm;

1,00

382,56

A/20

vaso igienico (WC) a sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici:

con scarico a pavimento completo di sedile in plastica;

1,00

483,35

A21

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la trasudazione, allacciameneto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe e tubi e quanto
necessario per darla in opera funzionante;

1,00

208,60
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A2

bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in
opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione
d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore
monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli,
bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento,
dimensioni 36*54*59;

1,00

373,89

A/23

lavabo su mobile in ceramica bianca,dato in opera,collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e fredda, con esclusione
della rubinetteria,

con bacino rettangolare, con un foro 100 *50 cm;

1,00

614,50

A/24

miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico;

1,00

146,81

A/25

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato,
pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
+ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; spessore 2
cm;

mgq.

5,08

18,25

A/26

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato,
pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
+ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; successivi 3
cm;

mq.

5,08

23,61

A/27

pavimento in gres porcellanato in piastrelle rettificate, ottenute
per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla
norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL,
posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

effetto pietra 20x40 cm, antiscivolo (R11B), spessore 9 mm;
tipologia a scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata
in visione dalla ditta;

mq.

5,08

65,90

A/28

rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI
EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con
idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti,
esclusi pezzi speciali:

effetto pietra levigata 30*60 cm, rettificato spessore 9,5 mm;
tipologia a scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata
in visione dalla ditta; fino ad un'altezza di h 2,40 m;

mgq.

30,67

73,46

A/29

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua;

mq.

4,86

2,77

A/30

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie;

mgq.

4,36

4,93
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A/31

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;

mq.

4,86

9,86

A/32

aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate
caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230V - 50 Hz,
per ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W con
griglia interna a chiusura automatica;

1,00

122,55

A/33

impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato ,
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire
dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS§17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,
posati in tubazione flessibile di pvec autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio:

-bipasso 2x 10/16 A+T;doppia

-UNEL 2x 10/16 A+T,doppia;

2,00

67,51

A/34

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mgq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo F517-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a doppio interruttore;

1,00

60,38

A/35

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a singolo interruttore;

1,00

43,27

A/36

impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pve autoestinguente serie media escluse
opere murarie:

punto luce singolo;

1,00

27,10
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A7

erogatore d'aria calda elettronico "tipo FUMAGALLI",
funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz,
potenza assorbita 2,4 kW, in opera compresi stop di fissaggio:a
raggi infrarossi in acciaio cromato satinato;

1,00

340,26

A/38

barra in abs attaccapanni cm 30;

2,00

20,00

A/39

dispenser manuale in abs sapone liquido cm 10,6%11,9*24.5;

1,00

20,00

A/40

dispenser carta igienica in abs cm 29,3*13,6%29.8;

1,00

25,00

A/41

specchio a filo lucido, dim. min. cm.70x85h, compresa lampada
a led da 5W, IP44, 4000k il tutto preventivamente scelto ed
approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in
visione dalla Ditta;

1,00

100,00

A/42

controsoffitto in pannelli di fibre minerali in lana di vetro
microforati verniciati, predisposti per montaggio con struttura
metallica a vista, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo EN
13501-1, resistenza all'umidita RH 70%, spessore 13 mm, REI
120, 600 A— 600 mm, assorbimento acustico alfaw 0,50(L)
secondo EN ISO 11654, classe D, con bordi dritti, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi)";

mq.

5,08

7,12

A/43

scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc.

3,00

79,38

A/44

trasporto a discarica controllata dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, , con autocarro di portata fino a 50q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc.

3,00

59,52

A/45

conferimento alla discariche autorizzate dei rifiuti edili
provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione: rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (cod. CER.17.09.04).

4,50

21,71

PIANO PRIMO BAGNO UOMINI

B/1

demolizione di rivestimento in ceramica;

mq.

57,91

8,02

B/2

demolizione di pavimento in piastrelle, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
colla;

mq.

10,01

9,92

B/3

rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento
al luogo di deposito provvissorio nell'ambito del cantiere, escluso

I'oneri di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1¥18
W

10,00

9,67

B/4

rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di
fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei
conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi,
curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo
indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica auforizzata e relativi oneri di
smaltimento: per tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 20
mime.

12,00

2,08
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B/5

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e ' accatastamento in cantiere: vaso igenico
(WO);

1.

3,00

82,39

B/6

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e ' accatastamento in cantiere:
cassetta alta di scarico;

3,00

24,11

B/7

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche ¢ 1' accatastamento in cantiere:
lavabo singolo su mensola;

2,00

49,23

B/8

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e I' accatastamento in cantiere:
scaldabagno elettrico;

1.

1,00

69,34

B/9

rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:
tubazioni impianto idrico;

m

15,00

3,88

B/10

rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione:
tubazioni impianto scarico fino a 10 cm di diametro;

m

8,00

4,86

B/11

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura
delle tracce e 'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico:

per tracce di piccola sezione in muratura di mattoni pieni;

10,00

11,36

B/12

tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura
delle tracce e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni
pieni: della sezione fino a 100 cmq;

m

15,00

24,34

B/13

rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione
acqua fredda e calda dimensionato secondo UNI 9182, compreso
il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e
adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria:

doccia;

1,00

145.47

B/14

lavabo;

1.

2,00

175,97

B/15

bidet;

1.

1,00

172,55

B/16

vaso (wc);

3,00

114,14

B/17

gruppo di collettori ad anello;

1,00

138,00

B/18

scalda acqua elettrico;

1.

1,00

145,47

B/19

rete di scarico realizzata all'interno del suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passate a terra e/o a parete secondo il tragitto pill breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di sarico, del
bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria;

1.

1,00

740,73

B/20

scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni,
finitura esterna smaltata, valvola di sicurezza, termostato
bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera
allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti
elettrici, 50 litri verticale con resistenza elettrica da 1200 W;

1.

1,00

277,25
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B/21

piatto per doccia collegato alla rete fognatizia, completo di piletta
a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di
manovra @ 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso
snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere
murarie: in fireclay, colore bianco, (dim.: cm 80x80x7); finitura e
materiale preventivamente scelto ed approvato dal committente
da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

1,00

519,69

B/22

cabina per piatto doccia composta da porta con profili in
alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850
mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con
antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete:

una porta a soffietto con apertura verso l'interno, con vetro
stampato, spessore 3 mm, estensibilitd 77 : 81 cm;

1,00

382,56

B/23

vaso igienico (WC) a sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici:

con scarico a pavimento completo di sedile in plastica;

3,00

483,35

B/24

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la trasudazione, allacciameneto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe e tubi e quanto
necessario per darla in opera funzionante;

3,00

208,60

B/25

bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in
opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione
d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore
monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli,
bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento,
dimensioni 36*54*59;

1,00

373,89

B/26

lavabo su mobile in ceramica bianca,dato in opera,collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e fredda, con esclusione
della rubinetteria,

con bacino rettangolare, con un foro 100 *50 cm;

1,00

614,50

B/27

lavabo su mobile in ceramica bianca,dato in opera,collegato allo
scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e fredda, con esclusione
della rubinetteria,

con bacino rettangolare doppio, con un foro 125 *50 cm;

1,00

739,28

B/28

miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico;

3,00

146,81

B/29

massetto pronto ad alta resistenza, adaito per la posa di
pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato,
pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
+ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; spessore 2
cm;

mgq.

10,01

18,25

Pagina 7 di 10




" B/30

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di
pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato,
pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
+ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; successivi 3
cm;

mq.

10,01

23,61

B/31

pavimento in gres porcellanato in piastrelle rettificate, ottenute
per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla
norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL,
posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi
tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

effetto pietra 20x40 cm, antiscivolo (R11B), spessore 9 mm;
tipologia a scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata
in visione dalla ditta;

mq.

10,01

65,90

B/32

rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI
EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con
idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti,
esclusi pezzi speciali:

effetto pietra levigata 30*60 cm, rettificato spessore 9,5 mm;
tipologia a scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata
in visione dalla ditta; fino ad un'altezza di h 2,40 m;

mq.

57,91

73,46

B/33

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua;

mq.

9,17

2,77

B/34

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie;

mgq.

9.17

4,93

B/35

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su supertici interne vinilacrilica traspirante;

mq.

9.17

9,86

B/36

centralino da incasso in poliestere antiurto rinforzato grado di
protezione IP65, completo di guida DIN35, pannello e portello
frontale: a 12 moduli;

1,00

78,94

B/37

impianto elettrico per alimentazioni patticolari, del tipo ad
incasso, in unita abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,
posati in tubazione flessibile di pve autoestinguente serie media;
apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio:

interruttore 2x16A magnetotermico;( prese,luci);

2,00

114,58

B/38

interruttore 2x16A magnetotermico con differenziale;(impianto
condizionamento e gen.);

3,00

313,48

B/39

interruttore 2x16A per scaldacqua,

Il.

1,00

63,87

B/40

alimentazione aspiratore da comando luce;

4,00

35,36
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B/41

aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate
caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230V - 50 Hz,
per ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W con
griglia interna a chiusura automatica;

3,00

122,55

B/42

impianto eletirico per punto presa di corrente, del tipo incassato ,
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire
dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo F§17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,
posati in tubazione flessibile di pve autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio:

-bipasso 2x 10/16 A+T:doppia

-UNEL 2x 10/16 A+T,doppia;

2,00

67,51

B/43

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a doppio interruttore;

2,00

60,38

B/44

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo F§17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a singolo interruttore;

2,00

4327
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B/45

impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo F§17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse
opere murarie:

punto luce singolo;

2,00

27,10

B/46

erogatore d'aria calda elettronico "tipo FUMAGALLI",
funzionamento automatico, alimentazione elettrica 230 V- 50 Hz,
potenza assorbita 2,4 kW, in opera compresi stop di fissaggio:a
raggi infrarossi in acciaio cromato satinato;

.

2,00

340,26

B/47

barra in abs attaccapanni cm 30;

1.

2,00

20,00

B/48

dispenser manuale in abs sapone liquido cm 10,6%11,9%24 5;

n.

2,00

20,00

B/49

dispenser carta igienica in abs cm 29,3%13,6%29,8;

3,00

25,00

B/50

specchio a filo lucido, dim. min. cm.70x85h, compresa lampada
a led da 5W, [P44, 4000k il tutto preventivamente scelto ed
approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in
visione dalla Ditta;

2,00

100,00

B/51

controsoffitto in pannelli di fibre minerali in lana di vetro
microforati verniciati, predisposti per montaggio con struttura
metallica a vista, reazione al fuoco classe A2-sl, d0 secondo EN
13501-1, resistenza all'umidita RH 70%, spessore 13 mm, REI
120, 600 A— 600 mm, assorbimento acustico alfaw 0,50(L)
secondo EN ISO 11654, classe D, con bordi dritti, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi)";

mq.

10,01

B/52

manodopera n. 1 edile comune costo non comprensivo di spese
generali ed utili d'impresa;(per smontaggio pannelli, montaggio
accessori, montaggio e rimontaggio porte);

ore

16,00

25,70

spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;

ore

16,00

7,38

B/53

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc.

6,00

79,38

B/54

trasporto a discarica controllata dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, , con autocarro di portata fino a 50q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc.

6,00

59,52

B/55

conferimento alla discariche autorizzate dei rifiuti edili
provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione: rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione (cod. CER.17.09.04);

7,20

21,1

B/56

cassone scarrabile per raccolta rifiuti.

giorno

30,00

19,86

Il Capo Uff;
Ten.Col. £. (la

R:P.P.E.

assimiliano TULLI
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STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Art. est.

Indicazione dei lavori.

Unita di
misura

Prezzo

uantitd N
Q ' unitario €

Tempo
(in mesi)

Importo €

Interventi di rispristino dell'cfficienza dell' impianto
idrico e dell'impianto clettrico, ai sensi del D. lgs 81/08,
dei locali WC presso la P.G. N. 13 in uso alla DAGED del
Comprensorio di Via Marsala n.104 - Roma.

COMPRENSORIO DI VIA MARSALA PG N. 13

5/1

cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: dim.270 x 370 mm;

2 1,31

1,00

2,62

5/2

cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il
Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:dimensioni 44,5 x 32 x 15 em;

cad.

1,00

3,88

5/3

estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile da 6 kg,
classe 34A-233BC;

cad,

l 2,16

1,00

2,16

Totale

8,66

L'Appaltatore

Ten. Col

Il Capo io
. f. (lag.)

assimiliano TULLI

’
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CONDIZIONI TECNICHE

1) GENERALITA’

2)

3)

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a.

b.

C.
d.

D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

D.Lgs n® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche.
Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative alle lavorazioni edili
ed impiantistiche di che trattasi.

DURATA DEI LAVORI

L’impegno dell'Impresa decorrera dall’affidamento dei lavori per 30 (tremta) giorni solari e
consecutivi.

NORME PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE

a) Accesso ai locali

b)

c)

d)

L’A.D. svolgera gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi
di accesso alle aree interessate dai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta
dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del
personale e dei mezzi interessati al servizio).

Capacita delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I'Tmpresa impieghera personale assunto alle proprie
dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capaciti, altamente
specializzato nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da
allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che nell’ultimo biennio I'impresa
abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto ed a cid awtorizzato secondo la normativa
vigente.

L’Impresa dovra provvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPI e DPC
necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante:
indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

Direttore Tecnico
L’Impresa & tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell’atto negoziale, un proprio
“Direttore Tecnico™ il quale oltre a dirigere ¢ organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle condizioni

di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita di natura civile e penale nei confronti
della A.D. e di terzi.

Strumenti ed attrezzature
Fa carico all’Impresa, la dotazione ai propri tecnici, della strumentazione e dell’attrezzatura per
eseguire tutti 1 lavori, i controlli e le misure necessarie.
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¢) Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
— atutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessario a dare il lavoro ultimato a
perfetta regola d’arte;
— ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro;
— alla rimozione ed il riposizionamento di tende e canaline varie ove necessario;
- alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da
interferenza con il personale della A.D;
b) I'Impresa dovra essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del
lavoro;
¢) dovra impiegare personale di provata capacita e specializzato nei diversi campi di impiego;
d) dovra sottoporre all’approvazione del committente i materiali occorrenti alle lavorazioni ed
effettuare campioni in parete per la scelta del colore della tinteggiatura.

f) Danni, inadempienze e relative penali

1. I danni economici dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione, omessa segnalazione di
necessitd di interventi straordinari necessari per l’affidabilitd e la sicurezza in generale
saranno a totale carico dell’lmpresa Appaltatrice. I costi di tali danni saranno stimati dalla
A.D. e trattenuti sui pagamenti in relazione alle inadempienze accertate.

2. Per ggni inadempimento, che verra constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla
mancata osservanza dei giorni e dei tempi di intervento verra applicata una penalita
aggiuntiva per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del
contratto pari al due per cento dell'importo del contratto, considerando ultimato il periodo
cominciato. Le penalita cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo
contrattuale netto.

Al termine dei lavori, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze
dell’'Impresa, sara accertata la regolare esecuzione dello stesso e ’eventuale decurtazione di
penali applicate per inadempienze e/o mancata esecuzione d’interventi.

2) Smaltimento inquinanti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi,
gli stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal DPR n.34
del 25 gennaio 2000, a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice.

L’impresa ¢ tenuta, a suo carico, di provvedere a smaltire tutto il materiale di risulta proveniente
dalle lavorazioni di qualunque natura sia, e di conferirlo nella Pubblica discarica, secondo le
norme vigenti.

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

a.

b.

L’impresa si obbliga ad effettuare un sopralluogo tecnico per constatare la consistenza dei
lavori e lo stato dei luoghi;

L’Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, I’A.D.
sospendera i pagamenti all'Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente
adempiuto;

I'Impresa garantisce altresi i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e 1'utilizzo di
personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con ’esibizione di idonea
documentazione(da allegare ai documenti di gara), attestante che nell’ultimo biennio I’impresa
abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto;

I"Impresa si obbliga a fornire il DURC con data non anteriore a 60 gg. dall’inizio lavori;
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6)

7

e. ['Impresa all’atto dell’aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di Sicurezza)
/ PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) in relazione alla presenza o meno del PSC ( Piano di
Sicurezza e Coordinamento) entro 5 giorni dalla firma del contratto e/o scrittura privata:

f.  I'Impresa rimarra I'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;

g. D'Impresa ¢ tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o
fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresi si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui
sia venuta a conoscenza,

h.  I'Impresa ¢ tenuta durante 1’esecuzione dei lavori all’osservanza della normativa di legge sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) ed alla normativa sulla
sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 ¢ normative UNI).

i. D'Impresa & responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali
rischi, con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti
I’avvenuto adempimento di tali obblighi. L’ Amministrazione della Difesa & indenne e sollevata
da ogni responsabilita.

j.  L’Impresa ¢ obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare

qualsiasi interferenza con il personale della A.D. e terzi.
k. L’impresa dovra sottoporre all'approvazione del committente mediante cataloghi/campionari, i
materiali occorrenti alle lavorazioni, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori.

SUBAPPALTI

Per I’esecuzione dei lavori di che trattasi ¢ consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa in vigore.

ACCERTAMENTO DI BUONA ESECUZIONE

L’ Amministrazione della Difesa attraverso i suoi rappresentanti ed alla presenza di un responsabile
dell’impresa, eseguira sia in corso d’opera che a lavori ultimati controlli ed accertamenti della
corretta esecuzione degli stessi

GARANZIE

L’Impresa rimarra ['unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e dovra rispondere per un
periodo di anni uno, a qualsiasi deterioramento o difetto imputabile a carenze di esecuzione e/o a
difetti di materiali che dovessero verificarsi e non riscontrabili immediatamente in sede di
accertamento di regolare esecuzione.

[l Capo p e R.P.PE.
Ten. Col. f. ( assimiliano TULLI
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