

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI**

I° Reparto - III<sup>a</sup> Divisione - Marina

**DECISIONE A CONTRARRE**

**IL DIRETTORE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e, in particolare, l'art. 13 e l'annessa Tabella n. 12 riferiti al Min. della Difesa;
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, recante “Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa”;
- VISTO** Lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2025 – 2027;
- VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento Difesa);
- VISTO** l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;
- VISTO** l'Allegato I.2 art. 7 del D. Lgs. 36/2023 relativo ai “Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento”;
- VISTO** la lettera prot. 1/229 del 20/06/2022 riguardante il Programma *Joint Strike Fighter (JSF)*, con la quale il Signor C.S.M.D. richiede il celere riavvio del processo di *Site activation* per l'adeguamento della Base di Grottaglie agli standard JSF;

- VISTO** la programmazione infrastrutturale triennale scorrevole della Direzione di Programma JSF relativa al capitolo 7120 P.G. 20 quota SGD IV JSF EE.FF. 2025-2026;
- VISTO** il contratto n. 3399 di Rep. del 20/11/2024 avente ad oggetto il Servizio di aggiornamento del PFTE e redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione per i lavori di Costruzione Nuova Palazzina Comando presso MARISTAER GROTTAGLIE (TA);
- VISTA** la Scrittura Privata n. 384 di Rep. in data 31/07/2024 riguardante il servizio di verifica della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di Costruzione Nuova Palazzina Comando GRUPAER presso l'Aerobase di MARISTAER GROTTAGLIE (TA);
- CONSIDERATO** che in seguito all'avvio della fase di aggiornamento del PFTE, di cui al contratto n. 3399 di Rep. in data 20/11/2024, è stata constatata la necessità di assicurare la rispondenza del progetto alle complesse normative internazionali in materia di *Security Control*, per cui si è valutata la necessità di procedere ai sensi degli articoli 15, comma 2, 66 e 2, comma 3, dell'All. I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, con l'affidamento a professionalità esterne, esperte del settore, dell'attività di supporto al RUP in materia di *Security Control*;
- CONSIDERATO** che gli elaborati del PFTE e successivamente quelli del progetto esecutivo dovranno essere sottoposti all'esame ed approvazione dei partners internazionali del Programma F-35 JSF per la conformità alle normative internazionali anche in materia di *Security Control*, e che il raggiungimento di tale conformità, necessaria per l'approvazione del progetto, richiede professionalità specialistiche, non nella disponibilità della S.A., per cui occorre procedere all'affidamento a professionalità esterne del **“Servizio di Supporto al RUP in materia di Security Control per la progettazione e la verifica della progettazione dei lavori di Costruzione Nuova Palazzina Comando GRUPAER presso MARISTAER GROTTAGLIE (TA)”**;
- CONSIDERATO** che l'importo del servizio di cui trattasi, stimato inferiore a € 140.000, rientra nella fattispecie di affidamento prevista ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023: affidamento diretto di servizi;
- CONSIDERATO** che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;
- TENUTO CONTO** che per l'espletamento del servizio in questione è stato individuato, nel rispetto del principio di rotazione previsto all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico “STARION ITALIA S.p.A.”, che possiede le competenze necessarie per eseguire la prestazione professionale di cui al presente affidamento e che ha offerto di eseguire il servizio sopracitato per un importo di € 99.350,70

comprensivo di IVA al 22%, ritenuto congruo, nonché equo e proporzionato alla quantità di lavoro richiesto;

**TENUTO CONTO** che l'operatore economico individuato è in possesso di adeguata esperienza nei servizi per la sicurezza delle infrastrutture critiche, anche in ambito Difesa, e risulta iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

**VISTO** che la prestazione professionale trova copertura finanziaria nell'ambito dei fondi resi disponibili dal SGD IV JSF sul Cap. 7120-20 con i CC.EE. 135025 – 136125 (EE.FF. 2025-2026);

**CONSIDERATO** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Regolamento di cui al D.M. del 22/10/2024, l'importo individuato per l'incentivo per le funzioni tecniche è pari ad € 1.628,70,

## **DISPONE**

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, alla Società "STARION ITALIA S.p.A." con sede in via di Grotte Portella 28, 00044 Frascati (RM) – C.F. e p. IVA 13918201008, del servizio di "**Supporto al RUP in materia di Security Control per la progettazione e la verifica della progettazione dei lavori di Costruzione Nuova Palazzina Comando GRUPAER presso MARISTAER GROTTAGLIE (TA) – CC.EE. 135025 – 136125**". Il suddetto operatore economico non risulta essere stato destinatario di affidamenti diretti da parte della Stazione appaltante Geniodife nell'ultimo quinquennio e non è il contraente uscente nel medesimo settore;
- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad di € 81.435,00 (Euro Ottantunomilaquattrocentotrentacinque/00, oltre agli oneri IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 99.350,70), da finanziare sul Capitolo 7120-20 del SGD IV JSF (EE. FF. 2025-2026);
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di nominare, quale Responsabile unico del Progetto e Responsabile del trattamento dei dati, il Capo della 3<sup>a</sup> Divisione Marina del I Reparto di GENIODIFE, C.V. (INFR) Luca NOCCHETTI;
- di accantonare l'importo per il contributo Fondo Salva Opere, previsto ai sensi dell'art. 47, commi da 1-bis a 1-septies, del D. L. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 2019;
- di dare mandato al suddetto RUP di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata, di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica sul MEPA, sulla base dei seguenti:

## **TERMINI E CONDIZIONI**

### **1. ESIGENZA**

Trattasi di esigenza inserita nell'ambito della PIS 2025-2026 Cap 7120-20 dello SGD IV JSF, consistente nell'affidamento della prestazione del servizio di ingegneria relativo al "**Supporto al RUP in materia di Security Control per la progettazione e la verifica della progettazione dei**

**lavori di Costruzione Nuova Palazzina Comando GRUPAER presso MARISTAER GROTTAGLIE (TA)”, ai fini del successivo appalto dei lavori.**

## **2. TIPO DI APPALTO**

Trattasi di appalto pubblico di “servizi di architettura e ingegneria”, per cui il professionista incaricato è individuato con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

## **3. SERVIZIO DI INGEGNERIA**

Il presente servizio dovrà svolgersi secondo le prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico costituente parte integrante del contratto.

## **4. SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali in quanto il servizio costituisce un unicum non suddivisibile.

## **5. SCHEDA ECONOMICA**

<b>VOCE DI IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>
a. Onorario (a vacanza):	€ 66.750,00
b. Spese generali, ex art. 5 DM 17/06/2016	€ 14.685,00
c. Compenso totale a+b	€ 81.435,00
d. Totale imponibile (a+b)	€ 78.690,00
e. IVA (22 % su d.)	€ 17.915,70
<b>f. Totale complessivo servizio (d + e)</b>	<b>€ 99.350,70</b>
g. Spese per incentivi alle funzioni tecniche 2% di c.	€ 1.628,70
h. Contributo ANAC S.A.	€ 35,00

## **6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’IMPRESA**

### **a) Garanzia Provvisoria**

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. lgs 36/2023, trattandosi di appalto di servizio avente ad oggetto il supporto alle attività del RUP, non si richiede la garanzia provvisoria di cui al medesimo articolo.

### **b) Garanzie Definitive**

Ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

### **c) Polizza rischi di natura professionale**

L'affidatario del servizio di verifica della progettazione, presenta la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale “All Risks” rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “Responsabilità Civile Generale” nel territorio dell'Unione Europea, che copra tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che copre le spese derivanti da errori od omissioni nello svolgimento dell'incarico. Il massimale di detta polizza non può

essere inferiore al 20% dell'importo dei lavori oggetto del servizio di progettazione, con il limite di 2,5 milioni di euro ai sensi del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

La mancata presentazione delle polizze da parte dell'affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali.

## 7. CATEGORIE DELLE OPERE E PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DM 17/06/2016)

Classi e categorie delle Opere (DM 17/06/2016)

Categ. e ID delle opere	Importo delle opere (*)	G (grado di complessità)	Importo corrispettivo a vacanza
E.15 – EDILIZIA – Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	€ 2.082.426,00	0,95	€ 66.750,00
S.03 – STRUTTURE – Strutture o parti di strutture in cemento armato	€ 1.974.889,00	0,95	
IA.01- IMPIANTI – Impianti per approvvigionamento dell'acqua	€ 125.956,00	0,75	
IA.02 – IMPIANTI - Impianti di riscaldamento	€ 600.741,00	0,85	
IA.03 – IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	€ 594.636,00	1,15	
<b>A</b>	<b>Tot 1 escluso di spese generali e oneri vari</b>		
<b>B</b>	Spese generali di studio, pari al 22% del compenso per prestazioni professionali		€ 14.685,00
<b>C</b>	<b>Tot 2</b>		<b>€ 81.435,00</b>
<b>D</b>	<b>IVA 22%</b>		<b>€ 17.915,70</b>
<b>E</b>	<b>TOT</b>		<b>€ 99.350,70</b>

\*importo residuo lavori rivalutato in modo parametrico in base ai prezziari 2023.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

## 8. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Attività	giorni
Tempi per l'espletamento del servizio	30

## 9. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 126, del D.lgs. n. 36/2023 sono calcolate nella misura giornaliera del 1% dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

## 10. SUBAPPALTO

L'affidatario non può avvalersi del subappalto.

## **11. PAGAMENTI**

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 non è previsto il pagamento di anticipazioni.

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità, sarà suddiviso in rate di acconto e saldo, secondo le seguenti modalità:

- Acconto pari al 40% dell'intero corrispettivo all'atto dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Saldo pari al 60% dell'intero corrispettivo, che verrà maturato e contabilizzato all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo ed è sottoposto al rilascio del certificato di verifica di conformità.

## **12. VERIFICA DI CONFORMITA'**

È prevista l'emissione della verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

## **13. SOPRALLUOGO**

Non previsto.

## **14. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Disciplinare Tecnico del servizio;
- Parcella professionale del servizio.

## **15. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO**

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, verrà posta in visione la seguente documentazione:

- Progetto di livello definitivo posto a base di gara per i servizi di progettazione in argomento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Gen. Isp. Mario SCIANDRA