MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(*Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine*)

OGGETTO TER 024/25/0006 - Piano di acquisizione pluriennale di munizionamento terrestre – granate cal. 40x46 mm HE-DP e TP-M per esigenza SME e SMM.

RIFERIMENTO Codice Pratica TER 024/25/0006

VARIANTE

SI/NO	DAC Iniziale	Motivo
☐ **NO** ☒ **SI** **Nr:** 1	**Prot.:** 61 **Data:** 09-05-2025	*Rideterminazione degli incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) per recepire le indicazione di SGD II con f.n. M_D ABBE6E3 REG2025 0053123 del 11-07-2025*

1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta O.P.
2025	SME	200 7220-03C 120PB 26 124-132[1]	€ 0,00	**DdMI (documento di mandato iniziale)** in data 30/01/2025 **Lettera di Mandato** f. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0172234 in data 07-10-2024di SME – LdM 213/2024
2026			€ 3.000.000,00	
2027			€ 9.000.000,00	
2028			€ 5.000.000,00	
2029			€ 8.000.000,00	
2030			€ 5.000.000,00	
2031			€ 7.000.000,00	
2025	SMM	300 7220-03C 120PB 26 136-852[2]	€ 0,00	**Lettera di Mandato** f. n. M_D MSTAT 0036235in data 24.04.2024 di SMM **Seguito** f.n. M_D AD2D0C9 RG24 0039925 in data 09-05-2024
2026			€ 3.150.000,00	
TOTALE (I.V.A. non imponibile)			€ 40.150.000,00	

[1] Per la presente determina a contrarre sarà impiegata solo quota parte della VSP per un importo stimato pari a € 18.000.000,00, come da paragrafo 1.2

[2] Per la presente determina a contrarre sarà impiegata solo quota parte della VSP per un importo stimato pari a € 250.000,00, come da paragrafo 1.2

Digitally signed by ANGELO ASSORATI
Date: 2025.08.22 14:19:13 CEST

1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

QUADRO ECONOMICO

200 7220-03C 120PB 26 124-132								
	2025 (€)	**2026 (€)**	**2027 (€)**	**2028 (€)**	**2029 (€)**	**2030 (€)**	**2031 (€)**	**TOTALE (€)**
Fornitura di beni	0,00	2.857.721,60	3.970.473,80	1.936.548,60	3.968.509,40	1.936.565,93	2.970.019,51	17.639.838,84
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE APPALTO	**0,00**	**2.857.721,60**	**3.970.473,80**	**1.936.548,60**	**3.968.509,40**	**1.936.565,93**	**2.970.019,51**	**17.639.838,84**
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	0,00	112.823,98	0,00	33.949,54	0,00	33.925,67	0,00	180.699,19
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023)	0,00	29.404,75	29.404,75	29.404,75	29.404,75	29.404,75	29.374,64	176.398,39
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	**0,00**	**142.228,73**	**29.404,75**	**63.354,29**	**29.404,75**	**63.330,42**	**29.374,64**	**357.097,58**
TOTALE 124-132	0,00	**2.999.950,33**	**3.999.878,55**	**1.999.902,89**	**3.997.914,15**	**1.999.896,35**	**2.999.394,15**	**17.996.936,42**

300 7220-03C 120PB 26 136-852								
	2025 (€)	**2026 (€)**	**2027 (€)**	**2028 (€)**	**2029 (€)**	**2030 (€)**	**2031 (€)**	**TOTALE (€)**
Fornitura di beni	0,00	244.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.906,92
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE APPALTO	**0,00**	**244.906,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.906,92**
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	0,00	2.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,78
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023)	0,00	2.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,07
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	**0,00**	**4.957,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.957,85**
TOTALE 136-852	**0,00**	**249.864,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.864,77**
TOT GEN	**0,00**	**3.249.815,10**	**3.999.878,55**	**1.999.902,89**	**3.997.914,15**	**1.999.896,35**	**2.999.394,15**	**18.246.801,19**

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, pari ad **€ 183.207,97**[3]. Gli incentivi relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 pari ad **€ 0,00**. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento
- della quota parte degli oneri per la costituzione della struttura di supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023 pari ad **€ 178.847,46**. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento

1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023)
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023)
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023)
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO
Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

3 PROFILO AMMINISTRATIVO
Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

4 NOMINE
Invariate rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 000061 in data 09-05-2025

[3] Calcolati sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023 recependo le indicazioni di SGD II con f.n. M_D ABBE6E3 REG2025 0053123 in data 11-07-2025

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Angelo ASSORATI