



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO EF 2025. (Fondo Composito Difesa 2021). Completamento delle capacità di difesa NBC del 7° Reggimento CBRN CREMONA. Laboratori campali per l'analisi CBRN, adeguamento sistemico. VSP 7120-03C 120PB 26 506-052 (03/2025). Lettera di Mandato. Codice Pratica TER 033/25/005.

RIFERIMENTO Codice Pratica TER 033/25/005

VARIANTE	SI/NO	DAC Iniziale	Motivo
	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Prot.:	
	<input type="checkbox"/> SI	Data:	
	Nr: Nr.		

1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta O.P.
2025	SMD	VSP 140 7220-03C 120PB 26 506-052**	€ 0,00	<u>Estratto dal Board</u> in data 15/07/2025
2026			€ 739.762,70	<u>Lettera di Mandato</u> f. n. M_D A0D32CC REG2025 0051604 in data 17/03/2025
TOTALE (I.V.A. non imponibile)			€ 739.762,70	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>			Non applicabile in attuazione della Delibera n. 584 del 19/12/2023 in quanto approvvigionamento soggetto a d.lgs. 208/2011	

1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

La VSP 140 7220-03C 120PB 26 506-052 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

a. Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., incluso aumento del quinto d'obbligo):

887.715,24 € (IVA non imponibile).

b. Valore complessivo della fornitura opzionale: N.A.

c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato:

€ 739.762,70 (IVA non imponibile) a valere sulla VSP 300 7220-03C 120PB 26 296-805 come ANN.

QUADRO ECONOMICO

SMD VSP 140 7220-03C 120PB 26 506-052*				
	EF 2025 (€)	EF 2026 (€)	EF 2027 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	0,00	726.705,41	0,00	726.705,41
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE APPALTO	0,00	726.705,41	0,00	726.705,41
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	13.057,29	0,00	13.057,29
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	0,00	13.057,29	0,00	13.057,29
TOTALE VSP 140 7220-03C 120PB 26 506- 052	0,00	739.762,70	0,00	739.762,70
TOTALE GENERALE	0,00	739.762,70	0,00	739.762,70

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., pari a **€ 13.057,29** da trarre dalla quota base. Gli incentivi relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento;
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **€ 0** da trarre dalla quota base. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento;
- della quota parte degli oneri per la costituzione della struttura di supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **€ 0** da trarre dalla quota base. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento.

Il calcolo degli importi sopra indicati, basato sul valore della LdM, sarà rimodulato sul valore contrattualizzato dell'impresa, giusta comunicazione SGD II M_D ABBE6E3 REG2025 0053123 11-07-2025 limitatamente agli incentivi per funzioni tecniche, e ne sarà dato conto nel relativo decreto di impegno.

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi I.V.A. non imponibile.

1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento al documento di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi redatta ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

L'impresa è inserita fra quelle previste dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027" ed è inserita nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025" emanata in data 13-01-2025.

1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Gli importi sono da considerare IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 72 - comma 1 - lettera b) del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 in quanto, come dichiarato dall'O.P., l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli *standard* e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO Capability Target 2021.

1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Gli importi di cui al punto 1.2 verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Non ritenuta necessaria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.

1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Non è ritenuta necessaria l'assegnazione di incarichi di assistenza al RUP che svolga le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Nell'ambito programma di potenziamento del 7° reggimento CBRN, discendente dalla Esigenza Operativa (EO) "Completamento delle capacità di difesa NBC del 7° reggimento CBRN CREMONA", si rende necessario

OMISSIS

Considerate le tematiche trattate in seno alla presente acquisizione, la relativa documentazione è da considerarsi ostensibile ai sensi dell'art. 5-bis comma 1 del D. Lgs. 33/2013.

2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Precedenti forniture

Non applicabile.

b. Descrizione Tecnica

Trattasi di strumentazione per l'analisi di campioni di matrice ambientale di sospetta contaminazione biologica e chimica e relativa installazione all'interno degli *shelter* laboratorio.

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Non applicabile in quanto non è prevista l'acquisizione di sorgenti laser di Classe superiore a 1.

3 PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Normativa di riferimento

- Contratto affidato a mente del d.lgs. 208/2011;
- Non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- In relazione a quanto riportato al paragrafo 2.1, non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

3.2 Procedura di scelta del contraente

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 2, lett. d, l'art. 18 c. 4, lettera a, e art. 4 dell'All.II.20 del D.Lgs. 36/2023), con la Soc. CRISTANINI S.r.l.

Gli apparati e strumentazione in acquisizione dovranno essere inclusi ed installati all'interno degli shelter laboratorio di analisi campale CBRN a cura della Società responsabile della progettazione e produzione degli stessi, in quanto, detenendone la Responsabilità di Sistema, è l'unica che può assicurarne il corretto ed adeguato allestimento senza che ne sia inficiata la funzionalità e nel rispetto dei pesi, volumi, ingombri, consumi energetici nonché delle misure prevenzionali. Inoltre, per le ragioni esposte, l'impresa si configura come ampliamento di impianti esistenti, andando a modificare ed ampliare le funzionalità degli shelter laboratorio in parola. Vista la sussistenza della condizioni sopra riportate, si procederà ad affidare la presente impresa alla Soc. CRISTANINI S.r.l., in quanto Responsabile di Sistema dei sistemi da Allestire.

3.3 Requisiti di partecipazione

Non applicabile.

3.4 Criterio di aggiudicazione

Non applicabile. È stato infatti previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Si procederà alla verifica di congruità dei prezzi da parte di apposita commissione da nominare successivamente alla scadenza dei termini per la ricezione dell'offerta.

3.5 Ripartizione in lotti

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi di cui all'art. 58 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto, trattandosi di procedura negoziata, il lotto unico, che riguarda l'allestimento completo di tutta la strumentazione degli *shelter* laboratorio sarà affidato alla Soc. CRISTANINI S.p.A. in quanto la Società è la produttrice del laboratori campali in parola e ne detiene la Responsabilità di Sistema *de facto*.

3.6 Compensazioni Industriali

Non applicabile

3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza

In linea con le previsioni:

- dell'art. 136 co.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- della delibera ANAC 584 in data 19 dicembre 2023 recante “*Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*”;
- del comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, recante “*Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024*” che conferma in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi

comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

allo scopo di finalizzare l'approvvigionamento di cui alla presente Determina, il RUP nominato per la procedura di cui al precedente punto 3.2 procederà all'acquisizione di specifico CIG per la sola tracciabilità dei flussi finanziari (scheda ANAC P5 - **Contratti esclusi indipendenti da settore, regime, soglia - Appalti soggetti a sola tracciabilità**) per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici messa a disposizione dall'Autorità, **in quanto, ai fini dell'individuazione della fattispecie per l'applicazione della sola tracciabilità, si tratta di “contratto disciplinato dal decreto legislativo n. 208/2011 (art. 136 comma 1 lett. a) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.)”.**

La pubblicità legale è garantita mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) inoltre, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di gara e contratti* del sito istituzionale della stazione appaltante saranno pubblicati i seguenti documenti (ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC 264, come modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023, nei limiti di applicabilità degli affidamenti di cui al d.lgs. 208/2011):

- Determina a Contrarre¹;
- Avviso di avvio della procedura completo di CIG;
- Avvisi “sui *risultati della procedura di affidamento*”, secondo quanto previsto dall'art. 23, del d.lgs. 208/2011²;
- Collegamento ipertestuale alla BDNCP.

Trattandosi di informazioni relative a questioni militari la cui divulgazione è contraria agli interessi in materia di difesa e sicurezza nazionale, non si darà luogo alla pubblicazione dei dati inerenti all'esecuzione contrattuale.

3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. Nettuno;
- **Verifica di conformità:** la verifica di conformità sarà effettuata secondo le tempistiche indicate all'art. 116 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:** in considerazione dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito dell'A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, il pagamento sarà effettuato, a mente dell'art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità di tutti gli *item* contrattuali, fermi gli adempimenti in materia di consegna e presa in carico da parte dell'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, ed emissione di regolare fattura. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato. Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà al pagamento anticipato del 20% dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente;
- **Revisione Prezzi:** qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione dell'importo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo

¹ Eventualmente priva degli elementi informativi la cui divulgazione sia contraria agli interessi in materia di difesa e sicurezza).

² Non applicabile nel caso di accordo – quadro ai sensi dell'art. 23, co. 2, del d.lgs. 208/2011.

complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire³. I maggiori oneri derivanti dalla eventuale applicazione della clausola di revisione prezzi troveranno copertura nell'ambito di appositi capitoli già individuati dall'organo programmatore;

- **Variazioni nei limiti del quinto:** l'Ente Appaltante si riserva, quale vincolo per l'appaltatore, di effettuare, in fase di esecuzione contrattuale, modifiche al contratto non previste al momento fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (in aumento o diminuzione) e che non alterino la struttura del contratto stesso;
- **Forniture opzionali:** successivamente all'allestimento dei due *shelter* laboratorio dovrà essere previsto in opzione l'erogazione di specifici corsi di addestramento a favore del personale del 7° rgt. Difesa CBRN e l'assistenza industriale al processo di certificazione degli *shelter* laboratorio allestiti con tutte le dotazioni previste dalla presente impresa;
- **Subappalto:** non applicabile;
- **Certificazione:** prevista la certificazione di tipo per ognuna delle configurazioni delle piattaforme (*shelter* laboratorio) previste. Mentre per quanto attiene la strumentazione da acquisire ed installare, trattasi di materiale commerciale, per il quale non è prevista certificazione;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** codificazione, dati di gestione e CAB - EAN 128;
- **Assicurazione Qualità:** Sarà richiesto il possesso di un Servizio di Qualità sviluppato in conformità alla norma ISO 9001/2015;
- **Garanzia:** almeno 24 mesi dalla data di consegna all'Ente destinatario;
- **Parti di Ricambio:** dovrà essere garantita da parte della Società la disponibilità di parti di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna dei sistemi in argomento;
- **Supporto logistico:** non previsto in questa fase;
- **Manualistica:** nella richiesta di offerta sarà inserita apposita clausola relativa alla consegna della manualistica redatta secondo le Pubblicazioni TER in vigore;
- **Consegna dei Materiali:** "Caserma Piave – Largo Acquaroni 24, 0053, Civitavecchia (RM)";
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:** N.A.;
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.):** al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo METALMECCANICO CONFINDUSTRIA anni 2024-2027;
- **Royalties:** N.A.;
- **Proprietà industriale:** N.A.;
- **Codice CPV:** 51430000-5;
- **Codice NUTS:** IT.

3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

In considerazione dell'importo presunto del progetto, non è necessario richiedere il parere del II Reparto di SEGREDIFESA.

³ Ex art.60 comma 2, lettera b) del d. Lgs.36/2023 e s.m.i.

4 NOMINE

Visto l'Atto Dispositivo n. 1/2025 del 18/06/2025, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

4.1 Autorità Responsabile

Capo del I Reparto.

4.2 Responsabile Unico del Progetto

Si dispone quale RUP il Capo della 3^a Divisione, Col. ing. Mirco SCOVAVENTI.

4.3 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno, che potrà nominare con specifico Ordine di Servizio gli eventuali Assistenti.

4.4 Team di supporto al RUP

Per la procedura in parola, si rimanda ad apposito OdS emanato successivamente all'approvazione della presente DAC, per la costituzione del "team di supporto al RUP", redatto anche ai fini della percezione dell'incentivo per funzioni tecniche.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Angelo ASSORATI