EchiStiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5619468

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

ROMA - PALAZZO ESERCITO - LAVORI DI IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO COME DA D.LGS. 81/08,
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI LOCALI IN USO ALLO SMD PRESSO VIA MODENA

Dati Principali

Numero RDO
5619468

Nome RDO
ROMA - PALAZZ0 ESERCITO - LAVORI DI IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO COME DA D.LGS. 81/08,

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI LOCALI IN USO ALLO SMD PRESSO VIA MODENA

Tipologia di contratto Tipologia di procedura

Appalto di lavori Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MASSIMILIANO CASELLA
CSLMSM73T06H501C
Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C

Stazione Appaltante Ente Committente
AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA
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ECQUiSti"I"EtEpH IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5619468

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Date

Pubblicazione

11/09/2025 13:52

Inizio presentazione offerte Termine ultimo presentazione offerte

11/09/2025 13:52 14/09/2025 23:59

Data limite stipula contratto
31/10/2025 23:59

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza
60
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EchiStiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5619468

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

ClG Ccup

CcPVv

Identificativo Descrizione Categoria Fornitura
45262522-6 Lavori edili 0G 1 Edifici civili e industriali 100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro Peso Decimali offerta
SCONTO PERCENTUALE SU € 1 2
17.833,58

Termini di pagamento
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 17.833,58

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 554,37

Dati consegna e fatturazione

Presso Palazzo Esercito - Via Napoli, 41/A - 00185 Roma
Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio & il seguente: X94NUK
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EchiStiantEPH IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 5619468

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Documentazione Gara

g -t 02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI.docx
e 29.2Kb

02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI

All_B_PREVENTIVO.docx

22.1Kb

All_B_PREVENTIVO

All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

29.0Kb

All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA

All_D_PATTO_DI_INTEGRITA.docx

32.4Kb

All_D_PATTO_DI_INTEGRITA
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acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

CAPITOLATO_TECNICO_125.pdf

3261.0Kb

CAPITOLATO_TECNICO_125

DUVRI_125.pdf

7343.5Kb

DUVRI_125

Formulario DGUE adattato al Codice.docx

218.6 Kb

Formulario DGUE adattato al Codice

Inviti
Partita IVA Ragione sociale
01625830888 GRAZIANI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
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M_D A9BC90F REG2025 0018814 05-09-2025

Impegno di Spesa n. 125 del 21/08/2025

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture —

QUADRO ECONOMICO

dei locali in uso allo SMD presso Via Modena - Roma.

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara

Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara

Oneri per la sicurezza determinati analiticamente

Oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI

Importo manodopera e costi per la sic. non soggetto a ribasso di gara
Imponibile

Oneri per incentivi alle funzioni tecniche (2% dell'imponibile)

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti

Imponibile comprese somme a disposizione ed esclusi oneri per incentivi alle funzioni tecniche
IVA 22% su imponibile e somme a disposizione

Totale imponibile con IVA ed oneri per incentivi alle funzioni tecniche

Lavori di igienizzazione degli ambienti di lavoro come da D.Lgs. 81/08, sostituzione dei serramenti

17 833,58 €

23 555,16 €
284,02 €
270,35 €

24109,53 €

41 943,11 €
838,86 €
4 100,00 €

46 043,11 €
10 129,48 €

57011,45€

IL CAPITOLATO TECNICO E’ COMPOSTO DA:
1) Relazione tecnica generale;

2) Capitolato Speciale d’appalto;

3} Computo metrico estimativo;

4) Elenco prezzi unitari;

5) Stima degli oneri per la sicurezza;

6) Elaborati grafici Omissis;

7) Condizioni tecniche.

Il Capo Sezione Tecnica e Direttore di Lavori:
Ten. Col. G.Ar.s. L.I. Rocco RUSSO

L’ Assistente ai Lavori:
Serg. Magg. Alessandro RUVOLO

1l Progettista:
Serg. Magg. Alessandro RUVOLO

11 collaboratore amministrativo del R.P.P.E.:
1° Grd. Cristiane GERVASIO

1l Capo U104/ R.P.P.E.

Ten. Col. I. (lag.

Digitally signed by
MASSIMILIANO TULLI
Date: 2025.09.05 13:41:27 CEST

similiano TULLI




RELAZIONE TECNICA GENERALE

1) PREMESSA:

2)

La presente relazione, ¢ redatta al fine di fornire chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalita dell’intervento, il rispetto del prescritto livello quantitativo, dei conseguenti costi
e dei benefici attesi.

ESIGENZA:

Sono state rappresentate delle esigenze di interventi infrastrutturali volti al miglioramento dei locali
in uso.

3) DESCRIZIONE:

4)

It personale tecnico dell’Ufficio Manutenzione Infrastrutture ha eseguito i necessari sopralluoghi
necessari alla corretta identificazione della problematica e in fase di sopralluogo si & riscontrato che
I’intervento & del tipo risolutivo.

DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

Per quanto sopra, gli interventi da porre in essere saranno quelli previsti nella categoria merceologica
¢ OGl.

Al fine di risolvere la problematica rappresentata, si necessita un urgente intervento infrastrutturale
consistente in:

» Stuccatura, preparazione e tinteggiatura delle superfici murarie interne (pareti e soffitti) in pit
ambienti;

e Fornitura e posa di nuovi serramenti in alluminio a taglio termico con prestazioni termiche e
acustiche conformi alle norme UNI EN 12207, 12208 e 12210, ¢ rimozione dei vecchi infissi
in legno;

e Sostituzione di apparecchi sanitari e rubinetterie nei servizi igienici, con installazione di
lavabi, miscelatori, vaso igienico, specchi con illuminazione LED, cabina doccia;

Rasature ¢ interventi di impermeabilizzazione puntuali;
Rimozione e smaltimento di materiali di risulta presso discariche autorizzate, secondo
normativa vigente;

Si ribadisce che i materiali da utilizzare devono essere preventivamente scelti ed
approvati dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta.

5) QUADRO ECONOMICO:

RIEPILOGO
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara 17.833,58 €
Irporto della manodopera non soggetto a nbasso digara 23.555,16 €
oneni per la sicurezza determinati analiicamente 28402¢€
oneri per [a sicureza da interferenze recepiti dal DUVRI 27035€
Importo manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara 24.109,53 €
imponibile lavori 41.943,11 €
o Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
imprevisti
a consuntivo fimak 4.100,00 €
imponibile compteso somme a disposis 46.043,11 €|
IVA 22% 10,129 48 €
Totale imponibile,compreso 1 disposisizone e IVA 56.172,59 €
Si specifica che Tmporto di € 4100,00 + IVA. di cui alfarticolo "0 non & soggetto a rbasso d'asta. Si specifica inokre che la copertura totake di tale importo,
non ¢ vincolante da parte della Stazione Appaltante ¢ di conseguenza % ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale nor: potri avanzare aleuma pretesa, qualora
I'ammontare dei lavori non avesse raggiunto importo sopra indicato. Si precisa che Mmporto degli imprevisti sara soggetto allo sconto di gara in corso d'opera se
N.B. trattasi di intervent pia previsti negh articoli presenti nel suo elencato Computo Metrico Estimative.
Onert  per incentivi alle FRunzioni fecniche al 2%
dell'imponitile (escluse somme a disposizione per imprevisti 838,86
ed IVA)
Il Capo Uffici .E.
Ten. Col. £ (lag.) iliano TULLI



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1) GENERALITA’
Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a. D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

b. D.Lgs. n® 36/23 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti pubblici in
materia di lavori, servizi e forniture;

c. D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive
modifiche.

d. Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di Legge attualmente in vigore specifiche e relative alle lavorazioni edili
ed impiantistiche di che trattasi.

2) INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ELABORATI
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri € modalita
dedotti ¢ risultanti dai documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi, compreso il presente Capitolato
Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno
ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all’interesse della Stazione Appaltante

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ¢ infine
quelle di carattere generale.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’appalto, & fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
Pattuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

3) ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE - Conoscenza delle condizioni_per I'immediata
csecuzione dei lavori — Responsabilita dell’Esecutore
L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

L’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza ¢ disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della
disponibilita det siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di
fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi
queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile
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Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei
lavori

L.’esecutore non potrd quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
L'esecutore ¢ responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere ¢ del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte
le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, ’approvazione dei materiali e delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi
con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore,
che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo
i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile

4) DIRETTORE DEL CANTIERE — Requisiti e competenze
La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed
idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall’impresa
appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con
I"indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 11 Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione
espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’esecutore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al
presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal
nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperird alcun effetto (se dannoso per la
Stazione Appaltante).

5) NORME GENERALI SUI MATERIALL I COMPONENTTL I SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, l¢ opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L’esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 & tenuto, senza riserve {ed anche nel caso di risoluzione
in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulia qualita
¢ provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I"utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
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6) INADEMPIMENTI — Provvedimenti e sanzioni
Costituird giusta causa di risoluzione contrattuale accertamento di gravi irregolarita o
disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza
previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere
senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni
e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita
lievi a titolo esemplificativo ¢ non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di
lavoro, responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

¢) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali efo
aziendali.

Successive e reiterazioni delle irregolaritd di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

7) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, I"esecuzione del contratto e I’inizio dei lavori potra avvenire
solo dopo che il contratto d’appalto ¢ divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione
Appaltante ne chieda I"esecuzione anticipata.

L.a consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa
avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore

Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori
con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo
eleftronico o fax

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari
per la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria
impresa (¢ a quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato 1"esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali
per I'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetio ¢ facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,
I"aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento & considerato grave
negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei
lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

La Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 36/2023 potra procedere all’esecuzione d’urgenza
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nel casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori,
nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e
quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra
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contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese
nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori
revoca le eventuali limitazioni impartite.

8) TERMINE UTILE PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato nelle condizioni tecniche, in
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di
consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’'ultimo dei verbali di consegna
{quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara
contraddistinta da uno specifico autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei
lavori

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivitd rumorose ¢ di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo {ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

9) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, tipologie, effetti ¢ modalita
Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche. cause di forza maggiore od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la
Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la

necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal D.1.gs.n.
36/2023

La sospensione dei lavori si protrarrd sino alla cessazione della causa che 1’ha determinata. 11
verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra
indicare il nuovo termine contrattuale

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall'esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento.

10) PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI
L esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, qualora,
per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto.

11 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
La Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all’esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento,
un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) nella misura prevista
dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

12) VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
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Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell"appalto quelle varianti progettuali che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'esecutore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con
I"osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36 del 2023

L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
€ che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
oggetto di appalto

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all"intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva

Il mancato rispetto di quanto stabilito non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
comporta I’obbligo per I’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del
Direttore dei Lavori

13) DIMINUZIONE DEI LAVORI
la Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare ["esecuzione dei lavori in misura inferiore
a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla
spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

L’intenzione di avvalersi della facoltd diminutiva, prevista deve essere sottoscritta dall’esecutore.

14) NORME GENERAL] PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

[n linea generale tutti gli interventi sono contabilizzati e liquidati “a misura™.

La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto
sard sempre effettuata con misure geometriche, o a peso, 0 a numero, od a tempo, in relazione
anche a quanto indicato dalle "norme tecniche per la misurazione delle opere” contenute nella
parte di "introduzione al prezzario”, e dai prezzi indicati nel "prezzario ufficiale di riferimento”,
edito dalla DEI, tipografia del Genio Civile, normalmente riportato nei seguenti Volumi:
“RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E  MANUTENZIONE”, “IMPIANTI
TECNOLOGICY”, “IMPIANTI ELETTRICI” (prioritariamente, in alternativa, verra utilizzato
come riferimento anche il Tariffario Regione Lazio Anno 2023 artualmente in vigore, che la Ditta
dichiara di ben conoscere (entrambe i prezziari), nonché dalle prescrizioni particolari stabilite in
appresso; inoltre in mancanza di riscontro sui predetti tariffari, si procedera con elaborazione di
nuovi prezzi desunti da apposite indagini di mercato, tenendo in debito conto delle spese generali
e utile di impresa (pari al 28,70%).

Il rilevamento delle misure e delle quantitd dovranno sempre essere eseguite sul luogo dei lavori
in contraddittorio fra gli incaricati della Direzione Lavori (Assistenti o Sorvegliante Lavori) ¢ della
Ditra Appaltatrice, entro dieci giorni successivi dall'ultimazione degli stessi; I'lmpresa sara tenuta
a richiedere, tempestivamente, la misura di quelle opere e delle somministrazioni che in prosieguo
di lavoro non potessero piu essere compiutamente accertate; in mancanza di tempestive
misurazioni in contraddittorio, la Ditta sard tenuta ad accettare la valutazione insindacabile che
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sara fatta dalla Direzione Lavori e quindi quelle desunte dall’estimativo redatto ed allegato al
capitolato.

Tutte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle quantita in merito
prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo; qualora vengano rilevate differenze in piti od
in meno nelle misure o delle quantita relative ad un'opera, la Direzione Lavori stessa potra rifiutare
tali opere, richiedendone anche il completo rifacimento a carico della Ditta; se invece la Direzione
Lavori riterra possibile I'accettazione dell'opera in questione, saranno computate effettive misure
€ quantita.

15) AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa

Nel caso in cui P'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dal nuovo Codice dei Contratti e
s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli
Ispettori di Cantiere, ha la facoltd di verificare in qualsiasi momento ¢ con qualsiasi mezzo
I'effettiva disponibilita ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui ¢
carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per 'intera durata dell’appalto. di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e
nei tempi previsti.

L accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola
d’arte da parte de!l’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato
utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte
dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darad facoltd alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento (in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023).

La Ditta dovra avere categoria merceologica OG1.

Nel caso di lavori appartenenti alle categorie: OG1-0G2-0G3-0G4-0G5-0G6-0G7-0G8-0G9-
0G10-0G12-0G13, & previsto dalla normativa in vigore (D.L. n. 19/2024, Art. 29, comma 4,
convertito con modifiche dalla Legge n. 56/2024 ¢ D.L. n.60/2024) che [’Operatore Economico,
prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, richieda il rilascio del DURC DI CONGRUITA®
DELLA MANODOPERA, tramite iscrizione al portale EDILCONNECT
{(http//www .congruitanazionale.ittHome/EdilConnect), da sottoporre successivamente al
Responsabile di Procedimento in Fase di Esecuzione per la verifica della congruita dell incidenza
della manodopera sull’opera complessiva, da eseguirsi nei casi e secondo le modalita di cui al D.M.
Lavoro n. 143/2021, per procedere poi al saldo finale dei lavori.

16) RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L esecutore ¢ obbligato, prima dell’inizio del cantiere ad acquisire la c.d. “patente a crediti”
(Regolamento attuativo D.M. N. 132 DEL 18/09/2024) che, partendo da un punteggio iniziale di
30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF,
formazione, DVR, RSPP), potra essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni
commesse € adottate con provvedimento definitivo.

Si ricorda che il possesso della patente a crediti ¢ obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi
che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Sono inoltre escluse dalia disciplina le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA,
in classifica pari o superiore alla I1I, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Inoltre I’esecutore ¢ tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.1.gs.
9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 ¢ all'allegato XIII dello stesso decreto. Pitr in generale le lavorazioni oggetto di
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appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. A mero titolo esemplificativo e non
esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto™;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 ~Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro™;

— Decreto Ministeriale 37/2008 ~“Norme per la sicurezza degli impianti™;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

- D.Lgs n® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

- D. Legge n. 19 del 02/03/2024 convertito in legge n. 56 del 29/04/2024; obbligo, a partire dal 1°
ottobre 2024, della patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili e di quelle imprese che, a qualunque titolo, operano all’interno degli stessi

- D. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 132 DEL 18/09/2024.
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita’' di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei
o mobili.

17) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)
L’esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ¢ messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta
del contraente (gara).

L esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte
motivate di medificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi: a) per adeguarne 1 contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria € preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni ¢ la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere: sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono tacitamente accolte,

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine
di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta
di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), ['eventuale accoglimento delle modificazioni ¢ integrazioni

non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 2, lettera b). qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, ¢ tale circostanza sia debitamente provata
¢ documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

18) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L' esecutore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la
sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 28, commi 1. 2. e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza
e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo
100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

19 PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)
Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore ¢ tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza
(PSS) di cui allallegato XIV del D.Lgs n. 81/2008. ¢ a consegnarne copia al Committente o al
Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

20) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave
inadempimento ai sensi dell’art. 72 (D.Lgs. n. 36/2023). Potra peraltro trovare autonoma e diretta
applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in
forza dell’art. 92. comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per [’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuaie tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione (art. 101 ¢. 3 D.Lgs. n. §1/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’esecutore dovrd pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima
dell’inizio dei lavori: — il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81; — il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum
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professionale; — ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore
ha facoltd, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di
presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque
facoltd di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione, tramite 'impresa affidataria, che provvede alla verifica della
congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni
al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza.

.’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per
I'Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti
i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. 1 piani verranno valutati per verificarne la
coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

2)DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) — Controlli e
sanzioni correlate

1. L’esecutore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaitante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), darichiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 80. comma
4, lettera i) D.Lgs. n. 36/2023) per I"aggiudicazione del contratto; c) per la stipula del contratto; d)
per il pagamento dei SAL €) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e
pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi
giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per I'ipotesi di cui
al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e ¢). Dopo la stipula del contratto la
Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni € lo utilizzera per le finalita di cui
alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale € in ogni
caso necessaria I’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero
irregolaritd ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi
sopra indicati ¢ non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla
regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante
di sospendere i pagamenti, come gia specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza
fidejussoria ¢ le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. 3. In particolare si
individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento
dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procederd come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

¢) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;
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d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procederd come previsto dal presente CSA;

22) OBBLIGHI SPECIFICI SULLE LAVORAZIONE
I.a ditta appaltatrice dovra:
a) eseguire 'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti
a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso ["appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 179, del D.Lgs. 36/2023;
¢} curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell”appaltatore;
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni previste;
e) recintare ¢ presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;
f) provvedere, prima dell*inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante,
di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovrd inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti /o di cartellino non sara consentito ’ingresso
e se gid in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I’accesso al cantiere solo
alle persone autorizzate. A tal fine dovrd predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;
g) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
h} realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuitd di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cioé che
interessa proprietd e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto
alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
i) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’ opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
¢ rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
1) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione
dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni
previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore ¢ tenuto a proprie spese, a far
redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli
immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
m) eseguire, presso [stituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie ¢ che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali € manufatti impicgati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
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che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato ¢
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori 'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante ¢
conservato;

n) demolire e ricostruire senza alcun onerc a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni escguite
in difformit rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora 1'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

o) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
p) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione
la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

q) ricevere, scaricare ¢ trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le¢ disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere sostenuti
a carico dello stesso appaltatore:

r) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavoraziont:

s) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio. nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ¢ alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... )
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori. I'uso parziale o totale. da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, ’esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

t) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da
altre ditte;

u) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimitd dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni
giorno di inadempienza;

v) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture ¢ le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia clettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere ¢ per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; |’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

z) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne 1'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate
e non eccedere quanto concretamente utile ¢/o necessario;
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aa) garantire ['esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di stcurezza,
Iilluminazione noiturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
["incolumitd pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico;

bb) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere. di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

cc) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna. con il personale necessario, del

dd) garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura € causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai. delle persone addette ai lavori stessi € dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici ¢ privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni: con ogni pili ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

23 EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone € alle cose nell’esecuzione
dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’esecutore.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore ’esecutore ne deve fare
denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale
di accertamento.

L."esecutore non potrd sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non

ancora posti in opera, di utensili, ponteggti ¢ attrezzature dell’esecutore.

Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, I’interramento delle cunette e [allagamento degli scavi di fondazione.

24) FALLIMENTO DELL’ESECUTORE
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Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107 del
D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere altla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i
procedimenti previsti dal medesimo D.Lgs. 36/2023. Qualora !’esecutore sia un’associazione
temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’lmpresa mandataria o di una impresa mandante trova
applicazione del D.Lgs. 36/2023.

25 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale scritta
a mezzo posta elettronica o raccomandata A/R.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve
redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio
con {’esecutore.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse
disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora nel corso dei lavori insorgano delie contestazioni tra il Direttore Lavori ¢ I"esecutore circa
aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

[1 Responsabile Unico del Procedimento ha 1obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro [’esame deila questione tecnica ¢ la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabiie Unico del Procedimento ¢
comunicata al Direttore Lavori ¢ all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilitd nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I’esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale & comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel
termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le
risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore.
[l processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile
Unico del Procedimento

Il Capo Ufficigf¢ R.P.P.E.
Ten. Col. f. (la assimiliano TULLI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art, est.

Indicazioni dei lavori

Unita
di
misura

Quantita

Prezzo
unitario €

Importo €

% incidenza
costo
manodonera

Lavori di igienizzazione degli ambienti di 1avoro come da
D.Lgs. 81/08, sosiituzione dei serramenti dei locali in uso allo
SMD presso Via Modens - Roma.

costo
manodopera €

COMPRENSORIO VIA MODENA

PIANO TERRA ST. N.1

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% ¢ il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mg.

73.57

5,00

367.85

75,00

275.89

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, {(soffitto ¢ pareti);

mg.

1
ld
L
~J

207,47

65.00

134.86

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante:
(soffitto e pareti);

mq.

73,57

10,03

737,91

82,00

605,09

Afd

N. 2 serramento realizzato con profili estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico ¢
giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglic,
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro
le false manovre & quant'altro necessario per il funzionamento,
guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni
termiche e acustiche idonee, permeabilitd all'aria classe 4
secondo 1a norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3
secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie:[(15039] prestazione termica del serramento: idoneo per
zona climatica C con trasmittanza termica Uw < 1,75 W/mgK,
idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw < 1,67
W/mgK; prestazione acustica del serramento: indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2
ante, a battente;

mq.

4,74

593,61

2813,71

21,00

590,88

AS5

smontaggio di N. 2 infissi esterni in legno come finestre, sportelli
a vetri, persianc ecc., calcolato sulla swperficie, inclusa
I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi,

mgq.

21,42

101,53

100,00

101,53

A/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

0,60

81,05

48,63

100,00

48,63

Al7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n, 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,60

60,41

36,25

69,00

25.01

A/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifinti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recuperc dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
can dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

regolare

40,00

20.80

0,00

0,00
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AS9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica awtorizzata ai fini del loro recuperossmaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EFR), escluso il
costo del wasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di gquant’altro occorrente  per  documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

30,00

0,94

28,20

0.00

0,00
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PIANO TERRA ST. N.2

B/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% ¢ il 20% del totale.
da valutare al mq per l'intera superficic. (soffitto e pareti):

mq.

89.05

5,00

44525

75,00

333,94

B/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq

89,05

251,12

65,00

163,23

B/3

tinteggiatura con idropittura di superfict a due mani a cop_r‘i;c.
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, ¢sclusa la preparazione
delle stesse: Su  superfici intene vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mg.

89.05

10,03

893,17

82.00

732,40

B/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 1, a taglio termico ¢ giunto aperto,
fornito ¢ posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza coniro le false manovre ¢
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
O NEopIEne € vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe €3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idonee per zona climatica C con frasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica I} con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mgq.

593.61

1448 .41

21,00

304,17

B/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
erappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi:

mq.

21,42

100,00

52,26

B/6

scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e conmsistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarice, compreso oneti di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05

(3]
b
(]
(]

100,00

24.32

B/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata ¢ ritome e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41

18,12

69.00

B/$§

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupere dovrd
esserc aftestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occomrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggeiti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

=
(i

20,00

0,52

10,40

0,00

0,00

B/Y

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elence europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto , L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorente per documentare i1 regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

ke

15.00

0,94

14,10

0,00

0,00

PIANO TERRA DISIMPEGNO INGRESSO E MAGAZZINI

cn

stuccatura saltuaria e parziale di superfict delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare at mq per l'intera superficie, (sole pareti):

mgq.

148.82

5,00

744.10

75.00
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Ci2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a penneflo

con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (solo pareti).

my.

148,82

1,82

419,67

63,00

272,79

3

tinteggiatura con idropittura di superlici a due mani a coprise,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;  (solo

pareti).

mq.

148,82

10,03

1492,66

82.00

1223.98
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PIANO TERRA CORRIDOIO

D1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delie parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (solo pareti);

mgj.

143,87

719,35

75,00

§39.51

D/2

preparazione del fondo di superfici murarie inteme a pennello
con applicazicne di isclante acrilico all'acqua, (solo pareti);

m.

143,87

405,71

65,00

263,71

D/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo 0 a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;  {solo
pareti);

mq.

143.87

10,03

1443.02

82,00

118328

PIANO TERRA ST. N3

EN

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% ¢ il 20% del totale,
da valutare al mq per lintera superficie, (soffitto e pareti);

mg.

139,40

5.00

697,00

75,00

E/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isclante acrilico ali'acqua, (soffitto ¢ parefi);

mq.

139.40

393,11

63,00

255,52

E/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante:
{soffitto e pareti);

mgq.

139,40

10,03

1398,18

§2.00

1146.51

PIANO TERRA ST. N4

Fi1

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: fra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per lintera superficie, (soffitto e pareti);

my.

91.38

5,00

456,90

75.00

342,68

F/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

91,38

257,69

65,00

167,50

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esciusa la preparazione
delle stesse: Su superfici inteme vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

my.

91,38

10,03

916,54

82,00

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio vemiciato
bianco RAL 9010, spessore 50 4, a taglio termico ¢ giunto aperto,
fornito ¢ posto in opera, compresi maniglie, cemiere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre ¢
quant'aktro necessaric per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprene ¢ vetrocamera con prestazioni fermiche e acustiche
idonee, permeabilitd all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondoe la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe 3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mqK: prestazione acustica del serramento:
indice di valatazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

593.61

144247

21,00

302.92

F/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., caleolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

n
b
h

100.00

E/6

scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

0.30

81,05

2432

100,00

24,32

Ff7

frasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q.
compresi carico, viaggio di andata € ritorno ¢ scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

0.30

60.41

18.12

69.00
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F/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero of

discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrentc per documentare il regelare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

20.00

10,40

0,00

0,00

F/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantitd ricevule dalle singole unita locali
e

di quantaltro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifinti asoggeiti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

ke

0.94

14,10

0,00

0,00

PIANO TERRA ST. N.5

G/l

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e parcti):

mg.

5,00

75.00

365,51

G/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isclante acrilico all'acqua, (soffitte ¢ pareti);

mq.

9747

274,87

65,00

178,67

G/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspiranite;
(soffitto e pareti);

mg

97.47

10,03

977,62

82,00

801,65

G/d

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 u, a taglio termico ¢ giunto aperto,
fornito € posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza coniro le false manovre e
quant‘altro necessario per il funzionamento, guamizioni in EPDM
o neoprenc € vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilitd all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo [a norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluse il controtelaio, il tiro ai piani ed
evenfuali assistenze murarie;[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw £ 1,75 WimqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mqgK.: prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a batiente:

mq.

[
e
=]

593.61

140686

21,00

295,44

G/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ccc., calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso tclaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
clementi;

mq.

237

21,42

50,77

100,00

50,77

G/6

scofanatura a spalla d'uwomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05

24,32

100,00

24,32

G/7

trasporto a discarica controflata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

60,41

18,12

69,00

12,50
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G/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impiante di regupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
adribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per  documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

kg

20,00

0,52

10,40

0,00

0.00

G/

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporio . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrd
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati;

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

kg

15,00

0,94

14,10

0,00

0,00
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PIANG TERRA SERVIZI IGIENICI

H/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura defle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per I'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

99,63

5,00

498,15

75,00

373,61

preparazione del fondo di superfici murarie internc a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto ¢ pareti);

mg.

109,63

282

309.16

65,00

200,95

H/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennelto, a rullo ¢ a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse; Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mg.

109,63

10,03

1099,59

82,00

901,66

H/4

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al
rivestimento a spessore, con: rasante minerale;

mg.

10,00

18,41

184,10

44,00

81,00

H/5

manodopera n. 2 edili specilizzati qualificati costo non
COmprensivo di spese generali cd utili
d'impresa;{impermeabilizzazione finestre esterne);

ore,

8,00

31,54

252,32

100,00

252,32

H/6

spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;

ore

8.00

9,05

72,40

0,00

0,00

Hs7

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie ¢ idrauliche e I' accatastamento in cantiere: vaso igenico
{(WC diversameniti abili),

1,00

82,45

8245€

100,00

82,45

H/8

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
muratie ¢ idrauliche e I' accatastamento in cantiere:
cassetta alta di scarico;

1,00

24,11

24.11€

100,00

24,11

H/9

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie ¢ idrauliche e ' accatastamento in cantiere;
lavabo singolo su mensola;

2,00

49,23

98.46 €

100,00

93.46

H/10

rimozione di rubinetterie, saracinesche , apparecchi di
intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo;

7,00

35,60

39,20€

100,00

39,20

H/11

cabina per piatto doccia composta da porta con profili in
alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, allezza 1850
mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattatc con
antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete:

ad angolo con una parte fissa ed una porta ad un' anta battente,
spessore 3 mm, 120*30;

1,00

678,41

678,41 €

17.00

115,33

H/12

lavabo da appoggio in ceramica biancasenza foro,dato in
opera,collegato allo scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e
fredda, con esclusione della rubinctteria,

con bacino rettangolare, con un foro 60 *42 cm; (1° SX
UOMINTY;

1,00

263,53

263,53 €

14,00

36,89 €

H/13

miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico;

3,00

146,81

44043 €

37.00

162,96

H/14

miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a
doccetta orientabile completo di scarico;

3,00

147,54

442,62 €

38,00

168,20

H/15

lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e
paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia
a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene
con scarico flessibile, dimensioni 700 = 570 = 180 mm, in opera
con esclusione delle opere murarie; con mensole fisse in acciaio
verniciato;

1,00

616,74

616,74 €

28,00

172,69

H/le

vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato,
catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura
anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria ¢ comando di
scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere
murarie: installato a pavimento,

1,00

799,61

799,61 €

30,00

239.88

HAT

aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate
caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230V - 50 Hz,
per ambienti civili: portata 90 me/h, potenza assorbita 18 W con
griglia interna a chiusura automatica;

1,00

122,55

122,55 €

20,00

24,51

B8

specchio a filo lucido, dim. min. ¢m,70x85h, compresa lampada
a led da 5W, IP44, 4000k , misure 60¥70cm, il tutio
preventivamente scelto ed approvato dal committente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Diuta;

3,00

130,00

390,00 €

15,00

58,50
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H/19

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposite, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

1.00

31,05

81,05

|
|

100,00

81,05

H/20

trasporto a discarica comtrollata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenicnti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

1.00

6041

60,41

69,00

41,68

H/21

conferimento  alla discariche autorizzate dei rifiuti  edili
provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione: rifiuti misti  dell'attivita di costruzione e
demolizione (cod, CER.17,09.04);

0,50

10,86 €

0,00

0,00 €

PIANG TERRA ST. N.6

I/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% de! totale,
da valutare al mq per I'intera superficie, (soffitto ¢ pareti);

my.

97.51

5.00

487,55

75.00

365.66

1/2

preparazicne del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico ail'acqua, (soffitto e pareti);

my.

97,51

274,98

65,00

178.74

I3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici inteme vinilacrilica traspirante;
(soffitto ¢ pareti);

mq.

97.51

10,03

978,03

82.00

801,98

I/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico ¢ giunto aperto,
fomito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro I¢ false manovre ¢
quant'altro necessario per il funzionamento, guamizioni in EPDM
0 neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idenee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
evemuali assistenze murarie:{C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idonco per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

593.61

1448 41

21,00

304,17

I/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportell a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq

2142

100,00

52,26

1/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto aflo scarico, comprese oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05

100,00

24,32

177

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata ¢ ritomo ¢ scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0.30

60.41

18.12

69,00

12,50

1/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo det rifiuti (EER), escluso il
coste del trasporto . L'avvenuio smaltimento/recupero dovrd
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unitd locali
e

di quant’altro occorrente  per  documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati;

legno (EER 17 02 01);

20,00

10,40

0,00

0,00
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/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporio . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrd
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantiti ricevate dalle singole unita locali
e

di quant’altte occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

kg

15,00

0,94

14,10

0,00

0,00

PIANO TERRA ST.N.7

L1

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto ¢ pareti);

mgq.

91.31

5,00

456,35

75,00

342.41

L2

preparazione del fondo di superfici muraric interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

91,31

2,82

25749

65,00

167,37

L3

tintepoiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici intene vinilacrilica traspirante;
(soffifto e pareti);

mq.

91.31

10.03

915,84

82,00

750,99

L/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
hianco RAL 9010, spessore 50 g, a taglio termico ¢ giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guamizioni in EPDM
0 neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilitd all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluse il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:{C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < [,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazionc del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,34

593.61

1389.05

21,00

291,70

L/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelii a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe ¢ dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

234

21,42

50,12

100,00

30,12

L/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di depesito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

me

0,30

81,05

24,32

100,00

2432

L7

frasporto a discarica controllata secondo it DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autecarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41

18,12

69,00

12,50

L/8

coste per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuitt secondoi’Elenco eurcpeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestalo dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita focali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggettt autorizzati:

legno (EER 17 02 01).

kg

20,00

0,52

10,40

0,00

0.00
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L9

;'umlu per il conferimento der nifiutt a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute datle singole unita localt
5

di quant'altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati;

velro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

kg

15,00

0,94

14,10

0,00

0.00

M

PIANO TERRA ST.N.8

M/1

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per I'intera superficie, (soffitto e pareti};

mg

101,41

5,00

307,05

75.00

380,29

M2

preparazione del fondo di superfici muraric interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mgj.

101,41

2.82

285,98

635.00

185,89

M/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rulle o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

101,41

10,03

1017,14

82,00

M/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico € giunto aperto,
forito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprenc € vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNE EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK:; prestazione acustica del serramento;
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq

2.34

503.61

1389.05

21,00

834,05

291,70

M/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetni, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

2,34

M/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al lwogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:

mc

0.30

81,05

50,12

100,00

50,12

2432

100.00

2432

M/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autecarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60.41

M/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimente, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupere dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
©

di quant’aldo occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

-

20,00

18,12

69.00

12,50

10,40

0,00

0,00
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M9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzala ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol'Elenco europeo dei rifiuti {EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere atiestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
[

di quantaltro occomrente per documentare il
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

regolare

15,00

0,94

14,10

0,00

0,00

PIANO TERRA MAGAZZINO

N/l

stuccatura sattuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

153,93

769,65

75,00

577.24

N2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennelio
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

173.93

490,48

65,00

318,81

N3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mg.

173,93

10,03

1744,52

82,00

1430,51

N/4

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al
rivestimento a spessore, con: rasante minerale.

mq.

20,00

18.41

368.20

44,00

162,01

Totale lavori

41.388,74 €

Totale
manodopera

23.555,16 €

Totale senza manodopera

17.833,58 €
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RIEPILOGO

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara 17.833,58 €

Importo della manodopera non soggetic a ribasso di gara 23.555,16€

oneri per la sicurezza determinati analiticamente 284,02€

oneri pet la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 27035 €
Importo manodopera ed oneri per Ia sicurezza non soggetto a ribasso di gara 24.109.53 €
imponibile lavori 41.943.11 €

o Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
imprevisti .

a consumivo finale 4.100,00 €
imponibile compreso somme 2 disposizione 46.043.11 €
IVA 22%; 10.129,48 €
Totale imponibile,compreso somme a disposisizone e IVA 56.172,59 €
Si specifica che Fimporto di € 4100,00 + IVA di cui all'articolo "O" non & soggetto a ribasso d'asta. Si specifica inoltre che la copertura totale di tale importo,
nen & vincolante da parte della Stazione Appaltante ¢ di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale non potra avanzare alcuna pretesa,
s qualora I'ammontare dei lavori non avesse raggiunto 1’importo sopra indicato.Si precisa che l'importo degli imprevisti sard soggetto allo sconio di gara in

corso d'opera se trattasi di interventi gii previsti negli articoli presenti nel suo elencato Computo Metrico Estimativo.

dell'imponibile (escl a dispaosizi per imprevisti

1IVA) ol

l:neri per incentivi alle funzioni tecniche al 2%

838,86

1§ Capo UfTjefo P.E.

Ten.Col. £. (1

imiliano TULLI
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ELENCO PREZZ1 UNITARI

Art, est,

Indicazioni dei lavori

Unita di
misura

Quantita

Prezzo
unitario €

Lavori di igienizzazione degli ambienti di lavoro come da
D.Lgs. 81/08, sostituzione dei serramenti dei locali in uso allo
SMD presso Via Modena - Roma.

COMPRENSORIO VIA MODENA

PIANO TERRA ST. N.1

Al

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

13,57

A2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

A/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante:
(soffitto e pareti);

mq.

10,03

A/4

N. 2 serramento realizzato con profili estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico ¢
giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie,
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento,
guarnizioni in EPDM o neoprene e vefrocamera con prestazioni
termiche e acustiche idonee, permeabilitd all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3
secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie:[C15039] prestazione termica del serramento: idoneo per
zona climatica C con trasmittanza termica Uw < 1,75 W/mgK,
idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw < 1,67
W/mgK; prestazione acustica del serramento: indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2
ante, a battente;

mq.

4,74

593.61

A/S

smontaggio di N. 2 infissi esterni in legho come finestre, sportelli
a vetri, persiane ecc.,, calcolato sulla superficie, inclusa
I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi;

mq.

4,74

21,42
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A/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,60

81,05

A7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,60

60,41

A/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimenio/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

40,00

0,52

A9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantitd ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

kg

30,00

0,94
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PIANO TERRA ST. N.2

B/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

89.05

5,00

B2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

89,05

2,82

B/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne wvinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

89,05

10,03

B/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 u, a taglio termico e giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,44

593,61

B/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

2,44

21,42

B/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0.30

81,05

B/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41
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B/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

-~
as

20,00

B/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quantaltro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

15,00

0,94

PIANO TERRA DISIMPEGNO INGRESSO E MAGAZZINI

cn

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (solo pareti);

mq.

148,82

5,00

C/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (solo pareti);

mq.

148,82

2,82

C/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante; (solo
pareti);

mq.

148,82

10,03
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PIANO TERRA CORRIDOIO

D1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (solo pareti);

mq.

143,87

5,00

D72

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (solo pareti);

mq.

143,87

2,82

D/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante; (solo
pareti);

mq.

143,87

10,03

PIANO TERRA ST. N.3

EN

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e it 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

139.40

3,00

E/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mg.

139,40

2,82

E/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

139,40

10,03

PIANO TERRA ST. N.4

F/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale.
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

91,38

5,00

F/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

91,38

2,82

F/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto ¢ pareti);

mq.

91,38

10,03
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F/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 L, a taglio termico e giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D) con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mqgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,43

593,61

F/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mg.

2,43

21,42

F/6

scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05

F/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41

F/8

costo per il conferimento del rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

20,00

0,52
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F/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

15,00

0,94

PIANO TERRA ST.N.§

G/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

97.47

5,00

G2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

97.47

2,82

G/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

97.47

10,03

G/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico ¢ giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilitd all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,37

593,61

G/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

2,37

21,42

G/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05
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G/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41

G/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’aliro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

kg

20,00

0,52

G/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

kg

15,00

0,94
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PIANO TERRA SERVIZI IGIENICI

H/1

stuccatura saltuaria € parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

99.63

5,00

H/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

109,63

2,82

H/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto ¢ pareti);

mq.

109,63

10,03

H/4

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al
rivestimento a spessore, con: rasante minerale;

mq.

10,00

18.41

H/5

manodopera n. 2 edili specilizzati qualificati costo non
comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa;(impermeabilizzazione finestre esterne);

ore

8,00

31,54

H/6

spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;

ore

8.00

9.05

H/7

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e 1' accatastamento in cantiere: vaso igenico
(WC diversamenti abili):

1,00

82,45

H/8

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie e idrauliche e |' accatastamento in cantiere:
cassetta alta di scarico;

1,00

24,11

H/9

rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere
murarie € idrauliche e |' accatastamento in cantiere:
lavabo singolo su mensola;

2,00

49,23

H/10

rimozione di rubinetterie, saracinesche , apparecchi di
intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo;

7.00

5,60

H/11

cabina per piatto doccia composta da porta con profili in
alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1350
mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma traitate con
antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete:

ad angolo con una parte fissa ed una porta ad un' anta battente,
spessore 3 mm, 120*80;

1.00

678,41

H/12

lavabo da appoggio in ceramica bianca,senza foro,dato in
opera,collegato allo scarico ed alle tubazioni d'acqua calda e
fredda, con esclusione della rubinetteria,

con bacino rettangolare, con un foro 60 *42 cm; (1° SX
UOMINI);

1,00

263,53

H/13

miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico
automatico;

3,00

146,81

H/14

miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a
doccetta orientabile completo di scarico;

3,00

147,54
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H/15

lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e
paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia
a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene
con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera
con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio
verniciato;

1.00

616,74

H/16

vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato,
catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura
anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria ¢ comando di
scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere
murarie: installato a pavimento;

1,00

799,61

H/17

aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate
caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230V - 50 Hz,
per ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W con
griglia interna a chiusura automatica;

1,00

122,55

H/18

specchio a filo lucido, dim. min. cm.70x85h, compresa lampada a
led da 5W, IP44, 4000k , misure 60%70cm, il tutto
preventivamente scelto ed approvato dal commitiente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

3,00

130,00

H/19

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

1,00

81,05

H/20

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mo

1,00

60.41

H/21

conferimento alla discariche autorizzate dei rifiuti edili
provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione: rifiuti misti dell’attivitda di costruzione e
demolizione (cod. CER.17.09.04);

0,50

21,71

PIANO TERRA ST. N.6

11

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mgq.

97,51

5,00

172

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

97,51

2,82

/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

97.51

10,03
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1/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico e giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,44

593,61

I/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mg.

244

21,42

1/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05

1/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41

1’8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

kg

20,00

0,52
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1/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
c

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

15,00

0,94

PIANO TERRA ST. N.7

L1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

91,31

5,00

L2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

91,31

2,82

L/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

91,31

10,03

L/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 p, a taglio termico e giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
0 neoprene € vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mqK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,34

593,61

L/5

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

2,34

21,42

L/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05
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L/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc

0,30

60,41

L/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
c

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01);

20,00

0,52

L/9

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare 1l regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

15,00

0,94

PIANO TERRA ST. N.8

M/1

stuccatura saltuaria ¢ parziale di superfici delle pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

101,41

5,00

M2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

101.41

2,82

M/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rulio o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

101,41

10,03
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M/4

serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
bianco RAL 9010, spessore 50 , a taglio termico ¢ giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi
di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e
quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
O neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210,
incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed
eventuali assistenze murarie:[C15039] prestazione termica del
serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica
Uw < 1,75 W/mgK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza
termica Uw < 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento:
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 2 ante, a battente;

mq.

2,34

593,61

smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi;

mq.

2,34

21,42

M/6

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc

0,30

81,05

M/7

trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica,;

mc

0,30

60,41

M/8

costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini de! loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
<

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

legno (EER 17 02 01)

20,00

0,52
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costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondol’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e

di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti asoggetti autorizzati:

vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti

15,00 0,94

PIANO TERRA MAGAZZINO

N/1

stuccatura saltuaria e parziale di superfici deile pareti compresa
scartavetratura delle parti stuccate: tra it 10% e il 20% del totale,
da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);

mq.

153,93 5,00

N/2

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);

mq.

173,93 2,82

N/3

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;
(soffitto e pareti);

mq.

173,93 10,03

N/4

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al
rivestimento a spessore, con: rasante minerale.

mgq.

I Capo Uffigi
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STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Art. est,

Indicazione dei lavori,

Un.lta di Quantita P-rez?o. tl‘empol
misura unitario € | (in mesi)

Importo €

Lavori di igienizzazione degli ambienti di lavoro come da
D.Lgs. 81/08, sostituzione dei serramenti dei locali in uso
allo SMD presso Via Modens - Roma.

PALAZZO ESERCITO

sl

cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente:
costo di utilizzo mensile: dim.270 x 370 mm:

cad. 2 1.31 2.00

S/2

cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il
Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:dimensioni 44,5 x 32 x 15 em:

cad. | 3.88 2,00

7,76

53

estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile da 6 kg.
classe 34A-233BC:

cad. 1 2.16 2,00

>
el
(]

S/4

trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole ¢
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto aliro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 3,6 m finoa 5,4 m.

cad. 1 133,35 2.00

266,70

Totale

284,02

Ten. Col. £. (lag Similiano TULLI




ELABORATI GRAFICI :

Il Capo Uffici .P.E.
Ten. Col. f. (lag.) imiliano TULLI

Pagina 1 di 1



CONDIZIONI TECNICHE

1) GENERALITA’

2)

3)

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a.

b.

C.
d.

D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

D.Lgs n® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche.
Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative alle lavorazioni edili
ed impiantistiche di che frattasi.

DURATA DETL.AVORI

L’impegno dell’Impresa decorrera dall’affidamento dei lavori per 60 (sessanta) giorni solari e
consecutivi.

NORME PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE

a) Accesso ai locali

b)

c)

[.’A.D. svolgera gli atti necessari per il rilascio al personale defl’impresa, degli appositi permessi
di accesso alle aree interessate dai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta
dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale
e dei mezzi interessati al servizio).

Capaciti delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I’'Impresa impieghera personale assunto alle propric
dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacita, altamente specializzato
nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla
documentazione presentata per la gara), attestante che nell’ultimo biennio I'impresa abbia eseguito
lavori similari a quelli in oggetto ed a cid awtorizzato secondo la normativa vigente.

L.'Impresa dovra provvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPl e DPC
necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante,
indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

Direttore Tecnico

L’Impresa ¢ tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell’atto negoziale, un proprio
“Direttore Tecnico™ il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle condizioni
di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita di natura civile e penale nei confronti
della A.D. e di terzi,

d) Strumenti ed attrezzature

Fa carico all’lmpresa, la dotazione ai propri tecnici, della strumentazione e dell’attrezzatura per
eseguire tutti 1 lavori, i controlli e le misure necessarie.
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e)

g)

Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
- atutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessario a dare il lavoro ultimato a
perfetta regola d"arte;
~ ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro;
— alla rimozione ed il riposizionamento di tende e canaline varie ove necessario;
alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da
interferenza con il personale della A.D.;
b) I'Impresa dovra essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del
lavoro;
¢) dovra impiegare personale di provata capacita e specializzato nei diversi campi di impiego;
d) dovra sottoporre all’approvazione del committente i materiali occorrenti alle lavorazioni ed
effettuare campioni in parete per la scelta del colore delia tinteggiatura.

Danni, inadempienze e relative penali

1. I danni economici dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione, omessa segnalazione di
necessita di interventi straordinari necessari per |’affidabilita e la sicurezza in generale saranno
a totale carico dell’Impresa Appaltatrice. 1 costi di tali danni saranno stimati dalla A.D. e
trattenuti sui pagamenti in relazione alle inadempienze accertate.

2. Per ogni inadempimento, che verrd constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla
mancata osservanza dei giorni ¢ dei tempi di intervento verra applicata una penalita aggiuntiva
per ogni periode di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto pari
al due per cento dell'importo del contratto, considerando ultimato il periodo cominciato. Le
penalitd cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale
netto.

Al termine dei lavori, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze
dell’lmpresa, sara accertata la regolare esecuzione dello stesso € 1’eventuale decurtazione di
penali applicate per inadempienze e/o mancata esecuzione d’interventi.

Smaltimento inquinanti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli
stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006
(Testo Unico Ambientale), a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice.

L’impresa ¢ tenuta, a suo carico, di provvedere a smaltire tutto il materiale di risulta proveniente
dalle lavorazioni di qualunque natura sia, e di conferirlo nella Pubblica discarica, secondo le norme
vigenti.

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

a.

b.

I.’impresa si obbliga ad effettuare un sopralluogo tecnico per constatare la consistenza dei lavori
e lo stato dei luoghi;

L’Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si svoigono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, I’A.D.
sospendera i pagamenti all’Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente adempiuto;
I"impresa garantisce altresi i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e 'utilizzo di
personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con I'esibizione di idonea
documentazione(da allegare ai documenti di gara), attestante che nell’ultimo biennio I’impresa
abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto;

I’lmpresa si obbliga a fornire il DURC con data non anteriore a 60 gg. dall’inizio lavori;
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3)

6)

7)

e. I’Impresa all’atto dell’aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di Sicurezza) /
PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) in relazione alla presenza o meno del PSC ( Piano di Sicurezza
¢ Coordinamento) entro 5 giorni dalla firma del contratto e/o scrittura privata;

f. I'lmpresa rimarra ’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;

g. [U'Impresa & tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o
fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresi si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia
venuta a conoscenza;

h. P'Impresa ¢ tenuta durante 1’esecuzione dei lavori all’osservanza della normativa di legge sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) ed alla normativa sulla
sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 ¢ normative UNI).

i. I'Impresa & responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi,
con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti 1’avvenuto
adempimento di tali obblighi. L’ Amministrazione della Difesa ¢ indenne e sollevata da ogni
responsabilita.

j.  L’Impresa & obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare

qualsiasi interferenza con il personale della A.D. ¢ terzi.
k. L’impresa dovra sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionari, i
materiali occorrenti alle lavorazioni, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori.

SUBAPPAILTI
Per I’esecuzione dei lavori di che trattasi & consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa in vigore.

ACCERTAMENTO DI BUONA ESECUZIONE

L’Amministrazione della Difesa attraverso i suoi rappresentanti ed alla presenza di un responsabile
dell’impresa, eseguird sia in corso d’opera che a lavori ultimati controlli ed accertamenti della corretta
esecuzione degli stessi

GARANZIE
L’ Impresa rimarra I’unica responsabile della perfetta riuscita det lavoro.
e Garanzia ordinaria: per i difetti o vizi di esecuzione immediatamente riscentrabili, la garanzia
¢ pari a | anno (12 mesi) dalla data di accertamento di regolare esecuzione;

» Garanzia decennale ex art. 1669 c.c.: 'Impresa ¢ inoltre responsabile per un periodo di 10
(dieci) anni dalla consegna per eventuali gravi difetti o rovina dell’opera, imputabili a carenze
di esecuzione o difetti dei materiali, anche se non immediatamente riscontrabili al momento del
collaudo.
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