
1 

 

 

Comando Forze Speciali 
 

 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  

 

 

Roma – Progetto per la realizzazione di un Posto Comando Mobile -Servizio 

di ingegneria per la progettazione – E.F.: 2026 

 

IL CAPITOLATO PRESTAZIONALE È COMPOSTO DA: 

1) CONDIZIONI AMMINISTRATIVE; 

2) DISCIPLINARE TECNICO. 
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1. CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 

1.1. Oggetto del Contratto 

Il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali intende realizzare un Posto 

Comando Mobile (PCM) dotato di una serie di capacità integrate che assicurano un flusso 

informativo continuo, necessario per offrire una situational awareness in tempo reale, così 

da indirizzare, coordinare e gestire le azioni sul campo.  

Considerata la complessità di un sistema di C2 mobile attagliato alle esigenze del Comparto 

Operazioni Speciali, si rende necessaria uno progetto di ricerca e sviluppo finalizzato alla 

ingegnerizzazione del progetto.  

La progettualità in parola dovrà comprendere tre diversi lotti così riportati: 

- lotto motrice e trailer 40 piedi rigido allestito.  

- lotto mezzo tecnico di supporto (furgonato).  

- lotto carrellino porta antenna.     

Gli elaborati oggetto del servizio di ingegnerizzazione dovranno essere realizzati secondo le 

indicazioni e le informazioni che verranno fornite da questa Amministrazione. 

Il Contraente, nello sviluppo delle azioni progettuali, si impegnerà ad elaborare ogni 

necessaria opera accessoria, nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle 

medesime opere accessorie. Resta bene inteso che è dovere della Società aggiudicataria 

proporre tutte le esaustive necessarie indicazioni per il completo raggiungimento del 

requisito progettuale. 

1.2. Documento Valutazione Rischi 

Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’affidatario, né è stato 

predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali (DUVRI). 

1.3. Corrispettivo 

L’importo complessivo a base di asta della prestazione è di € 150.000,00, comprensivo di 

cassa previdenziale ed IVA al 22%.  

Nell'onere delle progettazioni sono incluse anche le prestazioni e gli oneri derivanti da 

sopralluoghi e verifiche, da contatti diretti con gli Enti interessati, nonché per apposite 

riunioni che verranno convocate dalla Committenza per un adeguato coordinamento. 

1.4. Soggetti ammessi 

Ai sensi dell’articolo n. 66 del d.lgs. 36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di 

affidamento del servizio: 

a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), 

i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a 

committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 

architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-

finanziaria ad esse connesse; 

b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società 

di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 
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nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice 

civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura 

quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, valutazione di congruità 

tecnico economica; 

c. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di 

ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio 

fra i diversi soggetti abilitati; 

d. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c); 

e. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi 

di ingegnera. 

1.5. Requisiti Generali e Speciali 

Gli Operatori Economici/Professionisti interessati alla presentazione di proposte dovranno 

dare evidenza di: 

- essere iscritti al portale www.acquistinretepa.it ; 

- possedere i requisiti generali di cui al combinato disposto degli art. 11 del D.lgs. 208 

del 15 novembre 2011 e 94 e segg. del D.lgs. 36 del 2023; 

- essere iscritti presso la CCIAA o presso gli analoghi registri professionali, per attività 

pertinenti anche se non coincidenti con l’oggetto delle prestazioni da effettuare, anche 

se non di tipo prevalente (articolo 100, comma 3 del D.lgs. 36/2023); 

- aver realizzato nell’ultimo quinquennio, con l’A.D., servizi pertinenti con l’oggetto 

dell’avviso. Tale elenco dovrà riportare per ogni singola annualità l’indicazione dei 

committenti affidatari del servizio, l’oggetto, la durata e l’importo del contratto; 

- essere in grado di proporre un prodotto che risponda integralmente alle specifiche 

tecniche previste dalla documentazione di gara. 

1.6. Polizza Assicurativa del Professionista 

La polizza di RC professionale è finalizzata a coprire i danni derivanti al cliente 

dall’esercizio dell’attività professionale. In termini pratici i destinatari dell’obbligo sono 

solamente coloro i quali esercitino la professione in forma autonoma (che si possano cioè 

qualificare come “liberi professionisti” e non esercitino invece come lavoratori dipendenti 

pubblici o privati). In pratica, se la prestazione sarà effettuata in proprio da un professionista 

iscritto all’Albo di riferimento della categoria, questo sarà tenuto a munirsi di idonea polizza 

assicurativa, dando altresì prova della effettiva esistenza e consistenza della polizza stessa. 

Se invece, la prestazione sarà effettuata da un professionista che svolge la propria attività 

con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, 

questo non è tenuto alla stipula di una personale polizza assicurativa. Toccherà viceversa al 

datore di lavoro assumere l’onere della copertura assicurativa. A tal riguardo è necessario 

che la polizza del datore di lavoro dia evidenza esplicita che la copertura si estende anche al 

dipendente/professionista che svolge l’attività con rilevanza esterna. Il vincolo di dipendenza 

richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 

La stessa dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del 

progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stessa nuova spesa di 

progettazione e/o maggiori costi. Il massimale non dovrà essere inferiore al 10% 

dell’importo dei lavori progettati.  

http://www.acquistinretepa.it/
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1.7. Criterio di aggiudicazione 

La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di 

sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023). 

1.8. Verifica dei requisiti 

La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei 

requisiti dell’O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a 

disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0) e, 

qualora in difetto, procederà all’esclusione ovvero a non procedere con l’aggiudicazione 

definitiva e contestualmente all’incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta 

(l’Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di 

consultazione dalla Stazione Appaltante, è OBBLIGATO a fornire l’autorizzazione alla 

consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE 

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe). 

1.9. Garanzia Definitiva 

Successivamente all’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, 

indispensabili per l’affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della 

stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche “garanzia 

definitiva” ai sensi di quanto all’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) 

dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del 

disciplinare di gara. 

1.10. Stipula del Contratto 

La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l’operatore economico aggiudicatario, 

mediante caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta presentata (atto 

di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell’Affidamento, inviandolo 

contestualmente all’aggiudicatario utilizzando l’area “comunicazioni” della specifica gara 

ASP. 

1.11. Durata del Contratto 

Il contraente s’impegna, a consegnare gli elaborati previsti dalla normativa vigente e riportati 

nelle condizioni tecniche di cui al successivo punto 2 del presente disciplinare, entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di firma del 

verbale di inizio delle prestazioni. Fermo restando quando previsto dal successivo paragrafo 

1.14, la prestazione professionale si intenderà conclusa con l’accettazione, la verifica, la 

validazione e l’approvazione degli elaborati progettuali da parte degli Organi preposti. 

Il Contraente si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o 

correzioni che saranno introdotte in sede di verifica e validazione progettuale (di cui agli 

articoli 34 dell’All. I.7 e 42 del D.lgs. 36/2023) ed in sede di approvazione da parte degli 

Organi preposti. 

1.12. Termini e Modalità di Esecuzione della Prestazione 

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e nei termini indicati nelle 

condizioni tecniche. In particolare si dovrà consegnare, dopo aver ricevuto il benestare 

dall’Amministrazione sugli elaborati progettuali presentati in bozza, tutti gli elaborati 

richiesti in tre originali. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere consegnata anche 

su CD-ROM nei formati elettronici di seguito specificati: gli elaborati grafici progettuali 

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
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dovranno essere sviluppati in file “.dwg”, i testi in formato “.doc” ed i computi metrici 

estimativi in “.xls” o “.doc” o con programmi simili concordati con l’amministrazione. 

1.13. Revisione Periodica del Prezzo 

Non è prevista la revisione periodica del prezzo. 

1.14. Penalità 

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, 

tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni 

risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’appaltatrice delle penali, 

calcolate in misura giornaliera dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto e comunque non 

superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto 

alle previsioni del contratto, il RUP assegna il termine dieci giorni, entro i quali dovranno 

essere eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in 

contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 

contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle 

penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite. 

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla lex specialis della presente prestazione e 

per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione 

appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla 

Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso. 

1.15. Pagamenti 

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in unica 

soluzione a saldo a termine della fase esecutiva entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

e comunque non prima della certificazione della regolare esecuzione da parte del RUP. 

Si procederà all’accreditamento del corrispettivo su c/c bancario completo delle coordinate 

IBAN indicato dal creditore nella dichiarazione di tracciabilità. 

1.16. Obbligo di Riprogettazione 

Il Contraente ha l’obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare 

nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l’Amministrazione. 

1.17. Subappalto 

Il Contraente non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività 

relative alla sola redazione grafica degli elaborati ed all’esecuzione di eventuali indagini che 

nel corso della progettazione saranno ritenute necessarie. Resta inteso che gli elaborati così 

prodotti, ancorché sottoscritti dai terzi, dovranno essere fatti propri dal Contraente che li 

sottoscriverà a sua volta. 

1.18. Rapporti con l’Amministrazione Difesa 

L’Amministrazione Difesa nominerà un proprio rappresentante che provvederà a fornire al 

Contraente gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare 

le attività oggetto del presente Disciplinare anche mediante la revisione periodica degli 

specifici elaborati. Il Contraente si impegna a partecipare a tutte le riunioni ed incontri 

necessari al migliore espletamento dell’incarico. 
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1.19. Variazioni Progettuali in corso d'Opera 

Il Contraente si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o 

correzioni che saranno introdotte in sede di revisione e controllo degli stessi senza che ciò 

comporti compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito. 

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti sostanziali nell'impostazione 

progettuale originaria, determinati da nuove o diverse esigenze dell'Amministrazione, al 

Contraente spetterà l'adeguamento dei compensi in relazione alle varianti richieste. 

1.20. Validazione e Approvazione del Progetto 

I progetti dovranno essere validati ed approvati ai sensi dell’articolo 42 del “D.Lgs 36/2023 

- Codice dei Contratti pubblici”. 

1.21. Controversie 

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al 

giudizio arbitrale di cui agli art. 213 e 214, del “Codice dei Contratti” mentre si applica l’art. 

25 del C.p.c. 

1.22. Tutela del Segreto Militare 

È fatto divieto al Contraente – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli 

penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni 

fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così 

pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per 

effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa. Il Contraente è altresì 

tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il 

divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, 

dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa. 

1.23. Proprietà del Progetto 

Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; inoltre, l'Amministrazione potrà anche 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte 

che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del 

Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta; resta inteso che in tale ultimo caso 

verrà meno la responsabilità del Contraente sulle varianti introdotte dall'Amministrazione. 

1.24. Recesso dell’Amministrazione 

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi 

motivo mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale 

redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell’importo residuale necessario 

per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto. Qualora il recesso, 

venga esercitato dall’Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la 

consegna dell’incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello 

stesso, spetta al Contraente il solo rimborso delle spese contrattuali. 

1.25. Garanzie 

Il Contraente garantisce l'Amministrazione e rimane unico responsabile per i danni 

eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose 

dell'Amministrazione o di terzi. 
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1.26. Elezione di Domicilio 

Il Contraente, al momento della stipula, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale 

verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. 

1.27. I.V.A. 

Il presente affidamento è imponibile ai fini I.V.A. (22%) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 

26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni di servizi. 

1.28. Certificazione di Regolarità Contributiva per professionisti 

All’atto dell’affidamento della prestazione il Contraente deve dimostrare la regolarità 

contributiva con specifica dichiarazione degli Enti di Previdenza ed Assistenza (quale a 

titolo di esempio l’INARCASSA per gli Ingegneri ed Architetti, CIPAG per Geometri e 

P.T.). 

1.29. Regolarità dell’Esecuzione della Prestazione 

La prestazione si intenderà compiuta con la redazione, da parte del direttore del servizio, 

della “Certificazione di Regolare Esecuzione”. 

1.30. Normativa di Riferimento 

L'esecuzione delle prestazioni previste nel presente disciplinare dovrà avvenire nel pieno 

rispetto del Codice degli Appalti e di tutte le normative correlate in vigore. A tal riguardo, si 

riporta di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

demandando la determinazione completa delle regole e delle norme applicabili ai progettisti: 

Normative di Sicurezza 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 recante 

“Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni 

classificate e a diffusione esclusiva” Testo coordinato con le disposizioni contenute nel 

DPCM 2 ottobre 2017, n. 3; 

- PCM ANS COMSEC 256 (B) 1998: “Norme Relative All’installazione di apparati 

elettrici/elettronici che elaborano informazioni classificate”; 

- SDIP 29/2 03/2015: “Selection and Installation for processing of classified Information” 

- IASG 07-01 09/2013: “Information Assurance Security Guidelines on Selection and 

Installation of TEMPEST Equipment”; 

- Direttiva PCM ONS 3/2019: “Disposizioni applicative del DPCM 5/2015 per la protezione 

delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva, o coperte da segreto di Stato trattate 

con sistemi informatici e sistemi di comunicazione elettronici; 

- IEEE Std 299:2006 IEEE Standard Method for Measuring the effectiveness of 

Electromagnetic Shielding Enclosures”; 

Normative tecniche 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 448 

“Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa 

all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata 

a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione”; 

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 

248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici” – Per quanto applicabile in riferimento ad installazioni su 

mezzi mobili. 

- ISO 668:2020 Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings; 
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- CEI 64-8 2024-09: “Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”; 

- CEI EN IEC 62305 da 1 a 4 (CEI 81/10) – “Protezione contro i fulmini”; 

- CEI EN IEC 61439 da 1 a 6 – “Prescrizioni per le apparecchiature assemblate di protezione 

e manovra per bassa tensione (quadri BT)”; 

- CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35/1-2) Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio 

Parte 1-2: “Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o 

cavo isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata”; 

- CEI EN 60754-1:2015-02 (CEI 20-37/1) “Prova sui gas emessi durante la combustione di 

materiali prelevati dai cavi”; 

- CEI EN 60754-2 (CEI 20-37/2) “Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali 

prelevati dai cavi Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante la misura del pH) e della 

conduttività; 

- CEI 20-38 “Cavi per energia a basso sviluppo di fumi opachi e gas acidi isolati con mescola 

elastomerica con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) con tensioni nominali U0/U non superiori a 

0,6/1 kV in c.a.”; 

- CEI EN 60529 (CEI 70-1) “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”; 

- MIL-STD-220A “Method of insertion loss measurement”. 

1.31. Altro 

Con l’avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell’offerta nel bando ASP, 

l’Operatore Economico ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente documento, dal 

requisito tecnico operativo e da ogni quant’altro documento immesso nella gara ASP. 

2. DISCIPLINARE TECNICO 

2.1. Premessa 

La progettazione Esecutiva, comprensiva dei Rendering dei progetti, dovrà essere 

elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalla Committenza. Durante lo sviluppo della 

progettazione in parola, su richiesta dell’Amministrazione Difesa (A.D.), saranno tenute 

riunioni in date fissate dalla stessa presso i propri uffici o in VTC, oppure con i 

rappresentanti dell’utente nelle rispettive sedi secondo necessità, allo scopo di permettere 

la verifica periodica dell’evoluzione dello studio progettuale in base ai dati forniti ed ai 

tempi previsti. 

Durante tali riunioni di verifica potranno essere introdotte modifiche e varianti ritenute 

necessarie in base allo sviluppo del progetto. A tali riunioni dovrà partecipare la Società 

aggiudicataria responsabile del progetto. 

2.2. Condizioni Generali 

Il progetto, nella sua compilazione, dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed 

allegati con l’osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme di cui al precedente punto 

1, ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere generale e particolare, provenienti 

dagli utenti e impartite da questo Comando. 

2.3. Cronoprogramma e Modalità per lo Svolgimento Della Prestazione 

Durante lo svolgimento della prestazione potrebbe essere richiesto, da parte 

dell’Amministrazione, la revisione degli elaborati. L’Amministrazione si riserva la 
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facoltà di sospendere la prestazione al termine della fase di revisione per l’esame degli 

elaborati e per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa 

comportare il riconoscimento di maggiori oneri per il Contraente. In tale eventualità 

saranno fornite indicazioni di richieste di modifiche e varianti ritenute necessarie.  

2.4. Descrizione Del Servizio 

L’oggetto del contratto è il Servizio di ingegneria per la progettazione, di un Posto 

Comando Mobile a favore del Comando per le operazioni delle forze Speciali. Dettaglio 

nel Requisito Tecnico Operativo ANNESSO 1. 
 
La Società aggiudicataria incaricata è tenuta a redigere gli elaborati tecnici - 

amministrativi di progetto, contenti i livelli di definizione tecnica previsti dall’art. 22 

dell’All. I.7 del Dlgs 36/2023, in particolare: 

− Relazione illustrativa generale; 

− Relazioni specialistiche; 

− Elaborati grafici comprensivi anche di quelli degli impianti; 

− Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

− Computo metrico estimativo e quadro economico;  

− Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

− Schema capitolato speciale di appalto con punteggi premiali. 

 

All’atto dell’elaborazione della progettazione dovranno essere contemplate tutte le 

documentazioni e/o attività tecniche-amministrative intese ad ottenere, in fase di 

esecuzione, tutte le certificazioni, attestazioni e quantificazioni previste dalle vigenti 

normative, nonché l’elaborazione di tutta la documentazione tecnico amministrativa 

eventualmente necessaria. 

In particolare, per la redazione dei singoli elaborati, è fatto obbligo di rispettare la 

sequenza, la denominazione ed i contenuti riportati nel D.P.R. 207/10. Nel caso in cui la 

progettazione non implichi la redazione di un documento/elaborato, sarà cura del 

progettista specificare, nell’elenco della documentazione, le motivazioni della mancata 

redazione. 

Rimane a carico della Società aggiudicataria l’elaborazione di eventuali 

perfezionamenti/ adempimenti/emendamenti che si rendessero necessari in fase di 

VERIFICA (interna od affidata all’esterno dell’A.D.) e successiva 

APPROVAZIONE della progettazione. 

Il contraente dovrà produrre gli elaborati in n. 3 copie cartacee e n. 1 su supporto digitale.  

2.5. Sviluppo della Prestazione 

I calcoli degli impianti dovranno essere elaborati secondo le leggi, norme e normative di 

settore vigenti all’atto della progettazione. In tutti i casi configurabili alla luce di quanto 

esposto nel presente disciplinare, il Contraente non potrà richiedere ulteriori compensi, 

adeguamenti parcella o eccepire eccezioni di sorta. Tutte le necessarie valutazioni 

dovranno essere rappresentate ed eseguite dal Contraente senza che ciò comporti diritti 

ulteriori e compensi aggiuntivi a quanto offerto in sede di stipula del contratto. Dopo 

l’approvazione del contratto è prevista una riunione congiunta tra il Responsabile Unico 

del Progetto (RUP), eventuali collaboratori ed il Contraente per la definizione 
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dell’incarico da espletare. La firma del verbale di inizio delle prestazioni avverrà al 

termine della suddetta riunione. 

Con l’assunzione dell’incarico e l’ingegnerizzazione del progetto, il contraente si 

impegna ad ottemperare a tutti gli elementi necessari affinché l’Amministrazione della 

Difesa possa procedere alla successiva fase di appalto.  

L’elaborato di progetto oltre ad essere aggiornato secondo le indicazioni fornite di 

volta in volta dall’Amministrazione durante le revisioni e gli incontri, secondo lo 

stesso format ed editing in uso all’Amministrazione, nonché nelle modalità esecutive 

di dettaglio di volta in volta esposti,  dovrà, ai sensi dell’art. 57 del “Codice”, essere 

integrato dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) mediante l’inserimento di specifiche 

tecniche e clausole ambientali per promuovere la riduzione dell’impatto ambientale. 

In particolare, il computo metrico estimativo dovrà essere sviluppato secondo le 

indicazioni che saranno fornite in sede di revisione progettuale in occasione delle 

consegne provvisorie di tali elaborati. In particolare ogni articolo dovrà dare compiuta 

indicazione di tutti i riferimenti alle quantità corrispondenti. 

Dovranno essere utilizzati i prezzari di riferimento ufficiali aggiornati e qualora non 

possibile dovrà essere eseguita una accurata analisi prezzi degli articoli di lavoro previsti. 

L’analisi Prezzi dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni che saranno fornite 

preventivamente dall’Amministrazione e dovrà essere, in ogni caso, ricavata dalla 

composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei 

semilavorati, riportando eventuali riferimenti alle predette risorse elementari. Nel caso in 

cui il riferimento suddetto non sia desumibile da prezzari ufficiali quali tariffe delle 

regioni e/o prezziari ufficiali sarà necessario allegare all’analisi prezzi lo stralcio del 

listino di riferimento e/o le indagini di mercato. 

L'Amministrazione Difesa si riserva la facoltà di sospendere la progettazione, per il tempo 

ritenuto necessario per l'esame degli elaborati progettuali e per acquisire le necessarie 

autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri. 

L'Amministrazione Difesa si riserva la facoltà di richiedere ulteriori copie anche parziali 

senza ulteriori oneri di spesa. 

Qualora la presentazione degli elaborati dovesse subire ritardi, sarà applicata una penale 

calcolata secondo quanto indicato nella lex specialis. Tutte le spese necessarie per la 

redazione del progetto, di qualsiasi natura o specie, inclusi sondaggi e successivi 

ripristini, esami di laboratorio e quant’altro dovesse rendersi necessario allo sviluppo 

della prestazione sono a carico totale del Contraente e nulla riconoscerà 

l’Amministrazione oltre quanto previsto da contratto. 

Sia nello studio, che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i 

relativi particolari ed allegati, giuste le norme vigenti per la compilazione dei progetti per 

lavori pubblici, ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito 

l’Amministrazione. 

L’O.E./Professionista, al momento della consegna degli elaborati progettuali dovrà altresì 

riconsegnare eventuali originali e copie di documenti forniti dall’Amministrazione nel 

corso dell'esecuzione dell'incarico, nel medesimo stato in cui gli stessi sono stati forniti. 

2.6. Valutazione e Limitazioni Ambientali 

Assumendo l’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, la Società 

aggiudicataria è ritenuta pienamente consapevole delle situazioni geografiche e 
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ambientali del luogo in cui vengono realizzate le opere oggetto della progettazione 

richiesta. 

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità della Società 

aggiudicataria: 

− l’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attività ed alla sicurezza 

militare, con l’assoluto rispetto delle norme vigenti sulla tutela del “Segreto Militare”; 

− quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri: 

• per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti; 

• per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, 

dovranno essere adottati tutti i mezzi più idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, 

email, etc…); 

• per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 

necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per 

l’espletamento dell’incarico; 

• assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti. 

 

L’accesso della Società aggiudicataria contraente, dei propri collaboratori e di eventuali 

terzi incaricati, alle infrastrutture militari, dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni: 

− dovrà essere fatta una preventiva richiesta all’Amministrazione con congruo anticipo, 

segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi 

nell’Area Militare, al fine di consentire all’Amministrazione Militare di eseguire i 

necessari controlli e le eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno 

allegate le copie dei documenti di identità in corso di validità del personale, le copie 

dei libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare all’accesso e le assicurazioni in 

corso di validità dei mezzi; 

− dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non 

compromettere la sicurezza e l’operatività dell’Infrastruttura Militare; 

− la Società aggiudicataria contraente dovrà tempestivamente sostituire il personale che, 

per i sopra citati fattori limitativi, venga riconosciuto non di gradimento 

dell’Amministrazione, ad insindacabile giudizio della stessa; ciò senza facoltà della 

Società aggiudicataria di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di risarcimento 

di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione. 

 

ORIGINALE FIRMATO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 


