



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
*DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI*

**DETERMINA A CONTRARRE**

*(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)*

**OGGETTO** EF 2025 – Acquisizione prototipi nell’ambito della Capagna di Sperimentazione su Robotics & Autonomous System (RAS) e Artificial Intelligence (AI) – VSP 200 7220-04C 120PB 26 293-046 - Variante n.1 alla DAC n. 142/25 – Codice Pratica TER 052/25/002.

**RIFERIMENTO** Codice Pratica TER 052/25/002

<b>VARIANTE</b>	<b>SI/NO</b>	<b>DAC Iniziale</b>	<b>Motivo</b>
	<input type="checkbox"/> NO	<b>Prot.:</b> n.142	Recepire le determinazioni dello Stato Maggiore dell’Esercito a seguito di adeguamento alle variare esigenze operative.
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<b>Data:</b> 05-09-2025	
		<b>Nr:</b> 1	

**1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

<b>E.F.</b>	<b>O.P.</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)</b>	<b>Dati Richiesta O.P.</b>
				<b>Estratto del Board</b> in data 06.05.2026
2026	SME	VSP 200 7220-04C 120PB 26 293-046	2.500.000,00 €	<b>Lettera di Mandato</b> f. n. M_D AE1C1B2 REG2025 0141138 del 01-08-2025 di SME III Reparto
2027			3.500.000,00 €	<b>Seguito alla Lettera di Mandato</b> f. n. M_D AE1C1B2 REG2026 0084726 del 08-05-2026 di SME III Reparto
<b>TOTALE (I.V.A. non imponibile)</b>			6.000.000,00 €	
<i>Quota relativa all’entità del contributo da versare da questa Direzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell’importo complessivo presunto del contratto</i>			Non applicabile in attuazione della Delibera n. 584 del 19/12/2023 in quanto approvvigionamento soggetto a d.lgs. 208/2011	

**1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)**

La VSP 200 7220-04C 120PB 26 293-046 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

**1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti**

**a. Valore complessivo dell’impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023, incluso aumento del quinto d’obbligo):**

16.897.626,90 € (IVA non imponibile) comprensivo della fornitura opzionale di cui al paragrafo 1.2.b.

**b. Valore complessivo della fornitura opzionale:**

8.252.479,41 € (IVA non imponibile).

**c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato**

5.828.876,34 € (IVA non imponibile) a valere sulla VSP 200 7220-04C 120PB 26 293-046 come PDA.

**QUADRO ECONOMICO**

SME/ VSP 200 7220-04C 120PB 26 293-046			
	EF 2026 (€)	EF 2027 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	2.407.492,00	3.343.742,00	5.751.234,00
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>2.407.492,00</b>	<b>3.343.742,00</b>	<b>5.751.234,00</b>
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	52.369,76	25.272,58	77.642,34
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023)	0,00	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023)	0,00	0,00	0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	52.369,76	25.272,58	77.642,34
<b>TOTALE VSP</b>	<b>2.459.861,76</b>	<b>3.369.014,58</b>	<b>5.828.876,34</b>

<b>TOTALE GENERALE (€)</b>	<b>5.828.876,34 €</b>
----------------------------	-----------------------

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti della complessità tecnica ovvero del processo (ex Direttiva "Incentivi alle funzioni tecniche. Profili applicativi del DM 22/10/2024" di SGD,ed.2025), pari a **77.642,34 €** da trarre dalla quota base. Gli incentivi relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento.
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **0,00 €** da trarre dalla quota base. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento;
- della quota parte degli oneri per la costituzione della struttura di supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **0,00 €** da trarre dalla quota base. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento;

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA non imponibile.

**1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**

Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.

**1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)**

Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.

- 1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.

## **2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

- 2.1 Esigenza Operativa**  
...*Omissis*...
- 2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**
- a. Precedenti forniture  
...*Omissis*...
- b. Descrizione Tecnica  
...*Omissis*...
- 2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.

## **3 PROFILO AMMINISTRATIVO**

- 3.1 Normativa di riferimento**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.2 Procedura di scelta del contraente**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.3 Requisiti di partecipazione**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.4 Criterio di aggiudicazione**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.5 Ripartizione in lotti**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.6 Compensazioni Industriali**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza**  
Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- 3.8 Clausole del Progetto di Contratto**
- **Ente Gestore del Contratto:** TERRARM;
  - **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
  - **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:**  
in considerazione dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito dell'A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, il pagamento

sarà effettuato, a mente dell'art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità di tutti gli item contrattuali, fermi gli adempimenti in materia di consegna e presa in carico da parte dell'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, ed emissione di regolare fattura. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato. Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si procederà al pagamento anticipato del 20% dell'intero importo contrattuale (estendibile al 30% su richiesta dell'Operatore Economico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante), calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente;

- **Revisione Prezzi:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Variazioni nei limiti del quinto:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;  
**Forniture opzionali:** come definite ai para 1.2 e 2.1. L'attivazione delle opzioni può avvenire anche in modalità parziale, in più soluzioni, nei tempi di esecutività del contratto, fino ad esaurimento delle quantità previste;
- **Subappalto:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Certificazione:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Supporto logistico:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Consegna dei Materiali:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25;
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.):** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- **Royalties:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- **Proprietà industriale:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- **Codice CPV:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.
- **Codice NUTS:** Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.

### 3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariata rispetto alla DAC n. 142/25.

## 4 NOMINE

Visto l'Atto Dispositivo nr. 1 del corrente anno, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

### 4.1 Autorità Responsabile

Capo del 2<sup>^</sup> Reparto.

### 4.2 Responsabile Unico del Progetto

Si dispone quale RUP il Capo della 5<sup>^</sup> Divisione, Col. ing. Maurizio BASILE.

#### **4.3 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sia il Magg. ing. Gaspare NOVARA a far data dalla stipula del contratto. Eventuali Assistenti al DEC saranno nominati con specifico Ordine di Servizio a Firma del Direttore.

#### **4.4 Team di supporto al RUP**

Per la procedura in parola, si rimanda ad apposito OdS emanato successivamente all'approvazione della presente DAC, per la costituzione del "team di supporto al RUP", redatto anche ai fini della percezione dell'incentivo per funzioni tecniche.

Detta struttura potrà comprendere, qualora prevista al precedente paragrafo 1.8, eventuali consulenti esterni per incarichi di assistenza al RUP, remunerati con risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento, da nominarsi in una fase successiva con apposito ulteriore OdS.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

**IL DIRETTORE**

Ten. Gen. Angelo ASSORATI