

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale 80213470588)

CIG BA10BC9045

ACCORDO QUADRO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società (da completare all'atto della stipula), con Sede Legale in (da completare all'atto della stipula) per il mantenimento in condizioni operative (MCO) dei sistemi/apparati della piattaforma delle Unità Navali a vela minori, per un ammontare complessivo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), IVA non imponibile. L'anno duemilaventisei, il giorno XX del mese di XX (da completare all'atto della stipula) in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale nr. 80213470588) innanzi a me, Dott. (da completare all'atto della stipula), Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge 16/02/1913, n. 89, come modificato dalla Legge del 28/11/2005, n. 246,

SONO COMPARSI

- il Dott. (da completare all'atto della stipula) - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (di seguito A.D.) e per l'altra parte, il Dott. (da completare all'atto della stipula), nato a **** il *****, in qualità di Amministratore Delegato della società *****. (di seguito la "Società") con sede legale in **, - codice fiscale e partita I.V.A. nr. *****, come risulta dalla Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del **/**/**** (da completare all'atto della stipula).

La Società e l'A.D. sono nel prosieguo indicate singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Accordo Quadro in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- nell'ambito del programma di sostegno delle principali linee operative della Difesa, il Comando Logistico della Marina Militare, con il foglio prot. M_D MCOMLOG RG25 0017227 in data 10 giugno 2025, ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo, volto a perseguire il Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della Piattaforma delle Unità Navali a vela minori, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza, l'ammodernamento programmatico mirato all'adeguamento alle esigenze operative degli impianti e l'accrescimento del *know-how* del personale della Marina Militare, oltre a garantire una gestione integrata dei processi/servizi del supporto tecnico logistico.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 75 dell'11 dicembre 2025 del Sig. Direttore di NAVARM, è stata esperita la procedura ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dell'art. 72 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 19, 22 e 25 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208;
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società *** (da completare all'atto della stipula);
- con la Determinazione di Aggiudicazione *** del **/**/2026 del Direttore pro-tempore di NAVARM è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Società **** (da completare all'atto della stipula);
- il R.U.P., con lettera prot. *** in data **/**/2026 di NAVARM, ha comunicato l'aggiudicazione

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

dell'appalto alla Società (da completare all'atto della stipula);

- gli ANNESSI menzionati nel presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e di seguito elencati (da compilare all'atto della stipula):

- **ANNESSO A** - Patto d'Integrità sottoscritto dalla Società contraente;
- **ANNESSO B** - Dichiarazione *Anti-pantouflage* sottoscritto dalla Società contraente;
- **ANNESSO C** - Elenco dei contratti continuativi di cooperazione relativi ai servizi e/o forniture, sottoscritti dalla Società contraente;

- gli ALLEGATI menzionati nel testo del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante del medesimo; essi, sottoscritti dalle Parti, sono allegati al presente Accordo Quadro e di seguito elencati:

- **ALLEGATO 01** - Capitolato Tecnico Amministrativo;
- **ALLEGATO 02** - Modello Contratto Attuativo;
- **ALLEGATO 03** - DUVRI;
- **ALLEGATO 04** - Revisione dei prezzi;
- **ALLEGATO 05** - Ribassi percentuali offerti per i sub-

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

lotti e criteri premiali del Contraente (da
completare all'atto della stipula);

▪ **ALLEGATO 06** - Prezzi;

- nel seguito del presente Accordo Quadro:

- ove leggasi "Accordo Quadro - AQ", deve intendersi un contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi del combinato disposto degli art. 16 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e 59 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli Contratti Attuativi da stipulare durante il periodo di validità dello stesso;
- ove leggasi "Contratto Attuativo - CA", deve intendersi il singolo contratto di appalto che viene affidato al Contraente in esecuzione del presente AQ, previa discrezionale valutazione dell'Amministrazione Difesa in ordine al proprio fabbisogno;
- ove leggasi "Capitolato tecnico amministrativo - CTA", deve intendersi il documento tecnico in **ALLEGATO 01** al presente AQ, costituente parte integrale e sostanziale del medesimo, e tutti i documenti da esso richiamato, nel quale vengono

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

riportate le descrizioni dei processi/servizi oggetto di fornitura, oltre alle modalità e ai tempi di erogazione;

- ove leggesi "Sistema di Piattaforma - SdP" della Nave, deve intendersi lo scafo completo, ma non solo, di apparato motore, l'impianto elettrico integrato alla propulsione, l'impianto di automazione, gli impianti ausiliari, l'allestimento e le sistemazioni marinaresche;
- ove leggesi "MCO", deve intendersi Mantenimento in Condizioni Operative;
- ove leggesi "SS/AA", deve intendersi Sistemi/Apparati;
- ove leggesi "AD", deve intendersi l'Amministrazione della Difesa;
- ove leggesi "MMI", deve intendersi la Marina Militare Italiana;
- ove leggesi "MARICOMLOG", deve intendersi il Comando Logistico della MMI;
- ove leggesi "NAVARM", deve intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali";
- ove leggesi "UTT", deve intendersi l'Ufficio

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Tecnico Territoriale di NAVARM competente per territorio;

- ove leggasi "SA_AQ", deve intendersi la Stazione Appaltante dell'Accordo Quadro, ovvero NAVARM;
- ove leggasi "SA_CA", deve intendersi la Stazione Appaltante del Contratto Attuativo, ovvero MARICOMLOG o MARICOMSCUOLE o altro Ente da essi delegato dotato di autonomia amministrativa;
- ove leggasi "R.U.P._AQ", deve intendersi il "Responsabile Unico di Progetto" nell'ambito del presente AQ;
- ove leggasi "R.U.P._CA", deve intendersi il "Responsabile Unico di Progetto" nell'ambito del singolo Contratto Attuativo;
- ove leggasi "DEC_CA", deve intendersi il "Direttore dell'Esecuzione CONTRATTUALE" nell'ambito del singolo Contratto Attuativo;
- ove leggasi "EC_AQ", deve intendersi l'"Ente Committente" nell'ambito del presente AQ, ovvero MARICOMLOG;
- ove leggasi "EC_CA", deve intendersi lo "Ente Committente" nell'ambito del singolo Contratto Attuativo ovvero MARICOMLOG o MARICOMSCUOLE;

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

- ove leggesi “EE”, deve intendersi l’“Ente Esecutore”;
- ove leggesi “CVC”, deve intendersi la Commissione nominata per la verifica di conformità della fornitura contrattuale;
- ove leggesi “COTS” *Component*, deve intendersi *Commercial Off-The-Shelf Component*;
- ove leggesi “Contraente”, deve intendersi la ditta ***** (da completare all’atto della stipula), altresì menzionata quale “Società” nella documentazione contrattuale;
- ove leggesi “Prestazioni”, devono intendersi le attività, forniture, servizi, prodotti, costituenti l’oggetto dei sub-lotti contrattuali;
- ove leggesi “Prodotto”, deve intendersi l’output di un’organizzazione (attività, servizi, forniture).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE E GERARCHIA DEI

DOCUMENTI

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

1.1 Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, per l'esecuzione del presente AQ, la presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza" e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 co. 1 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208" e, per quanto da essi non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture" e, se del caso, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali, nonché dei RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924.

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che le obbligazioni nascenti dal presente atto restano in vigore fino all'intera durata del presente AQ e dei

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

relativi Contratti Attuativi.

1.3 In fase di esecuzione dei Contratti Attuativi, il Contraente si uniformerà alle prescrizioni riportate:

- nel presente AQ;
- nel CTA in **ALLEGATO 01** al presente AQ;
- nelle Condizioni Tecnico/Economiche riportate in **ALLEGATO 05** al presente AQ;

In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente AQ e quanto riportato nei relativi allegati, prevale l'articolato dell'AQ.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED ENTE COMMITTENTE

2.1 Il R.U.P. dell'AQ (R.U.P._AQ) è il Capo *pro-tempore* della 5ª Divisione di NAVARM.

Il R.U.P. di ciascun Contratto Attuativo (R.U.P._CA) sarà nominato di volta in volta dalla Stazione Appaltante del relativo CA (SA_CA).

2.2 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, l'AD individua MARICOMLOG quale Ente Committente del presente AQ (EC_AQ) e MARICOMLOG e MARICOMSCUOLE quali Enti Committenti dei contratti attuativi (EC_CA) per l'esecuzione delle attività di cui ai contratti attuativi, descritte nel successivo

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 4.

2.3 Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione di ciascun Contratto Attuativo nei modi di legge, l'A.D. provvede a comunicare al Contraente l'avvio dell'esecuzione dello stesso.

ARTICOLO 3

TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO

La fornitura oggetto del presente AQ e dei correlati Contratti Attuativi non è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E ULTERIORI OBBLIGAZIONI

4.1 Il presente AQ disciplina le caratteristiche della fornitura, dei prezzi e tempi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra l'A.D. e il Contraente, in fase di esecuzione dei relativi Contratti Attuativi.

Il Contraente, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente AQ, ed in particolare dei requisiti vincolanti di cui al CTA (**ALLEGATO 01**) e alle Condizioni Tecnico-Economiche (**ALLEGATO 05**), si impegna a sottoscrivere uno o più Contratti Attuativi aventi le

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

caratteristiche di base indicate nel presente AQ e nel modello in **ALLEGATO 03**.

La fornitura contrattuale è articolata in sub-lotti, le cui caratteristiche sono definite in dettaglio nell'**ALLEGATO 01**, mentre le quantità e i termini di adempimento saranno definiti di volta in volta nei Contratti Attuativi.

4.2 SUB-LOTTO 1 - ATTIVITÀ DI *MANAGEMENT* DEL PROGRAMMA MCO:

Il presente sub-lotto verrà impiegato per:

- effettuare il *setting-up* del servizio MCO mediante la predisposizione dell'organizzazione industriale, l'emissione della documentazione propedeutica all'esecuzione delle attività, la cui verifica e accettazione da parte della MMI è vincolante per l'inizio delle attività dei restanti sub-lotti (Piano Operativo, Piano della Qualità e Piano della Sicurezza);
- effettuare la gestione del programma (pianificare e coordinare le attività di supporto logistico) e la gestione contrattuale;
- gestire le relazioni con gli Elementi di Organizzazione della MMI e gli eventuali sub-

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

fornitori;

- pianificare le attività e le risorse per le attività manutentive;
- coordinare le attività dei sub-fornitori;
- elaborare e aggiornare il Piano di Sicurezza, in ossequio alla vigente normativa;
- organizzare e partecipare alle riunioni periodiche;
- implementare i processi di supporto e promuovere il miglioramento continuo;
- garantire le necessarie coperture assicurative per il personale industriale coinvolto nella fornitura;
- organizzare debriefing con la partecipazione della MMI per analizzare gli aspetti critici;
- emettere gli MCO Activity Report periodici.

4.3 SUB-LOTTO 2 – MANUTENZIONI PREVENTIVE PERIODICHE:

Le attività manutentive oggetto del presente sub-lotto, divise per unità "pacchetto manutentivo", sono a carico industriale per tutti i SS/AA gestiti "a corpo".

La gestione dei pacchetti manutentivi richiesti dall'EE deve avvenire tramite i referenti in *front office* presenti nella sede designata per l'esecuzione della sosta.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

4.4 SUB-LOTTO 3 - MATERIALI:

Il presente sub-lotto verrà utilizzato per la fornitura/ripianamento di materiali (anche sotto forma di *kit*), consumabili e parti di ricambio non direttamente associate al sub-lotto 2 - "Manutenzioni preventive periodiche" e/o per reintegro scorte bordo/terra; dovrà prevedere:

- la fornitura secondo i prezzi a base palese riportati nell'allegato A al CTA "Elenco servizi, Prezzi a base palese e tempi di esecuzione /fornitura" (che si allega al presente contratto) tenuto conto dello sconto percentuale offerto dal Contraente in fase di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del presente AQ;
- la possibilità di fornire materiali e/o parti di ricambio non incluse nei listini e quindi da sottoporre a verifica di congruità preliminare (*On Request*).

4.5 SUB-LOTTO 4 - SERVIZI E FORNITURE IN MODALITÀ ON CALL (OC)/ON REQUEST (OR):

Le forniture di cui al presente sub-lotto saranno eseguite esclusivamente su richiesta della MMI e riconosciute sulla base delle attività effettivamente fornite.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Il sub-lotto prevede:

- attività *On Call*: uno o più listini, già congruiti, di attività ordinabili e rispondenti allo scopo di specifica, giusta dettaglio nell'ALLEGATO 01, CTA, che si allega al presente contratto;
- attività *On Request*: la possibilità di eseguire attività/fornire e/o ripristinare materiali rispondenti allo scopo di specifica e non incluse nei listini e quindi da sottoporre a verifica di congruità.

4.6 SUB-LOTTO 5 - SUPPORTO LOGISTICO:

L'obiettivo della fornitura relativa al presente sub-lotto è la fornitura di attività specifiche di Ingegneria di supporto in modalità *On Request* che la MMI potrà richiedere al Contraente a fronte del presente AQ.

4.7 Obbligazioni a carattere generale.

4.7.1 Il presente AQ regola le condizioni delle prestazioni/forniture ed i prezzi e tempi praticati ed applicati nell'ambito dei Contratti Attuativi che, di volta in volta, saranno stipulati nei limiti del presente AQ.

Il presente AQ impegna il Contraente ad eseguire le prestazioni/forniture alle condizioni previste

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

dall'Accordo medesimo, dalla documentazione in allegato e, in generale, dalla normativa vigente in materia.

4.7.2 Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'AQ e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle annotazioni tecniche e dei livelli di servizio indicati nel CTA.

4.7.3 Il Contraente deve eseguire le prestazioni/servizi con autonoma organizzazione e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente espletamento a norma di legge delle prestazioni che siano richieste o, semplicemente, necessarie rispetto alle previsioni del presente AQ, dei Contratti Attuativi e del CTA. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.D. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente, al rispetto delle quali è tenuto il Contraente.

4.7.4 Il Contraente si impegna a prestare l'attività

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

oggetto del presente AQ con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente AQ. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni emanate nel corso della durata del presente AQ dovranno essere negoziati e concordati per la loro applicazione nei Contratti Attuativi.

4.7.5 Il Contraente si impegna, altresì, a consentire all'AD di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente AQ, impegnandosi sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.

4.7.6 Il Contraente, per le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i siti della MMI, nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente e ad eseguire le predette prestazioni gestendo le interferenze e la contestualità

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

con l'attività lavorativa in atto.

4.8 Obbligazioni relative alla prevenzione dei rischi da interferenza e DUVRI

4.8.1 Il Contraente deve rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare deve attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i, dalla Circolare SMM-PREVA-1062 (ed. Gennaio 2024) *"istruzioni per l'attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro"*, per quanto applicabile, e dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi"*.

In relazione alle attività di cui ai sub-lotti 2, 4 e, per quanto applicabile, 5 ed in conformità alla normativa vigente, è stato elaborato un documento di valutazione preliminare dei rischi da interferenza - DUVRI "statico" (in **ALLEGATO 03**) - che indica le misure da adottare per eliminare, ovvero minimizzare tali

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

rischi; gli oneri relativi ai suddetti rischi saranno riconosciuti al Contraente, detraendoli dall'importo del rispettivo sub-lotto di riferimento dei Contratti Attuativi.

4.8.2 Considerato che, per le attività previste dal presente AQ, il Datore di lavoro non coincide con il Committente, ai sensi dell'art. 26 co. 3-ter del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il DUVRI redatto dall'A.D. si limita ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi. È responsabilità del soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto Attuativo, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto (aggiornamento DUVRI "dinamico"); l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4.8.3 Ai sensi del sopracitato art. 26 co. 3-ter, è fatto obbligo al Contraente di redigere un DUVRI, da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

tutti i casi in cui il personale appartenente alla Stazione Appaltante debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso luoghi non appartenenti all'A.D.. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26 co. 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In ogni caso, il Contraente informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 – REACH

5.1 Il Contraente è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della fornitura rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.

5.2 Il Contraente è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni della normativa di cui al precedente comma 5.1, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

5.3 Pertanto, tenuto conto che l'A.D., in base al Regolamento REACH, si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, il Contraente si obbliga a produrre, all'Organo di Verifica di Conformità, i seguenti documenti:

- la "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il Regolamento REACH impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- di aver adempiuto agli obblighi medesimi e di aver verificato che "eventuali subfornitori", abbiano,

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal Regolamento REACH;

- qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata all'anno (t/anno), un "Attestato di conformità", in cui sia indicato il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e che fornisca le seguenti informazioni:
 - codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;
- l'elenco dei "codici identificativi" dei prodotti e materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose, nonché le relative "schede dati di sicurezza".

5.4 La produzione dei documenti di cui al precedente comma da parte del Contraente è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'AD.

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 6

VALORE DELL' ACCORDO QUADRO

6.1 Il Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente AQ, sulla base dei prezzi e tempi equi e congrui, stabiliti nel CTA, ALLEGATO 01 al presente contratto, sino ad un valore massimo di **Euro 10.000.000,00** (diecimilioni/00), IVA non imponibile, secondo gli importi e i termini temporali stabiliti nei discendenti Contratti Attuativi aderenti alle condizioni del presente AQ.

L'impegno di spesa, di cui al presente AQ, è assunto con la stipula dei singoli Contratti Attuativi.

6.2 Il primo contratto attuativo dovrà prevedere le attività del sub-lotto 1 *Management* di cui al paragrafo 1.2.1 (*Program Manager*) del CTA in ALLEGATO 01. Tale figura professionale dovrà essere prevista per tutto il periodo in cui sia attivo almeno un contratto attuativo di sub-lotto differente.

Le risorse di *Front Office* di cui al paragrafo 1.2.2 (Referente per il coordinamento delle attività sul campo) del CTA in ALLEGATO 01 devono essere impiegate, con anticipo di 1 (una) settimana sull'avvio dell'esecuzione, a tempo pieno per tutto il periodo in

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

cui sia attivo un Contratto Attuativo.

Le risorse di *Front Office* di cui al paragrafo 1.2.3 (Responsabile Tecnico dei Lavori) del CTA in ALLEGATO 01 dovranno essere attivate ogni qual volta si prevedano interventi multipli interferenti.

6.3 È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente AQ, il Contraente possa ricorrere a ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione.

6.4 La stipula del presente AQ non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Contraente verso l'A.D. e, pertanto, non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei Contratti Attuativi. La decisione dell'A.D. di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con il Contraente sarà di carattere eventuale e discrezionale e sarà adottata, dall'A.D., entro il termine di validità del presente AQ, sulla base di insindacabili valutazioni

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

interne dei propri fabbisogni.

6.5 Nessun compenso e/o indennizzo di sorta e/o azione di risarcimento per mancato guadagno spetta al Contraente nel caso in cui, entro il termine di efficacia del presente AQ, l'importo totale dei Contratti Attuativi risulti inferiore alla capienza dello stesso, ovvero nel caso in cui l'AQ termini anticipatamente, per esaurimento della capienza dello stesso.

ARTICOLO 7

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

7.1 Il Contraente dichiara e garantisce, per tutta la durata dell'AQ, che le prestazioni e le forniture oggetto del presente AQ sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti nel presente AQ e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente, in ambito nazionale ed internazionale, per materiali e servizi di analoga qualità, in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

7.2 In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione dei Contratti Attuativi, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, il Contraente si

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

7.3 Il relativo importo può essere dedotto dai pagamenti che l'AD debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal Contraente a garanzia della buona esecuzione dell'AQ, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 8

DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO QUADRO

8.1 Il presente AQ ha la durata di 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente AQ. Entro tale termine di durata, decorrente dall'esecutività dell'AQ, possono essere stipulati i singoli Contratti Attuativi. Resta inteso che i termini di durata dell'AQ si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale.

8.2 Al termine della sua durata, ovvero all'esaurimento

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

della sua capienza, l'AQ sarà concluso e non sarà più possibile stipulare ulteriori Contratti Attuativi. I Contratti Attuativi stipulati restano, comunque, validi fino alla loro scadenza naturale, al termine del previsto periodo di garanzia, anche quando questa risultasse successiva alla conclusione dell'AQ.

ARTICOLO 9

DEPOSITO CAUZIONALE

9.1 A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente AQ, come specificate all'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Contraente ha presentato la seguente polizza fideiussoria:

garanzia fideiussoria n. ***** in data
***** di **Euro** *****
(*****-mila/00), rilasciata dalla
*****, pari al ***** per
cento del valore massimo del presente AQ, poiché il
Contraente è in possesso della certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001, nei settori oggetto dell'appalto, in corso
di validità, giusta art. 106 co. 8 del D.Lgs. 36/2023.
Tale garanzia ha validità decorrente dalla data di
stipula del presente AQ ed estesa all'intera durata

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

dello stesso, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali ad esso connessi e di tutti i Contratti Attuativi.

9.2 La predetta garanzia è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, risultante dalla relativa comunicazione da parte del RUP_AQ. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del Contraente, della suddetta comunicazione.

9.3 A garanzia delle obbligazioni derivanti dai Contratti Attuativi, come specificato dall'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Contraente presenterà una garanzia pari al 10% del valore di ciascun CA. A detta garanzia si applicheranno le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dietro presentazione da parte del Contraente delle

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

9.4 La predetta garanzia sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 117 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione allo stato di avanzamento del CA, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni del singolo contratto attuativo e fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, risultante dalla relativa comunicazione da parte del RUP_CA. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del Contraente, della suddetta comunicazione.

9.5 Tutte le comunicazioni relative agli svincoli delle cauzioni suddette sono inviate da NAVARM esclusivamente all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'Istituto garante e del Contraente.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI

ATTUATIVI

10.1 Entro il termine del presente AQ, la Stazione Appaltante può chiedere al Contraente di sottoscrivere uno o più Contratti Attuativi, sulla base delle esigenze operative e manutentive delle UUNN interessate dal Programma MCO, nei limiti di complessiva capienza del valore economico previsti dal presente AQ.

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ogni Contratto Attuativo sarà stipulato in forma pubblico amministrativa, a seguito delle esigenze rappresentate dall'A.D., con la definizione degli importi complessivi, i termini di adempimento di ogni sub-lotto e l'indicazione delle prestazioni richieste.

10.2 La durata di ciascun Contratto Attuativo è determinata di volta in volta nell'ambito dello stesso, in funzione delle effettive esigenze operative e manutentive delle UUNN oggetto del Programma MCO, con efficacia a partire dal giorno successivo alla data di notifica al Contraente dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del suddetto Contratto Attuativo e con

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

decorrenza a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvio esecuzione da parte del DEC_CA.

10.3 Al presente AQ, si dà esecuzione tramite la stipula di un Contratto Attuativo sottoscritto tra l'avente causa (Stazione Appaltante, come definita in premessa) e il Contraente.

Ciascun Contratto Attuativo deve essere stipulato alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente AQ.

La SA_CA, ai fini dell'esecutività, deve:

- a) comunicare al Contraente la volontà di aderire all'Accordo Quadro *de quo* e richiedere allo stesso la disponibilità a stipulare uno o più Contratti Attuativi, sino alla concorrenza del finanziamento stanziato, aventi ad oggetto la fornitura delle prestazioni/servizi indicati nel CTA contrattuale, con i prezzi, le tempistiche, oneri e condizioni prescritti dal presente atto negoziale;
- b) ricevere dal Contraente il benestare e finalizzare il procedimento tecnico-amministrativo previsto dalla normativa in vigore;
- c) richiedere a NAVARM (nella figura del R.U.P._AQ) il Codice di Adesione (da riportare nella determina a

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

contrarre/atto autorizzativo) che sarà rilasciato, previa comunicazione dell'importo complessivo del Contratto Attuativo; NAVARM provvede a monitorare il rispetto dei limiti di validità temporale e dell'importo complessivo previsti dall'Accordo stesso;

- d) acquisire l'apposito CIG "derivato" tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), da comunicare a NAVARM al seguente indirizzo PEC:

navarm@postacert.difesa.it

- e) una volta intervenuta la stipula del Contratto Attuativo, trasmettere copia dello stesso al suddetto indirizzo PEC;
- f) promuovere ogni azione per la verifica di conformità o il collaudo delle prestazioni ricevute, anche presso la sede del Contraente o dei fornitori, ove vengono svolte le attività, aventi causa dal Contratto Attuativo;
- g) all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate, procedere al pagamento della fattura elettronica emessa dal Contraente.

10.4 Il Contratto Attuativo deve riportare i seguenti

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

dati tecnici e economici:

- CIG "derivato";
- Codice di Adesione rilasciato dal R.U.P._AQ;
- indicazione dei lotti interessati e corrispettivi importi contrattuali;
- descrizione e consistenza delle prestazioni richieste;
- altri dati ritenuti necessari ai fini della correttezza commerciale del Contratto Attuativo.

10.5 NAVARM non può "riconoscere" un Contratto Attuativo, come avente causa dal presente AQ, se stipulato senza il rilascio del suddetto Codice di Adesione.

10.6 Ai fini dell'esercizio dei controlli preventivi previsti sui Contratti Attuativi, nei decreti di approvazione degli stessi la Stazione Appaltante deve specificare il rispetto dei limiti di validità temporale e di importo complessivo previsti dal presente AQ.

10.7 I Contratti Attuativi dell'AQ, indipendentemente dal loro importo, devono essere inviati dalla Stazione Appaltante contestualmente agli Uffici del sistema delle ragionerie territorialmente competenti, per il controllo preventivo di regolarità contabile, e

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa - Roma della Corte dei Conti, coincidente con quello competente per l'esame del presente AQ, per il controllo preventivo di legittimità.

La documentazione da inviare agli Organi di controllo deve comprendere:

- il decreto di approvazione del Contratto Attuativo;
- il decreto di approvazione dell'AQ già vistato dal competente Ufficio di Controllo della Corte dei Conti;
- la documentazione inerente alla sussistenza finanziaria assicurata mediante assunzione del relativo impegno di spesa a bilancio (IPE).

ARTICOLO 11

TERMINI DI ADEMPIMENTO ED ESECUZIONE CONTRATTUALE

11.1 L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono affidate all'Ente Committente (EC_CA), nominato in sede di stipula del Contratto Attuativo, che provvede alla nomina del Direttore dell'Esecuzione contrattuale (DEC_CA) previo nulla osta del RUP_CA, e agli Enti Esecutori, per le specifiche aree di competenza.

11.2 Le forniture e le prestazioni di cui all'ARTICOLO

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

4 sono oggetto di accertamento e certificazione dell'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, entro i termini di seguito indicati.

All'uopo si definiscono, per ciascun CA:

T0: giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del CA da parte dell'EC_CA/DEC_CA.

T1: giorno successivo a quello di ricezione da parte del Contraente della comunicazione di avvenuta approvazione dei piani operativi, di sicurezza e di qualità.

11.2.1 Le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dall'EC_CA devono essere inviati, entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla loro sottoscrizione, al R.U.P._CA per le azioni di competenza.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente AQ, l'EC_CA valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al Contraente di controfirmare i suddetti verbali/certificati.

Qualora, su richiesta formale dell'EC_CA, il Contraente si rifiuti di controfirmare un verbale/certificato,

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

deve esserne fatta menzione nel documento in parola indicando in calce, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

11.3 SUB-LOTTO 1 – *Management*

I termini di esecuzione delle attività di cui al presente sub-lotto sono i seguenti:

- Per la fornitura della documentazione necessaria all'avvio del programma MCO, giorni solari **30 (trenta)** decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'EC_CA/DEC_CA al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del CA (T0);
- Per tutte le altre attività di *management*, il periodo potrà essere, a richiesta dell'A.D. e contrattualizzato nei CA, con estensione temporale da definire in ciascun singolo CA.

Il Contraente deve presentare, trimestralmente a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di avvio dell'esecuzione del CA (T0), il MCO *Activity Report* riportante la rendicontazione periodica delle attività effettuate, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di fine del singolo periodo di riferimento.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Inoltre, il Contraente deve presentare il MCO *Final Report* entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di fine dell'ultimo periodo di riferimento, nell'ambito dell'ultimo Contratto Attuativo del presente AQ.

Le forniture di cui al presente sub-lotto non approvate o approvate con osservazioni devono essere rielaborate e ripresentate entro 10 (dieci) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione da parte del Contraente della relativa comunicazione inviata dell'EC_CA/DEC_CA.

Qualora la fornitura non dovesse essere nuovamente ritenuta valida, l'A.D. può, a suo insindacabile giudizio, chiedere:

- a) l'ulteriore emissione del MCO Activity Report/MCO *Final Report* non approvato, nel qual caso i giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D., saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui all'ARTICOLO 22;
- b) la risoluzione del contratto.

11.4 SUB-LOTTO 2 – Manutenzioni preventive periodiche:

Le attività manutentive oggetto del presente sub-lotto,

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

divise per unità "pacchetto manutentivo", saranno svolte secondo quanto descritto nel CTA (ALLEGATO 01). Lo stato delle attività del seguente sub-lotto sarà rendicontato nell'MCO *activity report* periodico (trimestrale).

La durata del sub-lotto 2 sarà stabilita, in ciascun CA, in funzione dell'effettiva esigenza operativa e messa a disposizione dell'Unità con apposita comunicazione, e decorrerà dal T1. La gestione dei pacchetti manutentivi richiesti dall'E.E. deve avvenire tramite il referente in *front office* presente nella sede ove verranno effettuate le lavorazioni.

I servizi di *management* da assicurare nelle attività a corpo sono:

- a) sviluppare piani operativi per le attività manutentive da erogare, oltre che assicurare la preparazione e il coordinamento degli interventi;
- b) coordinare i servizi di terra con le esigenze manutentive;
- c) interfacciare le organizzazioni deputate al supporto e alle manutenzioni della MMI;
- d) assicurare la presenza alle previste riunioni per la sicurezza allo scopo di minimizzare i rischi

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

nell'eseguire le attività manutentive;

- e) assicurare il collegamento con i magazzinieri della MMI/Contraente per assicurare la disponibilità tempestiva dei materiali sul sito (movimentazione delle PP.dd.RR. e consumabili);
- f) monitorare e assicurare il *reporting* degli interventi tecnici sui SS/AA;
- g) coordinare e gestire gli interventi degli specialisti dei fornitori;
- h) coordinare gli aspetti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) pianificare ed assicurare per tempo le richieste di autorizzazioni necessarie per l'ingresso del personale industriale nelle Basi Navali, Arsenali, sedimi e sulle UUNN (rilascio autorizzazioni a carico MMI).

Rientra nella fornitura dovuta lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività, come specificato nel CTA (ALLEGATO 01).

In caso di esaurimento dell'importo contrattuale del presente sub-lotto, non potranno essere richiesti ulteriori interventi.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

11.5 SUB-LOTTO 3 - Fornitura materiali: La durata del sub-lotto sarà stabilita in funzione dell'effettiva esigenza dei contratti attuativi. In caso di esaurimento dell'importo contrattuale del presente sub-lotto, non potranno essere richieste ulteriori forniture.

Lo stato delle prestazioni del presente sub-lotto sarà rendicontato nel MCO Activity Report.

L'eventuale ritardo nella presentazione degli MCO Activity Report di cui sopra sarà gestita come già descritto nell'ARTICOLO 11.3.

11.6 SUB-LOTTO 4 - Attività *On Call* (OC)/ *On Request* (OR): i termini, entro i quali l'A.D. ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente sub-lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN, con una durata massima complessiva stabilita di volta in volta nel relativo Contratto Attuativo.

Al termine degli interventi, il Contraente deve allegare la seguente documentazione:

- a) Report di intervento;
- b) Distinta dei materiali forniti o sostituiti
(dettaglio dei materiali/PPDDRR a carico del

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Contraente, oltre a quelli resi disponibili da MMI),
ove applicabile;

- c) 4^ copia conforme del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ove applicabile;
- d) Biglietti di entrata/uscita materiali, ove applicabile;
- e) Modelli 42 per il ritiro di PPDDRR dal ciclo logistico dell'A.D., ove applicabile;
- f) Modelli 47 per il reinserimento di PP.DD.RR. non impiegati nel ciclo logistico dell'A.D., con allegato il rapporto di constatazione, ove applicabile;
- g) Numero di personale impiegato, nel caso di attività eseguite in modalità *On Request*;
- h) Rapporto tecnico di avaria (nei casi in cui l'intervento tecnico non abbia comportato la risoluzione della problematica tecnica).

Rientra nella fornitura dovuta lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività, come specificato nel CTA (ALLEGATO 01).

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

In caso di esaurimento dell'importo contrattuale del presente sub-lotto, non potranno essere richiesti ulteriori interventi.

11.7 SUB-LOTTO 5 - Supporto logistico: I termini entro i quali l'A.D. ha facoltà di chiedere al contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente sub-lotto, così come i termini di adempimento e la durata massima delle attività, saranno stabiliti di volta in volta nei relativi contratti attuativi.

11.8 Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura aziendale, essi si intendono spostati al quinto giorno lavorativo successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione del Contraente all'A.D. con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo.

Qualora il Contraente non possa procedere all'approntamento nei termini previsti per motivi dovuti a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, cui si rinvia.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

12.1 Le prestazioni e le forniture di cui all'ARTICOLO 4 del presente AQ, nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi, sono oggetto di verifica di conformità, a cura di una Commissione costituita da personale dell'AD all'uopo nominata (Organo di Verifica o Commissione di Verifica di Conformità - CVC), presso gli Enti di Organizzazione MMI cui sono destinate le prestazioni e le forniture. L'attività di Verifica di Conformità riguarda l'intera prestazione eseguita e/o i beni forniti, salvo il caso in cui, per specifiche esigenze, non si provveda a verifiche intermedie e quindi parziali.

In particolare, il procedimento di Verifica di Conformità deve essere condotto secondo le modalità di cui agli artt. da 113 a 119 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, sulla base di prove e accertamenti prescritti nei documenti allegati al presente AQ e, ove previsto e ove disponibili, nei Manuali per le istruzioni dei SS/AA delle UUNN.

12.2 Ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, a completamento delle prestazioni e forniture,

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

nell'ambito del lotto e/o del singolo ordine, il Contraente procede con l'invio della *"Comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità"* da trasmettere all'EC_CA e, per conoscenza, al RUP_CA.

Tale comunicazione deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- le prestazioni e forniture rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato le verifiche interne;
- la documentazione attestante i risultati ottenuti sia a disposizione del soggetto dell'AD incaricato della verifica di conformità (CVC).

12.3 Le prestazioni e forniture da sottoporre alla verifica di conformità devono inoltre essere accompagnati dal Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa prevista dal Piano della Qualità.

12.4 A fronte della comunicazione da parte del Contraente di intervenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture, l'A.D., verificata la completezza della documentazione citata ed effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con il Contraente, rilascia il certificato attestante l'avvenuta

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ultimazione delle prestazioni e/o forniture (CUP), entro 10 (dieci) gg.ss. dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

12.5 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 15 novembre 2021, n. 236, è data comunicazione al Contraente del giorno e luogo in cui sarà effettuata la Verifica di Conformità, con l'invito ad intervenire a mezzo di un suo rappresentante.

12.6 Le operazioni necessarie alla Verifica di Conformità sono svolte a spese del Contraente. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'EC_CA dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Contraente stesso.

Le eventuali spese di missione per il personale AD incaricato delle Verifiche di Conformità restano a carico dell'Amministrazione stessa.

Sono invece a totale carico del Contraente tutte le eventuali spese sopravvenute (compreso il costo del personale A.D., i relativi costi per eventuali trasferte e/o utilizzo di strutture e mezzi dell'A.D.), derivanti da ripetuti approntamenti al collaudo da eseguirsi presso gli stabilimenti del Contraente e dei fornitori per motivi non imputabili all'A.D. (e.g. esiti non

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

favorevoli di verifica di conformità, analisi guasti e/o collaudi industriali).

Il pagamento delle suddette spese, determinate dall'A.D. e comunicate al Contraente, è effettuato, a consuntivo, dalla stessa mediante versamento presso la Tesoreria, ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, o scomputate, previo accordo tra le Parti, in sede di fatturazione.

12.7 In considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Enti Tecnici dell'A.D., le Parti concordano che la Verifica di Conformità deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari, come previsto dall'art 36, comma 8 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13

ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

Il Contraente si impegna a fornire quanto oggetto del presente Accordo Quadro tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata dello stesso e dei contratti attuativi, un Sistema di Qualità certificato rispondente alla norma "UNI EN ISO 9001:2015", come meglio dettagliato nel CTA (ALLEGATO 01).

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 14

ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA AL CONTRAENTE

14.1 Il Contraente è responsabile di tutti i danni e/o sottrazioni di materiali consegnatigli dall'A.D. e, pertanto, deve sopportarne i relativi rischi, ivi compreso il risarcimento del danno a mezzo rimborso economico. A tal fine il Contraente ha l'obbligo di assicurare i materiali (nelle forme previste dalla legislazione vigente), dandone conferma con apposita dichiarazione da trasmettere all'EC_CA/DEC_CA.

14.2 La polizza assicurativa deve coprire il valore del materiale ricevuto in consegna, come comunicato dall'A.D., dal momento della consegna al Contraente alla riconsegna all'A.D. dei materiali stessi, presso i luoghi previsti, fatte salve le responsabilità A.D. in fase di movimentazione/ricezione qualora coinvolta.

14.3 In caso di distruzione o furto del materiale in consegna al Contraente, in alternativa al rimborso economico, le Parti possono concordare l'eventuale reintegro del materiale con analogo di pari stato d'uso ed efficienza.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 15

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

15.1 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fornitura dei materiali o sull'esecuzione delle prestazioni, essa può procedere alla verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale presso i luoghi dove si svolgeranno le prestazioni/servizi di cui al precedente ARTICOLO 4 del presente AQ (a terra e a bordo delle UUNN, ovvero presso gli stabilimenti e le officine del Contraente e dei suoi subappaltatori/subfornitori autorizzati), incaricando all'uopo proprio personale.

15.2 Il Contraente deve essere invitato ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale, da trasmettere al R.U.P._CA, in cui sono riportate le informazioni di dettaglio in merito all'andamento dell'esecuzione contrattuale e al rispetto dei termini contrattuali, nonché le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

15.3 Nell'ambito delle suddette verifiche, qualora le stesse siano svolte presso gli stabilimenti e le officine del Contraente e dei suoi subappaltatori/subfornitori autorizzati, il Contraente deve inoltrare

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

all'A.D. il relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e il Piano di Emergenza ed Evacuazione.

15.4 Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il diniego da parte del Contraente di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione di cui all'ARTICOLO 9 del presente AQ, in misura proporzionale alla parte non eseguita, per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

16.1 È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa nazionale, fatta eccezione per le attività di cui al sub-lotto 1 (*management*). Queste ultime, ai sensi dall'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovranno essere eseguite a cura del Contraente, al fine di:

- 1) Garantire l'unicità di interfaccia tra Contraente e la Stazione Appaltante, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'AQ;

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

- 2) Rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

16.2 Tutte le tipologie di prestazioni che saranno richieste e che risulteranno strettamente riconducibili a particolari impianti/sistemi di bordo (B&G, Harken, Lewmar, Garmin, Raymarine, Antal, FPT già Iveco AIFO, Fischer-Panda, ONAN, Velscaf, Maxspar, ecc.) dovranno essere eseguite dai suddetti OEM (o da parte di officine autorizzate) a meno di specifica indicazione dell'A.D..

16.3 Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso l'A.D. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'A.D., il Contraente trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

16.4 Dal contratto di subappalto deve risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assuma l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale, anche nel caso in cui tali subcontratti non si configurino in subappalto.

16.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni summenzionate, il Contratto Attuativo può essere risolto per inadempimento. In tal caso, la Stazione Appaltante dispone l'incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla parte non eseguita, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di verifica di conformità.

16.6 I pagamenti ai subappaltatori sono effettuati direttamente dal Contraente.

16.7 Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi di cui

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

all'art. 119 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

16.8 È parimenti ammesso il ricorso alla subfornitura in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 e previa informativa alla Stazione Appaltante da parte del Contraente.

16.9 Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

16.10 Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

ARTICOLO 17

VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

17.1 È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione contrattuale si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

17.2 Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

17.3 Il Contraente, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, è tenuto a garantire la prosecuzione delle prestazioni e forniture alle condizioni tecniche ed economiche previste dalle modifiche e varianti concordate al presente AQ.

ARTICOLO 18

PROROGA DEI TERMINI

18.1 Qualora il Contraente, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti nei Contratti Attuativi, esso ha facoltà di richiedere la proroga di tali termini.

18.2 La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti dell'EC_CA/DEC_CA che, dopo le opportune verifiche, propone al R.U.P._CA il periodo di proroga da riconoscere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto attuativo a cui la richiesta si riferisce.

18.3 Qualunque fatto dell'A.D., anche se previsto nel presente AQ e nei Contratti Attuativi, che obblighi il Contraente a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

approntamento o di consegna, giusta quanto previsto dall'art. 111 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva la facoltà del Contraente di sottoporre all'A.D. una richiesta di equo indennizzo per i costi sostenuti a causa della proroga.

ARTICOLO 19

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

19.1 Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente AQ e dai relativi Contratti Attuativi. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore, possono essere compresi, e salvo valutazione del singolo caso da parte della Stazione Appaltante, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;
- gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi, in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

- le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le epidemie, le pandemie, i terremoti ed altri simili eventi;
- il cosiddetto *factum principis*.

19.2 A seguito di tale eventualità, il Contraente, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al R.U.P._CA, per tramite dell'EC_CA/DEC_CA, l'evento di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto Attuativo;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Contraente deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P._CA, tramite l'EC_CA/DEC_CA.

A tale istanza, deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi dei citati eventi di Forza Maggiore.

19.3 Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente il Contraente e/o le sue Imprese Collegate e/o i subappaltatori.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

19.4 Qualora il Contraente non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga siano dipendenti da causa di Forza Maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma dei precedenti commi i fatti suddetti, l'Organo di verifica (CVC) procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi sulla base della proposta dell'EC_CA/DEC_CA.

19.5 Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto Attuativo, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si devono incontrare per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 20

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

20.1 Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, l'EC_CA/DEC_CA ordina la sospensione dell'esecuzione contrattuale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime nel "Verbale di Sospensione", da inviare al RUP_CA entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

20.2 Ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 121, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P._CA, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto Attuativo, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

Il RUP_CA determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto Attuativo.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, l'EC_CA/EE_CA/DEC_CA, tenendo informato il RUP_CA, o il RUP_CA dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Salvo diverso accordo tra le Parti del Contratto Attuativo, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture stesse, o comunque quando superino i 6 (sei) mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà al Contraente i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

20.3 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al Contraente di alcun compenso o indennizzo. Ai sensi del comma 10 dell'art. 121 D.lgs. 36/2023, resta fermo il diritto del Contraente di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

20.4 Qualora la sospensione superi i 30gg solari il Contraente ha facoltà di richiedere la verifica di conformità parziale di cui all'Articolo 12.1 del presente AQ, ai fini del pagamento delle forniture e prestazioni eseguite.

ARTICOLO 21

PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI

Il Contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi per le prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi del presente AQ, tenendo indenne l'AD da qualsiasi pretesa, azione o addebito derivante da una violazione delle disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 22

PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO

22.1 In caso di ritardato approntamento alla verifica

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

di conformità e consegna di quanto oggetto di fornitura, qualora il ritardo non risulti imputabile a causa di Forza Maggiore (ARTICOLO 19) e/o a ritardi imputabili all'A.D., il Contraente sarà sottoposto alla penalità giornaliera pari allo **0,5 per mille** dell'importo della prestazione cui il ritardo si riferisce, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, come descritto nel CTA;

22.2 L'applicazione delle penali nei termini di cui al precedente comma si riferisce esclusivamente al ritardo rispetto ai termini massimi di ultimazione delle prestazioni/forniture di ciascun sub-lotto, i cui termini sono stabiliti nel CTA (ALLEGATO 01) e/o in ciascun ordine.

22.3 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili al Contraente, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario, il ritardo per cause imputabili al Contraente darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

22.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

22.5 L'eventuale domanda del Contraente per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

22.6 L'applicazione delle penali nei termini di cui al precedente comma, si riferisce esclusivamente al ritardo rispetto ai termini massimi di ultimazione delle prestazioni/forniture di ciascun lotto e/o di ciascun ordine.

22.7 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili al Contraente, non dà luogo ad applicazione della

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

penale; al contrario, il ritardo per cause imputabili al Contraente dà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

22.8 Per i ritardi nell'adempimento trovano applicazione esclusiva le penali di cui al precedente comma 23.1.

Negli altri casi di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto Attuativo nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento; tale ipotesi deve qualificarsi quale grave violazione professionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In presenza di reiterati inadempimenti delle condizioni e/o dei termini previsti dal presente AQ e/o dai discendenti Contratti Attuativi, NAVARM si riserva la possibilità di escutere, in ragione dell'inadempimento ed in proporzione della gravità dello stesso, la garanzia definitiva prestata, in misura proporzionale alla parte non eseguita.

22.9 L'eventuale domanda del Contraente per ottenere la

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P._CA, il quale provvede ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. A seguire, l'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

ARTICOLO 23

GARANZIE

23.1 Per i **sub-lotti 1 e 5**, in relazione alla natura delle relative prestazioni/forniture oggetto dei medesimi, non è prevista garanzia.

23.2 Per i **sub-lotti 2, 3, 4**, in relazione alla natura delle prestazioni/forniture erogate nell'ambito dei citati sub-lotti, si concordano tra le Parti le condizioni contrattuali riportate nei successivi commi, fermo restando che, laddove il Contraente benefici di termini di garanzia più ampi da parte dei fornitori/sub-

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

fornitori, gli stessi si applicheranno anche all'AD previa idonea comunicazione da parte del Contraente.

23.2.1 Per le prestazioni inerenti alla fornitura di nuovi componenti (PPDDRR), è previsto un periodo di garanzia della durata di almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, ovvero 730 (settecentotrenta) giorni solari per i componenti commerciali (i cd. "COTS" *Components*), a partire dalla data di esecuzione della verifica di conformità. In tale periodo, il Contraente si impegna a:

- sostituire, a sua cura e spese, tutte quelle parti che, per difetti di realizzazione, installazione, lavorazione o per difetti del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;
- in caso di difetto, eseguire le necessarie azioni correttive entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di intervento in conto garanzia;
- coprire tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia, compresi i costi di

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

spedizione (ambito territorio nazionale) ed i costi necessari per lo smontaggio e successiva reinstallazione laddove necessario.

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

23.2.2 Per le prestazioni inerenti alle riparazioni delle PPDDRR, è previsto un periodo di garanzia della durata di almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni solari dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità. In tale periodo, il Contraente si impegna a:

- sostituire, a sua cura e spese, tutte quelle parti che, per difetti di realizzazione, installazione, lavorazione o per difetti del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;

- coprire tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia, compresi i costi di spedizione da/per i magazzini competenti del ciclo logistico dell'AD.

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

23.2.3 Per le prestazioni inerenti agli interventi di assistenza tecnica, preventiva e correttiva, è previsto un periodo di garanzia della durata di almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni solari a partire dalla data di ultimazione della prestazione. Per le prestazioni in parola, gli obblighi di garanzia si intendono circoscritti alla prestazione effettuata e non estesi all'intero S/A oggetto dell'intervento.

In tale periodo, il Contraente si impegna a:

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

- ripristinare/rieseguire, a sua cura e spese, le prestazioni, qualora siano stati riscontrati difetti sul bene oggetto della prestazione, non rilevati all'atto della Verifica di Conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni possono essere effettuate da personale della AD, se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso, l'AD può esigere da parte del Contraente il rimborso delle spese affrontate.

23.3 Nel caso in cui si verificassero le circostanze di cui ai precedenti commi, il periodo di garanzia si intende prolungato di un tempo pari a quello necessario per il Contraente a provvedere all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Il suddetto prolungamento dei termini di garanzia ha decorrenza dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione con cui si invita lo stesso ad eliminare l'inconveniente verificatosi, fino alla data di effettiva eliminazione dell'inconveniente stesso, come specificato da apposito verbale.

23.4 Per azioni correttive nell'ambito delle obbligazioni della garanzia, al fine di ridurre i tempi di indisponibilità tecnica del sistema/apparato, il Contraente può impiegare PPDDRR prelevate dal ciclo logistico dell'A.D. (scorte di bordo e scorte di terra) previa autorizzazione da parte dell'A.D. In tal caso, il Contraente si obbliga a reintegrare i componenti utilizzati secondo una pianificazione da concordare tra le Parti.

23.5 Nel caso in cui il Contraente si trovi nell'impossibilità di intervenire nei tempi sopra indicati per specifiche esigenze dell'AD, i termini di intervento sono prorogati di pari periodo.

23.6 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai difetti attribuibili alle seguenti circostanze:

– mancata osservanza da parte dell'AD della

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

documentazione tecnica fornita dal Contraente e dai fornitori (imprese collegate e imprese sub-appaltatrici) in merito all'operabilità, manutenzione e stoccaggio dei Sistemi/Apparati/Componenti;

- uso improprio o negligenza da parte del personale AD;
- avaria di PPDDRR prelevate dal ciclo logistico dell'AD (GFE) per interventi di assistenza tecnica correttiva, qualora lo stesso componente non sia stato testato preventivamente, prima della sua installazione ed utilizzo;
- evento di Forza Maggiore.

23.7 Nel caso in cui l'intervento correttivo si riveli non conforme alle condizioni di applicabilità del conto garanzia di cui al presente articolo, i costi sostenuti dal Contraente sono riconosciuti nell'ambito del sub-lotto 4 (in modalità OR).

ARTICOLO 24

PAGAMENTI

24.1 La corresponsione al Contraente degli importi, definiti nel piano dei pagamenti dei contratti

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

attuativi, avviene ad avanzamento, previo accertamento da parte della Commissione CVC del raggiungimento di specifiche *milestone* - stati di avanzamento delle prestazioni/forniture eseguite, fino al 100% dell'importo contrattuale, sulla base del documento di controllo dell'avanzamento tecnico-economico, appositamente concordato.

24.2 È ammessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'anticipazione del prezzo, per i contratti attuativi, pari al 20% del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

24.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti dalla SA_CA entro **60 (sessanta) giorni solari** decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura dell'AQ e della sua esecuzione, ricorrendo le previsioni di acquisizione di lavori/beni/servizi - di natura militare o per fini specificatamente militari - di particolare complessità tecnologica e strettamente connessi all'operatività dello strumento militare.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- **90 (novanta)** per cento dopo l'emissione del Certificato di pagamento;
- **10 (dieci)** per cento al termine del periodo di garanzia, ove applicabile. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

per cento, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

24.4 Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento, da parte del RUP_CA, il Contraente provvede all'emissione della fattura elettronica intestata alla SA_CA.

Ai sensi dell'art. 125 co. 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il RUP_CA emette il Certificato di Pagamento entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della documentazione di riferimento (Certificato di Verifica di Conformità ovvero Certificato di Ultimazione delle Prestazioni).

24.5 La fattura elettronica deve essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03 aprile 2013, n. 55, *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244"*, e corredata dal Codice Univoco Ufficio della Stazione Appaltante.

24.6 Ai ritardi nei pagamenti si applica il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 25

REVISIONE DI PREZZO

25.1 È ammessa la revisione dei prezzi, come previsto dall'art. 60, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e secondo le modalità prescritte in ALLEGATO 04.

ARTICOLO 26

MODALITÀ DI RISCOSSIONE

26.1 Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e loro ss.mm.ii., i pagamenti in dipendenza dei relativi Contratti Attuativi sono effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato che verrà indicato in ciascun Contratto Attuativo, unitamente all'elenco delle persone autorizzate ad operare su di esso.

26.2 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie devono essere comunicate tempestivamente dal Contraente, il quale dichiara di esonerare l'AD da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 27

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

27.1 Il Contraente assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

27.2 L'inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione dei Contratti Attuativi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura del presente AQ, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

27.3 Il Contraente, il subappaltatore o il subfornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Roma.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 28

CESSIONI DI CREDITO

28.1 Ai sensi dell'art. 120 co. 12 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono ammesse le cessioni di credito *pro solvendo*, derivanti dalla stipula dei Contratti Attuativi, redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificare tempestivamente alla Stazione Appaltante. Non sono ammesse ulteriori cessioni dei crediti già ceduti e la cui cessione sia stata accettata dall'A.D.

28.2 L'A.D. ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della cessione, così come previsto all'art. 6 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

28.3 L'atto di cessione di credito deve contenere apposita clausola con la quale il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'ARTICOLO 27 del presente AQ. Pertanto, tutti i pagamenti anticipati dal cessionario al Contraente dovranno essere effettuati sui conti correnti "dedicati" mediante gli strumenti finanziari consentiti dalla normativa di legge in vigore, vigente in materia,

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

e contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato del Contratto Attuativo cui si riferisce.

Dette informazioni (CIG attribuito alla commessa e gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati) congiuntamente alle generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti dovranno risultare nell'atto di cessione.

ARTICOLO 29

CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

29.1 Quando in fase di stipula dei Contratti Attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a causa di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, che lo alterano in maniera rilevante e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà del Contraente o dell'A.D. di non procedere alla stipula.

Quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 31

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

marzo 2023, n. 36, a causa di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, che lo alterano in maniera rilevante e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà del Contraente o dell'A.D. di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5 del D.lgs. 36/2023.

29.2 Nel caso previsto al precedente comma 1, l'A.D. potrà procedere a nuova procedura di affidamento.

ARTICOLO 30

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

DELL'AMMINISTRAZIONE

30.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste citate nel presente AQ, l'AD può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

30.2 L'AD ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.P.R. 15 novembre

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

2012, n. 236.

ARTICOLO 31

OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

31.1 Il Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

31.2 Il Contraente è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel Programma MCO, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente AQ, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Contraente anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 32

ASSICURAZIONI SOCIALI

32.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

32.2 Nel caso di ottenimento da parte dell'AD del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Contraente o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dei Contratti Attuativi, che segnali un'inadempienza contributiva, l'AD provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

32.3 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dei Contratti Attuativi, il RUP_CA inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Decorso, infruttuosamente, il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AD si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 111 comma 11 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'AD predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

32.4 Nel caso di formale contestazione da parte del Contraente delle richieste sopra indicate, l'AD provvede all'inoltro delle stesse e delle

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 33

OBBLIGHI DI CONDOTTA

33.1 Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente AQ e dei relativi Contratti Attuativi, e in aggiunta alla sottoscrizione del Patto di Integrità citato nelle premesse (in **ANNESSO A**), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

33.2 Il Contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

33.3 Ogni violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., è sottoposta ad una valutazione che tenga conto della gravità e dell'entità della medesima, con conseguente applicazione di sanzioni che possono andare dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

33.4 Qualora si riscontri l'eventuale violazione, l'AD provvede a contestare per iscritto al Contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'AD dà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 34

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

34.1 Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

34.2 Il Contraente si impegna, altresì, a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dei Contratti Attuativi. In particolare, non devono essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del Contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall'AQ e/o dai Contratti Attuativi.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ARTICOLO 35

POSSESSO DEI REQUISITI

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione relativa a se stessa o ai suoi subappaltatori in merito:

- alla composizione societaria dell'organo direttivo ed esecutivo del Contraente e, in particolare, agli amministratori con poteri di rappresentanza e loro conviventi;
- al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 94 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- alla capacità finanziaria di cui all'art. 100 del D.lgs. 31 marzo, n. 36.;
- alla capacità tecnica ad eseguire la fornitura di cui all'art. 100 del D.lgs. 31 marzo, n. 36.

ARTICOLO 36

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dell'esecutività del presente AQ si verificassero variazioni sociali del Contraente, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni devono

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

essere debitamente notificate all'AD.

L'AD non risponde, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 37

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

37.1 Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente AQ le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Attuativi, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

37.2 Il Contraente si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

37.3 L'AD tratta i dati forniti dal Contraente, ai fini della stipula dell'AQ e dei relativi Contratti Attuativi, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'AQ e dei Contratti Attuativi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'AD potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

37.4 Con la sottoscrizione dell'AQ e dei successivi Contratti Attuativi, il Contraente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema il Contraente, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Attuativi.

37.5 Il Contraente prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

di aggiudicazione siano pubblicati sul sito internet dell'AD. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, e artt. 52 e 68 co. 3 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), possono essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici.

37.6 Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 co. 16 lettera b e co. 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché art. 28 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.), il Contraente prende atto ed acconsente alla pubblicazione dei dati e/o documentazione nei termini di legge tramite il sito internet dell'AD, nella sezione relativa alla trasparenza.

37.7 Con la sottoscrizione dell'AQ e dei successivi

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

Contratti Attuativi, il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell'AQ, nei Contratti Attuativi, unitamente ai suoi Allegati.

37.8 In ragione dell'oggetto dell'AQ e dei relativi Contratti Attuativi, ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui il Contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno cagionato agli "interessati".

ARTICOLO 38

ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione dei Contratti Attuativi e per ogni effetto di Legge, il Contraente elegge il proprio

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

domicilio presso la sede legale ed amministrativa sita in:

– (da completare all'atto della stipula).

ARTICOLO 39

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

39.1 In conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono a carico del Contraente, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente AQ, per le quali il Contraente è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

39.2 Il versamento della somma di cui al precedente comma deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del presente AQ, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo deve essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento deve essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - 11^a Divisione di NAVARM, per essere allegato

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

al presente AQ.

39.3 L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00).

39.4 Le eventuali spese contrattuali aventi causa dalla stipula dei Contratti Attuativi saranno regolate allo stesso modo tra la Stazione Appaltante ed il Contraente.

39.5 Le prestazioni/forniture oggetto del presente AQ non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), in quanto relativi a prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle Unità Navali.

ARTICOLO 40

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti, in relazione al presente AQ e ai successivi Contratti Attuativi che richiedono termini certi, sono effettuate via Posta Elettronica Certificata (PEC).

All'uopo, gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell'AD e del Contraente sono di seguito

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

riportati:

- navarm@postacert.difesa.it;
- (da completare all'atto della stipula);

Analogamente, tutte le comunicazioni in relazione ai Contratti Attuativi saranno inoltrate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante posta elettronica certificata agli indirizzi delle rispettive SA.

ARTICOLO 41

CONTROVERSIE

41.1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione dei Contratti Attuativi, trovano applicazione le norme contenute nel art. 210 e seguenti del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

41.2 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il foro del distretto giudiziario ove ha sede la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 42

VINCOLO CONTRATTUALE

42.1 Il presente AQ, alla cui stipula si addiviene al fine di sancire fra le Parti la conclusione della negoziazione, vincola il Contraente fin dal momento

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

della sua sottoscrizione, mentre diventa obbligatorio per l'AD solo dopo la sua approvazione nei modi di legge.

42.2 L'AD provvede a comunicare al Contraente l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del presente AQ.

42.3 In caso di mancata approvazione dell'AQ, il Contraente ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

(da completare all'atto della stipula)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.6 - Valore dell'Accordo Quadro;

ART.7 - Clausola di salvaguardia;

Annesso 6.0 – Progetto di contratto

G 398 – GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA PER LE UNITÀ NAVALI A VELA MINORI

ART.12 - Verifica di conformità, accettazione e consegna;

ART.16 - Subappalto;

ART.20 - Sospensione dell'esecuzione contrattuale;

ART.22 - Penalità e riduzioni di prezzo;

ART.24 - Pagamenti;

ART.25 - Revisione di prezzo;

ART.30 - Risoluzione del Contratto e recesso della Amministrazione;

ART.33 - Obblighi di condotta;

ART.42 - Vincolo contrattuale;

p. IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

p. IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

(da completare all'atto della stipula)

L'UFFICIALE ROGANTE

(da completare all'atto della stipula)