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DISCIPLINARE TECNICO

1. PREMESSA

Oggetto dell'appalto & l'affidamento dell’incarico a soggetto esterno all’ Amministrazione della
Difesa della consulenza tecnica in materia antincendio per la redazione del progetto di
prevenzione incendi, il supporto al R.U.P. in fase di esecuzione, ovvero di assistenza alla
Direzione Lavori relativamente ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI
E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURALE AI SENSI DEL D.lgs.81/08 AL FINE DI
OTTENERE IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CASERMA PIO IX. —
CASERMA CASTRO PRETORIO?” sita in Viale Castro Pretorio, 123 — 00185 Roma.

2. CONDIZIONI GENERALI

L’incarico di consulenza ai fini antincendio sara affidato ad un professionista esterno alla
Amministrazione., iscritto nel proprio Albo professionale di appartenenza, abilitato ai fini della
Prevenzione incendi a seguito del superamento degli esami previsti dal D.lgs. 139/2006, ex legge
818/84, ed iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni, ai sensi dell’art. 16 del Decreto

Legislativo n® 139 (08/03/2006), che non abbia avuto rapporti con la ditta esecutrice dei lavori.

[ lavori di adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi presso i sopra citati fabbricati

consistono principalmente in:

- Installazione di infissi/porte di tipo “tagliafuoco”;

- Realizzazione di elementi divisori resistenti al fuoco;

- Adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione di sicurezza;

- Realizzazione di impianto di rivelazione e segnalazione/allarme incendi;

- Adeguamento impianto idrico antincendio in accordo all’'UNI 10779;

- Installazione dei presidi di estinzione incendi;

- Installazione della segnaletica di sicurezza.
L’attivita principale, con riferimento all’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, corrisponde
all’attivita N. 66.4/C - “Residenza ricettiva alberghiera - Foresteria (con n. 231 posti letto)”.
L’attivita di cui trattasi, iscritta nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, risulta soggetta ai
controlli di prevenzione incendi ovvero all’obbligo di presentazione, prima dell’esercizio
dell’attivita, dell’istanza di prevenzione incendi di seguito rappresentate:

- Valutazione del Progetto (ai sensi dell 'art.3 del D.P.R. 151/2011) per I’ottenimento

del Parere favorevole dei Vigili del Fuoco;
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Valutazione del Progetto (ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 151/2011) per 'ottenimento

del Parere favorevole dei Vigili del Fuoco;

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le attivita professionali richieste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di Leggi, Decreti,

Regolamenti, norme ecc. in vigore.

Il Professionista antincendio dovra tenere conto, nello svolgimento delle attivita oggetto

dell’incarico delle osservazioni e delle richieste formulate dall’unita tecnica del Committente.

Si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,

demandando la determinazione completa delle regole e delle norme applicabili al Professionista

Incaricato.
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D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.l
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici”;

DM 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della

sicurezza antincendio per luoghi di lavoro™;

DM 02/09/2021 “Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di

lavoro™;

DM 01/09/2021 “Controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei

sistemi di sicurezza antincendio”;

D.M. 12 Aprile 2019 modifiche al Decreto 3 agosto 2015 recante I’approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 8 marzo

2006, n. 139;

Codice di Prevenzione incendi: D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione

incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139™;

DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione

incendi”;

D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da

allegare”;
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D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina

dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;

D.M. 13 Luglio 2011 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici
elettrica o altra macchina operatrice di unita di cogenerazione a servizio di attivita

civili, industriali, agricole, artigianali, commerciale e di servizi”;

D.Igs. 9 aprile 2008, n.81 ¢ s.m.i. “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro™;

Decreto Ministero Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37 — Regolamento
concernente |'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Decreto Ministero dell’Interno 25 ottobre 2007 — Modifiche al Decreto 10 marzo
2005, concernente “classi di reazione al fuoco per i materiali da costruzione da
impiegarsi nelle opere per le quali ¢ prescritto il requisito della sicurezza in caso di
incendio”;

DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e Lett. Circ. prot. n.

P414-4122 del 28/3/2008 di chiarimenti;

DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione;

DM 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio";

DM 28/4/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la

costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi";

DM 15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di

sollevamento ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi";

DM 10/3/2005 come modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per
1 prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali & prescritto il requisito

della sicurezza in caso d'incendio”;



DM 15/3/2005 come modificato dal DM 16/02/2009 "Requisiti di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione installati in attivita disciplinate da specifiche disposizioni

tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;

DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla

sicurezza in caso d'incendio";

DM 12/4/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici

alimentati da combustibili gassosi";

DM 09 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica di Prevenzione incendi per la

costruzione e I'esercizio delle attivita ricettive turistico-alberghiere;

DM 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione

incendi";

4. VALUTAZIONI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Assumendo l'incarico della prestazione di cui al presente disciplinare il Soggetto Contraente &

ritenuto pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali dei luoghi in cui

vengono realizzate le opere oggetto della prestazione richiesta.

L'accesso del Soggetto Contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle

infrastrutture militari presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione

dovra essere effettuato alle seguenti condizioni:

— dovra essere fatta una preventiva richiesta allAmministrazione, con congruo anticipo,

segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, ai fini dell'espletamento a cura

dell' Amministrazione militare dei necessari controlli e delle eventuali discriminazioni;

— dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non

compromettere la sicurezza e l'operativita dell'infrastruttura militare.

I1 Soggetto Contraente dovra tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori

limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell'Amministrazione, ad insindacabile giudizio

della stessa; cid senza facolta del Soggetto Contraente di accampare diritti di riconoscimento di

alcun tipo di risarcimento di danni o maggiori oneri, ne proroga alla durata della prestazione.
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5. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Oggetto dell’appalto ¢ il conferimento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla
consulenza tecnica in fase di esecuzione per:
- Redazione del progetto di prevenzione incendi e presentazione dell’istanza
Valutazione del Progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011 ai fini

dell’ottenimento del Parere favorevole dei Vigili del Fuoco;

- Supporto al R.U.P. in fase di esecuzione al fine dell’assistenza alla D.L. per gli

aspetti legati alle attivita antincendio soggette alle norme di prevenzione incendi;

per 1 locali siti nella Caserma Pio IX in Via Castro Pretorio 123, in Roma C.E. da creare - Area

SME - Cpt. 7120/21 - E.F. 2025.

[l soggetto professionale incaricato provvedera a reperire tutta la documentazione progettuale
approvata preliminarmente dai VVF, ad effettuare un esame approfondito degli elaborati del
Progetto Antincendio, a fare sopralluoghi finalizzati ai rilievi ed agli accertamenti, da effettuarsi
sulle strutture e sugli impianti realizzati al fine dell’adeguamento degli stessi alle norme di

prevenzione incendi, ed all’assistenza alla D.L.

L’incarico, che dovra essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di carattere generale e
particolare impartite dal Responsabile del Procedimento, consistera nello svolgimento delle
seguenti attivita:

— Redazione del progetto di prevenzione incendi e presentazione dell’istanza
Valutazione del Progetto presso il Comando dei Vigili del Fuoco ai fini
dell’ottenimento del Parere Favorevole;

— Esecuzione dei sopralluoghi e dei rilievi di strutture e impianti durante le fasi di
realizzazione, facendo riferimento al progetto antincendio presentato, nonché
analisi dell’attuale situazione con riferimento all’obiettivo dell’adeguamento alle
Norme di prevenzione incendi;

— Supporto al R.U.P. al fine dell’assistenza alla D.L. nel corso dell’esecuzione delle

lavorazioni e per il reperimento della documentazione da allegare alla S.C.I.A.;

6. FASI DELLA PRESTAZIONE

Le suddette attivita risultano inserite nelle due fasi di seguito descritte in cui & stato suddiviso
I’incarico:

1” Fase — Redazione del progetto di prevenzione incendi e presentazione dell’istanza

Valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco.
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L’attivita consistera in:

— Verifica ed analisi della documentazione esistente;

= Sopralluoghi in situ al fine di produrre la documentazione di prevenzione incendi;

= Redazione Progetto di prevenzione incendi;

— Elaborazione di tavole grafiche, relazioni e tutto quanto necessario per la
presentazione delle istanze/pratiche presso il Comando Provinciale VV. F;

— Redazione di tutta la modulistica necessaria ai fini della presentazione della
Valutazione Progetto antincendio (PIN 1-2023 Valutazione Progetto);

— Presentazione istanza Valutazione Progetto presso il Comando Provinciale VV.F;

— Ottenimento Parere Favorevole dal Comando Provinciale VV.F.

2" Fase - Supporto al R.U.P. (per assistenza alla D.L.)
I1 Professionista provvedera ad avviare una serie di indagini, rilievi, accertamenti e misurazioni,
propedeutiche alla verifica ed alla eventuale revisione del progetto antincendio presentato per
I’attivita di cui trattasi.
L’attivita consistera in:
* Esame approfondito della documentazione esistente;
» Sopralluoghi presso il sito/fabbricato in esame;
» Contatti con i preposti dei VVF per lo studio e la presentazione delle pratiche
antincendio (con eventuale richiesta di documentazione depositata presso il Polo di
Prevenzione Incendi, mediante accesso agli atti, e ritiro di Copia Conforme dei precedenti
pareri);
Nell’effettuazione di tutte le operazioni sopra descritte il professionista ¢ tenuto a garantire la
massima collaborazione ed il coordinamento con I’unita tecnica del Committente, al fine di poter
gestire eventuali “interferenze con il personale operante nella struttura”.
Il professionista incaricato dovra infine redigere una Relazione che descriva i rilievi effettuati su
strutture e impianti di prevenzione incendi in fase di realizzazione nella quale vengano definite:
a) Tipologia di attivita Antincendio: assoggettabilita / o meno;
b) Presenza di attivita a Rischio specifico legate all’attivita principale;
¢) Soluzioni conformi/non conformi di sicurezza antincendio;
d) Eventuali proposte progettuali concrete, in linea con le esigenze dell’unita tecnica del
Committente, per la gestione della sicurezza antincendio;
Qualora in merito al Progetto Antincendio di cui alla Valutazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.

151/2011, il Comando VVF competente evidenziera la presenza di lacune e/o di interventi
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integrativi da prevedere al fine di rendere I’intervento conforme alle specifiche normative tecniche
per Dattivita soggetta di cui trattasi, il professionista dovra definire le eventuali carenze

impiantistiche e strutturali degli edifici (dal punto di vista di prevenzione incendi) che potranno

essere colmate dall’impresa esecutrice durante I’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici in
corso. In tal caso dovra redigere una Relazione tecnica, in forma di capitolato tecnico, in cui siano
individuate le inefficienze riscontrate e i ritenuti interventi per I’adeguamento delle stesse alla
“norma tecnica di settore".

L’incarico inerente per il supporto al R.U.P. e altresi all’assistenza alla D.L., dal punto di vista
organizzativo e metodologico, & finalizzato anche alla raccolta della documentazione e dei
certificati specificati nell’ Allegato II al D.M. 7 agosto 2012.

La suddetta documentazione dovra essere allegata alla S.C.IA. da presentare presso il Comando
dei VVF territorialmente competente e, in fase conclusiva, consegnata protocollata all’Ente Utente
di destinazione in allegato al fascicolo tecnico antincendio.

Tale documentazione potra comprendere anche tavole e schemi in grado di riassumere le
caratteristiche dell'attivita soggetta ai fini della prevenzione incendi.

Qualora il professionista reperisse della documentazione, anche parziale, relativa agli impianti
esistenti, essa potra essere utilizzata, previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza.

I1 Professionista predisporra pertanto un elenco delle certificazioni da produrre ai fini del rilascio
del Certificato di Prevenzione Incendi, ovvero da richiedere a imprese, fornitori, installatori, ecc.,
e della rispettiva modulistica ministeriale dei Vigili del Fuoco. Il suddetto elenco sara quindi
messo a disposizione dei soggetti interessati impegnati nella realizzazione dell’opera per la

produzione di quanto di propria competenza.

Durante 1 suddetti sopralluoghi, finalizzati all’accertamento del rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa antincendio nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, il
Soggetto Professionale incaricato ¢ tenuto a presenziare e, successivamente, ad ottemperare nei
tempi prescritti a quanto indicato e/o richiesto dagli organi preposti alla prevenzione incendi a

seguito della specifica visita tecnica.

7. CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati, con i relativi timbri e le approvazioni degli organi competenti, dovranno essere

forniti in numero di 3 esemplari cartacei rilegati in forma di "editing" ed un documento
informatico in PDF (timbrato e firmato) dal quale potranno, agevolmente e con chiarezza,

essere riprodotti altri esemplari.
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Gli elaborati dovranno essere sviluppati in ambiente tale da ottenere file con formati:
-  DWG (preferibile) o DXF per gli elaborati grafici.
- DOC (preferibile) o TXT per i documenti testo.
- XLS (preferibile) o estensioni compatibili per le tabelle.

Dovranno pertanto essere consegnati dal professionista incaricato:

- tutti 1 gli elaborati, copie di disegni e relazioni ecc, nei formati specificati al punto

precedente;

- gli originali e le copie di documenti forniti al Soggetto Professionale, nel corso

dell'incarico, nel medesimo stato in cui gli stessi sono stati forniti;
- una copia dell’intera documentazione su supporto magnetico (CD-DVD).

Relazioni, Progetto, disegni e supporto magnetico diverranno di proprietda esclusiva
dell' Amministrazione, la quale ne fara I'uso che riterra pitt opportuno, compresa la possibilita di
introdurre modifiche od integrazioni anche sostanziali, senza che il Professionista possa sollevare

obiezioni di sorta.

Il Soggetto professionale, nella produzione della documentazione e degli elaborati oggetto
dell’affidamento, terra conto di tutte le indicazioni tecniche scritte e verbali che saranno
tempestivamente fornite dal funzionario incaricato dall’ Amministrazione.

I1 Soggetto Professionale si impegna a non divulgare per nessuna ragione e a nessun titolo notizie,
informazioni o documenti aventi carattere di riservatezza relativamente allo studio di cui trattasi,
nonché a non riprodurre ed a non detenere, dopo la consegna, copie della documentazione fornita
dall'Amministrazione nel corso del lavoro e degli elaborati prodotti sulla base della

documentazione stessa.

8. RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE DEL COMMITTENTE
L’unita tecnica del Committente nominera un proprio rappresentante che provvedera a fornire al

Professionista incaricato gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche, nonché a verificare e

controllare le attivita oggetto del presente disciplinare.

[l Professionista incaricato si impegna a partecipare a tutte le riunioni ed incontri ritenuti, dall’

unita tecnica del Committente, necessari per migliorare I’espletamento dell'incarico.

Dette riunioni ed incontri, da definirsi a discrezione dell’unita tecnica del Committente, potranno
svolgersi sul sito interessato dall'attivita, negli uffici del Committente o in altri siti, qualora

motivazioni tecnico-operative particolari lo richiedessero.
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Le riunioni/incontri potranno essere indette a mezzo comunicazione telefonica, fax, telegramma,
mail. La partecipazione a tutti gli incontri/riunioni che 1’unita tecnica del Committente riterra
opportuno convocare € obbligatoria per il soggetto professionale e non da diritto ad alcun

maggiore COmpenso.

10. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

I1 Professionista incaricato si obbliga ad introdurre negli elaborati prodotti, anche se gia presentati,
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’unita tecnica del
Committente, fino alla definitiva approvazione degli stessi, senza che cid dia diritto a speciali e/o
maggiori compensi.

Detta norma vale anche a seguito di indicazioni e/o prescrizioni disposte dagli Ordini Tecnici

Statali, regionali e comunque tutori secondo le norme stabilite per i Lavori Pubblici.

11. IMPORTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA

A) Corrispettivo progetto di Fattibilita Tecnico Economica € 54.403,70
B) TOTALE € 54.403,70
C) Oneri per INARCASSA (4% degli oneri) su C E2.176,15
D) IVA AL 22% su C+D € 12.447,57
E) TOTALE COMPLESSIVO (B+C+D) € 69.027,44

12. CONDIZIONI TECNICHE DELL’INCARICO

Oneri Generali

E’ onere del contraente il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per
attivita in oggetto. Il contraente si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per
recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite.

Il Contraente si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e
pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita
dei lavoratori, la prestazione affidata, e si obbliga ad osservare nell’esecuzione della stessa tutte le
prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Disciplinare d’Appalto. Nello specifico si
obbliga a consegnare gli elaborati da redigere secondo le indicazioni e le informazioni fornite

dall’ Amministrazione.

Pagina 9 di 12



Nell'importo della prestazione sono compresi anche gli oneri derivanti da sopralluoghi da
effettuarsi presso i siti e da contatti diretti presso gli Enti interessati, nonché da apposite riunioni
per un adeguato coordinamento, eventualmente convocate dall’ Amministrazione/Ente
Sovraordinato.

Resta bene inteso che costituisce obbligo del Contraente evidenziare le eventuali problematiche
connesse all'oggetto del progetto e proporre tutte le esaustive necessarie indicazioni per il
completo raggiungimento del risultato progettuale.

Si intendono assunti dal Soggetto Contraente, tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti. Cid in quanto
tali oneri ¢ responsabilita si intendono compresi e compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula

del presente atto. Piui in particolare si richiama espressamente che:

— l'obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all'attivita ed alla sicurezza militare
del sito ove deve essere realizzato l'intervento di cui al contratto citato, con I'assoluto rispetto
delle norme vigenti sulla tutela del "Segreto Militare"”; cid con particolare riferimento al
divieto di effettuare rilievi fotografici/cinematografici;

— sono assunti dal Soggetto Contraente tutti gli oneri per quanto necessario al corretto
espletamento dell'incarico, ivi incluso quelli:

- per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti e degli elaborati compresi i supporti
informatici con i relativi files di origine;

- per comunicazione, con la precisazione che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi pit tempestivi (corrieri, telefono, pec);

- per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quantaltro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per
I'espletamento dell'incarico;

- assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

— la rispondenza a eventuali “tariffari" professionali dell'offerta di prezzo assunta
dall'Amministrazione a compenso della prestazione richiesta, ¢ ascritta a totale responsabilita
del Soggetto Contraente, ad ogni effetto di legge;

— l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e l'ingerenza dell' Amministrazione non
esime la piena ed esclusiva responsabilita del Soggetto Contraente circa l'espletamento
dell'incarico secondo le sopra citate modalita;

— il Soggetto Contraente si impegna ad effettuare sopralluoghi nel sito ove dovranno essere

realizzate le opere in numero adeguato allo sviluppo della prestazione affidata;
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— il Soggetto Contraente si impegna a partecipare alle riunioni necessarie per l'espletamento

dell'incarico, da tenersi presso 1’Ufficio responsabile della progettazione o presso

Iarticolazione periferica di tale Ufficio, per il coordinamento generale delle varie attivita di

approvazione, verifica e validazione della progettazione e 1’integrazione dei diversi contributi

(a cura della stazione appaltante), indette a totale discrezione della stessa Amministrazione.

13. DURATA DELLA PRESTAZIONE
TEMPI DI CONSEGNA

L’attivita di consulenza avra inizio a partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio al

Servizio.

Tempo previsto per I’espletamento dell’incarico: complessivi gg. 60 (sessanta).

[1 professionista dovra espletare le seguenti attivita:

Si definiscono in gg. 30 (trenta) i tempi previsti per la redazione del progetto di
prevenzione incendi unitamente alla presentazione dell’istanza Valutazione del
Progetto (di cui all’art.3 del D.P.R. 151/2011- cfv. Fase 1);

L’attivita di supporto al R.U.P./assistenza alla D.L. (c¢fr. Fase 2) sara svolta in
concomitanza all’esecuzione dei lavori in corso e fino alla data di ultimazione
degli stessi. L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il
tempo ritenuto necessario per 1’esame dei rapporti delle prove e/o per acquisire le
necessarie autorizzazioni, senza che cid possa comportare il riconoscimento di
maggiori oneri;

Si definiscono in gg. 30 (tremta) i tempi previsti per I’espletamento dei
sopralluoghi necessari per le eventuali prove sugli impianti (da effettuarsi alla
presenza dell 'unita tecnica del Committente, del D.L. della Ditta esecutrice e del
Responsabile dell’Infrastruttura) a partire dalla data del Verbale di Ultimazione dei
Lavori e compimento dei lavori di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione

incendi.

[ termini di consegna sopraindicati potranno essere congruamente prorogati per cause di forza

maggiore ovvero per motivi non imputabili al Professionista antincendio incaricato. La

sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico che dovessero

comportare parziali rielaborazioni delle documentazioni, anche se gia approvate, comportera

unicamente la revisione dei tempi di consegna ma non dell'onorario.
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14. PAGAMENTI
[ pagamenti in dipendenza del presente atto avverra in una doppia soluzione:

— il corrispettivo verra compensato in un’unica soluzione a seguito dell’approvazione da parte di

GENIODIFE del progetto esecutivo

15. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

La documentazione tecnica scaturente dall’effettuazione dell’attivita di cui al presente

Disciplinare Tecnico restera di proprieta piena ed assoluta dell’Amministrazione.
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Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
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CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Nell’esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente ordinativo, saranno osservate
le seguenti prescrizioni:

Durata della prestazione professionale:

La prestazione professionale dovra essere compiuta nel termine di giorni 60 (sessanta) solari
consecutivi cosi ripartiti:

- 30 giorni per la redazione della progettazione di fattibilita tecnica economica
- 30 giorni per la redazione della progettazione esecutiva.

Sono compresi nel computo dei giorni utili i giorni festivi e semifestivi;

Sono invece esclusi i giorni della stipula dell’Ordinativo, nonché quelli degli eventuali verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori.

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e le prescrizioni indicate nel disciplinare
tecnico allegato che costituisce parte integrante del presente contratto.

Resta a carico dell’ Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d’opera esterno e indipendente dall’organizzazione degli
uffici dell’ Amministrazione.

L’incarico sara svolto sotto la direzione del Responsabile del procedimento che si riserva in qualsiasi
momento la facolta di impartire istruzioni e direttive che 1’Affidatario, con la sottoscrizione del
presente contratto, si impegna a rispettare senza ulteriori compensi, rimborsi, indennita od altro per
variazioni od addizioni.

L’importo della prestazione in oggetto ¢ da considerarsi fisso ed invariabile. L’ Affidatario rinuncia sin
d’ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal
presente contratto e da quanto precisato nell’offerta, incluse le spese di istruttoria, che saranno
quantificate all’atto della presentazione della pratica presso il Comando dei Vigili del Fuoco ed
‘eventuali pareri resi necessari per I’appaltabilita dell’opera (parere Soprintendenza beni culturali e del
paesaggio).

I1 pagamento del corrispettivo per la progettazione di fattibilita tecnico economica & subordinata alla
verifica dello stesso.

I1 pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva ¢ subordinato alla verifica dello stesso.

In caso di ritardo la penale ¢ fissata in 1%o dell’importo netto dell’ordinativo per ogni giorno di ritardo,
fino al massimo del 10%.

L’Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una polizza di
responsabilita civile professionale, con specifico riferimento ai lavori da progettare, estesa al danno
all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attivita di progettazione.

La polizza dovra prevedere un massimale di garanzia che coprira la responsabilita professionale civile
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita espletate.

Nel caso in cui il professionista incaricato dell’attivita di progettazione in oggetto sia coperto da una
polizza professionale generale per I’intera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea
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dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico
incarico.

Ai sensi dell’art.4]1 comma 8-bis, 1 contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti
concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui & tenuto, a titolo transattivo,
il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase
esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura
utilizzazione.

[1 pagamento degli acconti e del saldo, se il finanziamento € avvenuto in contabilita ordinaria, sara
effettuato dall’Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D dietro presentazione di fattura elettronica con
codice univoco SYGGMY. mediante ordinativi, intestati alla Ditta contraente, tratti su ordini di
accreditamento aperti a favore del Funzionario Delegato dell’ Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D.,
trasmessi alla Banca d’ltalia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Roma mediante
accreditamento  sul c.c. bancario n. presso la Banca
, codice IBAN € codice

BIC

A tal uopo, I’appaltatore dichiara che il suddetto conto corrente & dedicato, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. Inoltre I’appaltatore
medesimo assume altresi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti nella predetta
legge 136/2010 e s. m. i.. Si impegna, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia
dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice degli appalti pubblici 36/2023, mediante il pagamento
delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento
dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.

Qualora il recesso, venga esercitato dall’ Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto
e la consegna dell’incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso —
spetta all’ Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

Saranno applicate integralmente tutte le norme dei contratti collettivi nazionali e integrativi locali per
1 lavoratori dell’industria ed affini a norma della legge nonché delle norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, previdenziali, assistenziali, ecc. con particolare riguardo per quanto stabilito
dall’art. 18 comma 7 della legge 55/90 e successive aggiunte e modificazioni. In caso di inottemperanza
degli obblighi precisati nel presente articolo, segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione
appaltante procedera alla sospensione del pagamento del saldo sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni o sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’Impresa non pud opporre eccezioni alla stazione
appaltante ne ha titolo a risarcimento dei danni.

Il Professionista, nell’esercizio della presente impresa, designa quale proprio Direttore Tecnico il Sig.

nato a il residente presso il suo
domicilio legale, di cui sono demandate e delegate tutte le competenze e responsabilita indicate dalla
legislazione vigente e si impegna a notificare all’Ente appaltante qualsiasi sostituzione, anche
temporanea, del predetto Direttore, certificando I’idoneita tecnica ed i requisiti giuridici e morali del
sostituto. Preso atto del divieto di subappalto, il cottimista rispondera comunque di qualsiasi infrazione
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relativa a commesse affidate a terzi, anche se il subappalto non sia stato autorizzato a tutti gli effetti ed
in particolare a quelle Leggi panali in materia di antimafia.

E’ fatto divieto al Professionista incaricato — che prende atto a tutti gli effetti ed in particolare, a quelli
delle norme sulla tutela del segreto militare — di effettuare, esporre, o diffondere riproduzioni
fotografiche, o di qualsiasi altro genere, delle opere appaltate, ¢ cosi pure di divulgare, con qualsiasi
mezzo, notizie, dati, ecc. di cui essa sia comunque venuta a conoscenza per effetto dei rapporti
intercorsi con I’A.D. Il Professionista & tenuta altresi ad adottare - nell’ambito della sua organizzazione
- le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente
osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi
estranei allo stesso.

Clausola compromissoria. “La parte attrice ha la facoltd di escludere la competenza arbitrale,
proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell’Amministrazione
che ha risolto la controversia in sede amministrativa la domanda al giudice competente a norma delle
disposizioni del c.p.c. e del T.U. n. 1611 del 30.10.93. La parte convenuta nel giudizio ha la facolta, a
sua volta, di escludere la competenza arbitrale, notificando la sua determinazione alla controparte la
quale, ove intenda proseguire nel giudizio, deve proporre domanda al giudice competente. Nel caso in
cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia ¢ ammessa
impugnazione con tutti i mezzi previsti dal c.p.c.”.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrita.

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per
la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua
spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comportera
la risoluzione di diritto del presente contratto senza che I’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

I contenuti del patto di integrita di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190
presentato e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte
integrante del presente contratto.

[1 presente ordinativo sara sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e la fattura sara assoggettata
all’imposta di registro.

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti “Condizioni Amministrative” si applicano le
disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

AVVERTENZA

Eventuali prestazioni eseguite in piu, sia per quantita, sia per diversa e migliore qualita, o richiedenti
maggiore magistero, non potranno comportare sovrapprezzi o compensi di qualsiasi genere, anche se
tollerati o accettati dalla direzione dei lavori che invece si riserva la demolizione ed il ripristino di
opere giudicate inaccettabili o superflue. Qualora fossero eseguite opere in meno il direttore dei lavori
potra condizionare il rilascio del certificato di buona esecuzione all’applicazione di un coefficiente di
riduzione sull’importo netto dell’estimativo.



