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1. PREMESSA 

La prestazione richiesta, oggetto del presente disciplinare, riguarda la verifica della 

progettazione di fattibilità tecnica economica e della progettazione esecutiva occorrente ai 

lavori di “RISTRUTTURAZIONE DEL TERZO PIANO AD USO ALLOGGI SITI IN VIA SAN 
FRANCESCO DI SALES N.63 -ROMA- ”. 

L'attivita di verifica dovrà essere espletata in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 42 del 

Decreto Legislativo 36/2023. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio sarà effettuato dal professionista in aderenza a quanto prescritto dall’art. art. 42 del 

Decreto Legislativo 36/2023, ed in particolare, dovranno essere verificate: 

La completezza della progettazione; 
La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
L’appaltabilità delle soluzioni progettuali prescelte; 
| presupposti per la durabilità nel tempo; 
| tempi stimati per l’esecuzione dell’opera; 
La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
L'’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; a

a
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Attraverso i controlli effettuati sulla documentazione progettuale di fattibilità tecnica 
economica ed esecutiva, ai sensi dell’art. 41 del del Decreto Legislativo 36/2023 dovranno 
essere accertati i seguenti elementi del documento: 

1. L’affidabilità, attraverso la verifica dei seguenti aspetti: 

a. Applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate 
per la redazione del progetto; 

b. Coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

2. La completezza ed adeguatezza, attraverso la verifica dei seguenti aspetti: 

a. Corrispondenza dei nominativi dei progettisti e quelli titolari dell’affidamento e della 
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

b. Esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 
Esaustività del progetto in funzione delle esigenze operative prospettate; 

Esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 
elaborati; 

e. Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di 
progettazione; 

a
o
 

3. Laleggibilita, coerenza e ripercorribilita, attraverso la verifica dei seguenti aspetti: 
a. Leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali 

di elaborazione; 
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b. Comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e ripercorribilità delle 

calcolazioni effettuate; 
c. Coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati. 

4. La compatibilità attraverso la verifica dei seguenti aspetti: 

a. Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati 

progettuali prodotti nella fase precedente; 

b. Rispondenza delle soluzioni progettuali alle normative assunte a riferimento ed alle 

prescrizioni particolari, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

Funzionalità e fruibilità; 
Igiene, salute e benessere delle persone; 

Inquinamento; 
Durabilità e manutenibilità; 
Sicurezza ed organizzazione del cantiere. a
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nell’espletamento della prestazione di verifica sere rispettate tutte le leggi, regolamenti e 

norme tecniche in materia di “appalti pubblici”. 

Si riportano di seguito una serie di norme, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

quali: 

- “Codice dei contratti” D.Lgs. 36/2023; 

- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento codice dei contratti” (per gli artt. non abrogati dal 

Codice) 

- NTC 2018, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 

64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto 

legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, 

n. 186. ' 

- D.P.R. n. 151/2011 “Nuovo regolamento di prevenzione incendi” 

- D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

- D.M. 24/12/2015 “Criteri ambientali minimi” 

- D.Lgs. n. 192/2005 “Rendimento energetico nell'edilizia” 

- D.Lgs. n. 28/2011 “Uso dell'energia da fonti rinnovabili” 

- D.P.R. n. 74/2013 “Impianti termici, climatizzazione, acqua calda sanitaria” 

- D.M. n. 37/2008 “installazione impianti” 

- D.Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- Ogni altra norma e/o regolamento attinente la prestazione anche se non menzionato. 

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione è definito in: 

- complessivamente in 30 giorni (TRENTA) solari consecutivi per la verifca della 

progettazione di fattibilita tecnica economica; 
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- complessivamente in 30 giorni (TRENTA) solari consecutivi per la verifca della 

progettazione esecutiva. 

5. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo è stato calcolato sulla scorta delle aliquote di cui al D.M. 17 giugno 2016 
Da ciò è emerso che l’importo netto della prestazione ammonta ad €. 50.625,12 (compresi 
INARCASSA 4% ed |.V.A. 22%). 
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CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 

Nell’esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente ordinativo, saranno osservate 

le seguenti prescrizioni: 

Durata della prestazione professionale: 

La prestazione professionale dovrà essere compiuta nel termine di giorni 60 (sessanta) solari 

consecutivi, in particolare: 

- complessivamente in 30 giorni (TRENTA) solari consecutivi per la verifca della progettazione di 

fattibilità tecnica economica; 

- complessivamente in 30 giorni (TRENTA) solari consecutivi per la verifca della progettazione 

esecutiva. 

Sono compresi nel computo dei giorni utili i giorni festivi e semifestivi; 

Sono invece esclusi i giorni della stipula dell’Ordinativo, nonché quelli degli eventuali verbali di 

sospensione e di ripresa dei lavori. 

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel disciplinare 

tecnico allegato che costituisce parte integrante del presente contratto. 

Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento 

delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d’opera esterno e indipendente dall’organizzazione degli 

uffici dell’Amministrazione. 

L’incarico sara svolto sotto la direzione del Responsabile del procedimento che si riserva in qualsiasi 

momento la facoltd di impartire istruzioni e direttive che I’Affidatario, con la sottoscrizione del 

presente contratto, si impegna a rispettare senza ulteriori compensi, rimborsi, indennita od altro per 

variazioni od addizioni. 

L’importo della prestazione in oggetto è da considerarsi fisso ed invariabile. L’ Affidatario rinuncia sin 

d’ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal 

presente contratto e da quanto precisato nell’offerta. 

11 pagamento del corrispettivo per la verifica della progettazione di fattibilita tecnico economica è 

subordinato alla verifica dello stesso. 

Il pagamento del corrispettivo per la verifica della progettazione esecutiva & subordinata alla verifica 

dello stesso. 

In caso diritardo la penale è fissata in 1% dell’importo netto dell’ordinativo per ogni giorno di ritardo, 

fino al massimo del 10%. 

L’Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una polizza di 

responsabilita civile professionale, con specifico riferimento ai lavori da progettare, estesa al danno 

all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attivita di progettazione. 

La polizza dovra prevedere un massimale di garanzia che coprira la responsabilita professionale civile 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita espletate. 

Nel caso in cui il professionista incaricato dell’attivita di progettazione in oggetto sia coperto da una 

polizza professionale generale per l’intera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea
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dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico 

incarico. 

11 pagamento degli acconti e del saldo, se il finanziamento è avvenuto in contabilita ordinaria, sara 

effettuato dall’Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D dietro presentazione di fattura elettronica con 

codice univoco SYGGMY. mediante ordinativi, intestati alla Ditta contraente, tratti su ordini di 

accreditamento aperti a favore del Funzionario Delegato dell’Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D., 

trasmessi alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Roma mediante 

accreditamento  sul  c.c.  bancario n presso  la  Banca 

, codice IBAN e codice 

BIC 

A tal uopo, l’appaltatore dichiara che il suddetto conto corrente è dedicato, anche non in via esclusiva, 

alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. Inoltre l’appaltatore 

medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta 

legge 136/2010 e s. m. i.. Si impegna, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia 

dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice degli appalti pubblici 36/2023, mediante il pagamento 

delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento 

dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto. 

Qualora il recesso, venga esercitato dall’ Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto 

e la consegna dell’incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso — 

spetta all’ Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali. 

Saranno applicate integralmente tutte le norme dei contratti collettivi nazionali e integrativi locali per 

i lavoratori dell’industria ed affini a norma della legge nonché delle norme sulla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, previdenziali, assistenziali, ecc. con particolare riguardo per quanto stabilito 

dall’art. 18 comma 7 della legge 55/90 e successive aggiunte e modificazioni. In caso di inottemperanza 

degli obblighi precisati nel presente articolo, segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione 

appaltante procedera alla sospensione del pagamento del saldo sino a quando dall’Ispettorato del 

Lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati integralmente adempiuti. Per le 

detrazioni o sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione 

appaltante ne ha titolo a risarcimento dei danni. 

11 Professionista, nell’esercizio della presente impresa, designa quale proprio Direttore Tecnico il Sig. 

nato a il residente presso il suo 

domicilio legale, di cui sono demandate e delegate tutte le competenze e responsabilita indicate dalla 

legislazione vigente e si impegna a notificare all’Ente appaltante qualsiasi sostituzione, anche 

temporanea, del predetto Direttore, certificando l’idoneità tecnica ed i requisiti giuridici e morali del 

sostituto. Preso atto del divieto di subappalto, il cottimista rispondera comunque di qualsiasi infrazione 

relativa a commesse affidate a terzi, anche se il subappalto non sia stato autorizzato a tutti gli effetti ed 

in particolare a quelle Leggi panali in materia di antimafia. 

E’ fatto divieto al Professionista incaricato — che prende atto a tutti gli effetti ed in particolare, a quelli 

delle norme sulla tutela del segreto militare — di effettuare, esporre, o diffondere riproduzioni 

fotografiche, o di qualsiasi altro genere, delle opere appaltate, è cosi pure di divulgare, con qualsiasi
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mezzo, notizie, dati, ecc. di cui essa sia comunque venuta a conoscenza per effetto dei rapporti 

intercorsi con I’A.D. Il Professionista è tenuta altresì ad adottare - nell’ambito della sua organizzazione 

- le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente 

osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi 

estranei allo stesso. 

Clausola compromissoria. “La parte attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, 

proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell’Amministrazione 

che ha risolto la controversia in sede amministrativa la domanda al giudice competente a norma delle 

disposizioni del c.p.c. e del T.U. n. 1611 del 30.10.93. La parte convenuta nel giudizio ha la facoltà, a 

sua volta, di escludere la competenza arbitrale, notificando la sua determinazione alla controparte la 

quale, ove intenda proseguire nel giudizio, deve proporre domanda al giudice competente. Nel caso in 

cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia ¢ ammessa 

impugnazione con tutti i mezzi previsti dal c.p.c.”. 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrita. 

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per 

la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua 

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e 

sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comportera 

la risoluzione di diritto del presente contratto senza che I’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta. 

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. 

I contenuti del patto di integrita di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

presentato e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte 

integrante del presente contratto. 

11 presente ordinativo sara sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e la fattura sara assoggettata 

all’imposta di registro. 

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti “Condizioni Amministrative” si applicano le 

disposizioni del Codice dei contratti pubblici. 

AVVERTENZA 

Eventuali prestazioni eseguite in più, sia per quantita, sia per diversa e migliore qualita, o richiedenti 

maggiore magistero, non potranno comportare sovrapprezzi o compensi di qualsiasi genere, anche se 

tollerati o accettati dalla direzione dei lavori che invece si riserva la demolizione ed il ripristino di 

opere giudicate inaccettabili o superflue. Qualora fossero eseguite opere in meno il direttore dei lavori 

potra condizionare il rilascio del certificato di buona esecuzione all’applicazione di un coefficiente di 

riduzione sull’importo netto dell’estimativo.


