

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sublotto	Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione presso a cura Cantiere	Termini contrattuali	Note
1	FORNITURA DEL PRIMO BACINO DA 10.000 T.	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	
1	1	Fornitura del MANAGEMENT del Lotto	Corpo	0,00 €	SI	T0 + 40	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	2	Fornitura della progettazione del bacino galleggiante	Corpo	0,00 €	SI	T0 + 40	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	3	Fornitura di n. 1 bacino galleggiante (comprensivo di Lavori di Fine Cantiere)	Corpo	0,00 €	SI	T0 + 28 (T0 + 40)	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara. La penale/premio di accelerazione verranno calcolati sui termini di consegna del bacino a T0 + 28.
1	4	Fornitura dell'ILS del bacino galleggiante	-	-	-	-	-
1	4	1	Fornitura degli studi preliminari di Logistica Integrata	0,00 €	SI	T0 + 12	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	4	2	Fornitura Materiali di prima dotazione	0,00 €	SI	T0 + 28	Importo proposto dal CONTRAENTE, non inferiore al 30% del valore del sub-lotto 1.4, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	4	3	Fornitura dei Corsi di Addestramento	0,00 €	SI	T0 + 28	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	4	4	Fornitura Manuali Tecnici informatizzati (IETF)	0,00 €	SI	T0 + 28	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	5	Progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico sede Taranto	-	-	-	-	-
1	5	1	Fornitura della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PTE) e verifica della stessa	0,00 €	SI	T0 + 6	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	5	2	Progettazione Esecutiva (PE) e verifica della stessa	0,00 €	SI	T0 + 12	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	5	3	Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	0,00 €	SI	T0 + 28	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	5	4	Fornitura dei lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico, comprensivo di collaudo	0,00 €	SI	T0 + 28	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	6	Lavori, servizi e forniture di tipo Contingency	Tetto	3.700.000,00 €	NO	T0 + 40	La quota del sub-lotto 1.6, non soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai sub-lotti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara
TOTALE				0,00 €	-	-	La quota CONTRAENTE, soggetta a sconto, è variabile del 21% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sublotto	Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione presso a cura Cantiere	Termini	Note
2	FORNITURA DEL TEMPORARY SUPPORT (TS) PER IL PRIMO BACINO	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	
2	1	Fornitura documentazione progettuale all'esecuzione del TS	-	0,00 €	SI	Tx + 2	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	2	Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS	-	0,00 €	SI	Tx + 60	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	3	Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del bacino	-	0,00 €	SI	Tx + 60	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	4	Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS RLC)	Tetto	0,00 €	NO	Tx + 60	Importo proposto dal CONTRAENTE, non inferiore al 25% dell'importo totale del lotto 2, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
TOTALE				0,00 €	-	-	La quota CONTRAENTE, soggetta a sconto, è variabile del 21% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sublotto	Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione presso a cura Cantiere	Termini	Note
3	FORNITURA DEL PRIMO BACINO DA 10.000 T.	Corpo	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	
3	1	Fornitura del MANAGEMENT del Lotto	Corpo	0,00 €	SI	Ty + 38	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	2	Fornitura di n. 1 bacino galleggiante (comprensivo di Lavori di Fine Cantiere)	Corpo	0,00 €	SI	Ty + 26 (Ty + 38)	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara. La penale/premio di accelerazione verranno calcolati sui termini di consegna del bacino a Ty + 26.
3	3	Fornitura dell'ILS del bacino galleggiante	-	-	-	-	-
3	3	1	Fornitura degli studi preliminari di Logistica Integrata	0,00 €	SI	Ty + 12	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	3	2	Fornitura Materiali di prima dotazione	0,00 €	SI	Ty + 26	Importo proposto dal CONTRAENTE, non inferiore al 30% del valore del sub-lotto 3.3, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	3	3	Fornitura dei Corsi di Addestramento	0,00 €	SI	Ty + 26	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	3	4	Fornitura Manuali Tecnici informatizzati (IETF)	0,00 €	SI	Ty + 26	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	4	Progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico sede Augusta	-	-	-	-	-
3	4	1	Fornitura della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PTE) e verifica della stessa	0,00 €	SI	Ty + 6	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	4	2	Progettazione Esecutiva (PE) e verifica della stessa	0,00 €	SI	Ty + 12	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	4	3	Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	0,00 €	SI	Ty + 26	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	4	4	Fornitura dei lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico, comprensivo di collaudo	0,00 €	SI	Ty + 26	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	5	Lavori, servizi e forniture di tipo Contingency	Tetto	3.700.000,00 €	NO	Ty + 38	La quota del sub-lotto 3.5, non soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai sub-lotti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara
TOTALE				0,00 €	-	-	La quota CONTRAENTE, soggetta a sconto, è variabile del 21% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sublotto	Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione presso a cura Cantiere	Termini	Note
4	FORNITURA DEL TEMPORARY SUPPORT (TS) PER IL SECONDO BACINO	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	
4	1	Fornitura documentazione progettuale all'esecuzione del TS	-	0,00 €	SI	Tz + 2	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	2	Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS	-	0,00 €	SI	Tz + 60	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	3	Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del bacino	-	0,00 €	SI	Tz + 60	Importo proposto dal CONTRAENTE, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	4	Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS RLC)	Tetto	0,00 €	NO	Tz + 60	Importo proposto dal CONTRAENTE, non inferiore al 25% dell'importo totale del lotto 4, per successiva approvazione da parte dell'AD, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
TOTALE				0,00 €	-	-	La quota CONTRAENTE, soggetta a sconto, è variabile del 21% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

TOTALE (SOMMA DEI LOTTI) 132.060.000,00 €

NOTE
T_x = data di avvio dell'esecuzione contrattuale
Tx = data di avvio opzione A
Ty = data di avvio opzione B
Tz = data di avvio opzione C