

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1ª Divisione - Unità Navali

<p><b>Variante N.2 alla RELAZIONE PRELIMINARE N. 77 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</b></p>
--

**ARGOMENTO:** Acquisizione di nr. 2 bacini galleggianti da 10.000 t, relativo sostegno logistico (ILS + TS) ed adeguamenti infrastrutturali.

## VISTO

### RIFERIMENTI

- a. Relazione Preliminare nr. 077 del 05.12.2025;
- b. Variante nr. 1 alla Relazione Preliminare nr 077 del 02.02.2026;

## CONSIDERATO CHE

al fine di allineare le Determinazioni della Relazione Preliminare relativa al programma di acquisizione dei Bacini galleggianti in oggetto, alle esigenze tecnico-amministrative emerse in fase di elaborazione dell'impianto di gara,

si propone il seguente affinamento dei paragrafi sotto indicati:

## 6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

### Sostituire:

*(omissis)*

#### **e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

*(omissis)*

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art.125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023) entro 60 giorni solari decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni per ciascun lotto/sub-lotto: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, emissione del certificato di pagamento<sup>1</sup> da parte del Responsabile Unico del Progetto. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi - di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessità tecnologica e strettamente connessi all'operatività dello strumento militare, anche in teatri operativi) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M\_D ABBE6E3 REG2023 0102788 22.12.2023). In conformità alle prescrizioni dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con il contraente.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/23 il RUP rilascia il certificato di pagamento entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati di verifica di conformità, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 90% dopo l'emissione del Certificato di pagamento/Certificato di ultimazione;
- 10 %: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

**Con:**

**e. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo**

*(omissis)*

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art.125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023) entro 60 giorni solari decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni per ciascun lotto/sub-lotto: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, emissione del certificato di pagamento<sup>1</sup> da parte del Responsabile Unico del Progetto. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi - di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessità tecnologica e strettamente connessi all'operatività dello strumento militare, anche in teatri operativi) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M\_D ABBE6E3 REG2023 0102788 22.12.2023). In conformità alle prescrizioni dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con il contraente.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 90% dopo l'emissione del Certificato di pagamento/Certificato di ultimazione;
- 10 %: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

Il contraente per i pagamenti a milestone costituirà preventivamente idonea garanzia ai sensi dell'art. 541 D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

**Sostituire:**

**f. Penali**

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i soli lavori infrastrutturali, è stabilito un premio di accelerazione. L'ammontare del premio è commisurato nei limiti delle somme disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "contingency", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

**Con:**

**f. Penali e premio di accelerazione**

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di

ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

In considerazione dell'estrema importanza nella tempificazione della disponibilità del bene oggetto del presente contratto da parte della Marina Militare Italiana, per ogni giorno di anticipo rispetto alla data contrattuale finale risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato si prevede ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 un premio di accelerazione, il cui ammontare è commisurato nei limiti della somma del 50% delle economie derivanti dal ribasso d'asta, e comunque non superiore al 10% dell'importo del contratto. Il premio sarà calcolato analogamente a quanto stabilito per il calcolo delle penali ed in proporzione all'importo del contratto (0,07% del valore del contratto per ogni giorno di anticipo) ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo. L'anticipazione temporale è da riferirsi all'intera opera e a non singole lavorazioni o lotti.

## 9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI

### Sostituire:

#### a. Termini di adempimento

(omissis)

#### Durata:

- LOTTO 1
  - Sub-lotto 1.1: *Management* (anno di garanzia compreso) – T0+46 mesi;
  - Sub-lotto 1.2: Progettazione – T0+ 46 mesi (ultimo atto: consegna documentazione *as built*, anno di garanzia compreso);
  - Sub-lotto 1.3: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante più lavori di fine garanzia – T0 + 46 mesi (T0 + 12 mesi fine progettazione, T0 + 34 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);
  - Sub-lotto 1.4: ILS – T0+34 mesi;
  - Sub-lotto 1.5: Infrastrutture Taranto – T0+34 mesi;
  - Sub-lotto 1.6: *Contingency* – T0 + 46 mesi;
- LOTTO 2 (OPZIONALE – Opzione A): *Temporary Support & Management* – Tx + 60 mesi;
- LOTTO 3 (OPZIONALE – Opzione B)
  - Sub-lotto 3.1: *Management* (anno di garanzia compreso) – Ty+42 mesi;
  - Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante – Ty + 42 mesi (Ty + 30 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);
  - Sub-lotto 3.3: ILS – Ty + 30 mesi;
  - Sub-lotto 3.4: Infrastrutture Augusta – Ty + 30 mesi;
  - Sub-lotto 3.5: *Contingency* – Ty + 42 mesi;
- LOTTO 4 (OPZIONALE – Opzione C): *Temporary Support & Management* – Tz + 60 mesi.  
(omissis)

**Con:**

**b. Termini di adempimento**

*(omissis)*

**Durata:**

- LOTTO 1
  - Sub-lotto 1.1: *Management* (anno di garanzia compreso) – T0+40 mesi;
  - Sub-lotto 1.2: Progettazione – T0+ 40 mesi (ultimo atto: consegna documentazione *as built*, anno di garanzia compreso);
  - Sub-lotto 1.3: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante più lavori di fine garanzia – T0 + 40 mesi (T0 + 8 mesi fine progettazione, T0 + 28 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);
  - Sub-lotto 1.4: ILS – T0+28 mesi;
  - Sub-lotto 1.5: Infrastrutture Taranto – T0+28 mesi;
  - Sub-lotto 1.6: *Contingency* – T0 + 40 mesi;
- LOTTO 2 (OPZIONALE – Opzione A): *Temporary Support & Management* – Tx + 60 mesi;
- LOTTO 3 (OPZIONALE – Opzione B)
  - Sub-lotto 3.1: *Management* (anno di garanzia compreso) – Ty+38 mesi;
  - Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante più lavori di fine garanzia – Ty + 38 mesi (Ty + 26 mesi fornitura di n. 1 bacino galleggiante);
  - Sub-lotto 3.3: ILS – Ty + 26 mesi;
  - Sub-lotto 3.4: Infrastrutture Augusta – Ty + 26 mesi;
  - Sub-lotto 3.5: *Contingency* – Ty + 38 mesi;
- LOTTO 4 (OPZIONALE – Opzione C): *Temporary Support & Management* – Tz + 60 mesi.  
*(omissis)*

**f. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Essendo cambiati in itinere i termini dell'esigenza di acquisizione, sarà annullato il CIG ottenuto, in esecuzione della Variante nr.1 della Relazione Preliminare nr. 77, in fase di impostazione telematica della gara (BA48C82FS) e sarà acquisito nuovo CIG tramite la piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms>.

**Salvo tutto il resto**

Il Capo della 1<sup>a</sup> Divisione  
C.V. Arcangelo Luigi MENNA

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

-----  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

**ARGOMENTO:** Acquisizione di nr. 2 bacini galleggianti da 10.000 t, relativo sostegno logistico (ILS + TS) ed adeguamenti infrastrutturali.

<b>Fascicolo:</b> <u>25/01/024</u>	<b>CdG:</b> <u>239<sup>1</sup></u>	<b>Capitolo:</b> <u>7220-26</u> <u>7220-01</u>	<b>CPV:</b> <u>45248300-0</u>	<p><b>Importo complessivo previsto</b> <b>132.704.250,00 € (IVA non imponibile)</b> così ripartiti:</p> <p><b><u>Lotto 1 d'obbligo</u></b>, totale 61.434.170,00 €, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 61.010.000,00 € per l'acquisizione nr 1 bacino da 10.000t per la Base di Taranto, relativo ILS e adeguamenti infrastrutturali;</li><li>- 424.170,00 € da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche.</li></ul> <p><b><u>Lotto 2 opzionale</u></b>, totale 7.000.000,00 € (IVA non imponibile) per l'acquisizione del <i>Temporary Support</i> quinquennale e relativo management del bacino del Lotto 1;</p> <p><b><u>Lotto 3 opzionale</u></b>, totale 57.050.000,00 € (IVA non imponibile) per l'acquisizione nr 1 bacino da 10.000t per la Base di Augusta, relativo ILS e adeguamenti infrastrutturali;</p> <p><b><u>Lotto 4 opzionale</u></b>, totale 7.000.000,00 € (IVA non imponibile) per l'acquisizione del <i>Temporary Support</i> quinquennale e relativo management del bacino del Lotto 3;</p> <p><b><u>Quota incentivi Lotti opzionali</u></b> 220.080,00 € da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche associate alle tre opzioni attivabili.</p>
---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

## IL DIRETTORE

Viste

- le varianti proposte alla Relazione Preliminare nr. 77 del 05.12.2025;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

---

<sup>1</sup> Acquisto di beni – armi e materiale bellico per usi militari – mezzi navali per la Difesa.

## **DECRETA**

1. La variante nr.2 alla Relazione Preliminare nr. 77 del 05.12.2025 è approvata.
2. Fermo il resto.

**IL DIRETTORE**

**Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE**