



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
2° Reparto – 6^a Divisione

DETERMINA A CONTRARRE

Codice Sicos: TEL-262/26/0742

OGGETTO: Sistema di Crittografia [REDACTED]

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
DNA III Rep	7101		Sistema di Crittografia [REDACTED]	€ 243.500,00			B1	ANN

Voce di Spesa : ////

Centro di Costo: 1895 – SEGREDIFESA V REPARTO (oggi DNA III Reparto);

Voce del Piano dei Conti: 4.01.2.02.03.01 (Acquisto di beni e servizi - Costi per servizi - Costi per consulenze, analisi e studi - Consulenza tecnico-scientifica)

Riferimento: M_D ABBE6E3 REG2025 0074741 in data 05.10.2025 di D.N.A. III Rep.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

[REDACTED] DNA III Reparto ha selezionato [REDACTED] la proposta di progetto per un sistema di Crittografia [REDACTED] dell'azienda bitCorp S.r.l., nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare. Il progetto si pone l'obiettivo di costruire un sistema di scambio dati interamente cifrato [REDACTED]

[REDACTED] In altri termini, questo progetto propone lo sviluppo di un'infrastruttura [REDACTED]

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA
NO

4. PUBBLICAZIONE

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE)”¹

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore

DNA III Rep.

Copertura finanziaria: Riserva **per: Euro 187.270,00**

Capitolo/i di spesa: 7101

Valuta: Euro

Finanziamento pluriennale: NO

Esercizio Finanziario: 2026

Importo € 187.270,00

Importo previsto (al netto IVA): € 153.500,00

IVA: Prevista Aliquota: 22% Importo IVA: 33.770,84

Codici di priorità: B

Codice di fattibilità: 1

Importo incentivi (da chiedere all’O.P. quale integrazione al finanziamento): € 3.009,80
di cui:

- € 2.407,84, pari all’80% destinato al personale;
- € 601,96, pari al 20% destinato alla Stazione Appaltante.

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: Solo la fase 1

Contributo Autorità di Vigilanza: NO

Esenzione IVA: NO

Riduzione aliquota I.V.A.: NO

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: ██████████

Anno 2027: Euro 187.270,00

Totale Euro 187.270,00

Seguirà richiesta conferma del finanziamento e quindi di modifica del profilo finanziario all’O.P., ad esito cognito della congruità tecnico-economica e della definizione dei tempi di stipula.

7. PARERI SEGREDIFESA

in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

- *M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013*
- *M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013*

¹ <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx>

- *M_D GSGDNA 0033417 del 03/05/2016*
- *M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018*

NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad armamento.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

NO in quanto l'importo di spesa presunto (inferiore a € 1.000.000 per procedura negoziata e € 2.000.000 nel caso di procedura ristretta o aperta) non ricade nelle fattispecie previste.

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):

Non applicabile

10. COMPENSAZIONI:

Non applicabile

11. ROYALTIES:

Si

12. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Progetto

Progettazione: _____

Affidamento: **Il Capo della 9^a Divisione**

Esecuzione: _____

Unico: Il Capo della 6^a Divisione

b. Funzionario Amministrativo: [REDACTED]

c. Direttore dell'Esecuzione

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

Previsto (in quanto trattasi di fornitura di servizi informatici e affini ritenuti di particolare importanza e complessità ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera C dell'allegato II.14 del Dlgs 136/23 richiamato dall'art. 114 del medesimo Dlgs 36/23).

d. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

Non previsto

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Indicare i tempi presunti di esecuzione dell'attività indicando i singoli lotti

<i>Nr. lotto</i>	<i>Descrizione attività (eventuale)</i>	<i>Momento inizio attività</i>	<i>Durata in gg solari</i>
Fase 1	[REDACTED] Progettazione architettura	[REDACTED]	[REDACTED]

	[REDACTED]		
Fase 2	Avvio esercizio Pianificazione upgrade e relativa maintenance; Collaudo finale in ambiente rilevante e documentazione	[REDACTED]	[REDACTED]

13. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: [REDACTED]

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900115

Messa a disposizione dei locali: [REDACTED]

Modalità di pagamento: pagamenti a fronte di verbale di verifica di conformità

Garanzia: A termine di legge

Codificazione: SI

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: SI

Revisione prezzo: SI

Ricorso all'outsourcing: NO

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001: 2008 o successiva, nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione"

SOA: non prevista

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

[REDACTED]

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di:

- Mera fornitura di materiali o attrezzature
- Attività di natura intellettuale

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON APPLICABILE

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. Luca DE MARTINIS