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N°  di  REP. del    

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 

VDGT – 2a DIVISIONE – PALAZZO MARINA 

 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 

PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI E DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO 

DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO 

INCLUSO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER L’ESIGENZA: 

“ROMA - CITTÀ MILITARE DELLA CECCHIGNOLA - AREA EX POLIGONO 

MONUMENTALE - ID 1537 - REALIZZAZIONE COMPLESSO ALLOGGIATIVO (720 

ALLOGGI) LOTTO 2 E 3” - CUP: D88C26000080001 – CC.EE. 311524 - 311624 / 

EE.FF. 2026 - 2027 / Cap. 7120-31 SME. 

 

A Oneri servizio di ingegneria (PFTE e Progetto Esecutivo) € 8.459.202,79 

B Oneri servizio di ingegneria soggetto a ribasso (35% di A) € 2.960.720,98 

C Oneri servizio di ingegneria non soggetto a ribasso (65% di A) € 5.498.481,81 

D Rilievi e indagini preliminari soggetti a ribasso (a misura) € 360.000,00 

E Oneri per la sicurezza su rilievi ed indagini (non soggetti a ribasso) € 40.000,00 

F Totale importo a base di gara (A+D+E) € 8.859.202,79 

G Importo a base di gara soggetto a ribasso (B+D) € 3.320.720,98 

H Inarcassa (4% su A) € 338.368,11 

I Totale Imponibile (F+H) € 9.197.570,90 

J IVA (22% su I) € 2.023.465,60 
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K TOTALE SERVIZIO (I+J) € 11.221.036,50 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.221.036,50 

 

AFFIDATARIO: 
 

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì         del mese di   in ROMA, nella 

sede del MINISTERO della DIFESA - DIREZIONE GENERALE dei LAVORI, d’ora in poi 

chiamata GENIODIFE, innanzi a me  Ufficiale Rogante,  , non assistito – ai 

sensi dell’Art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89 – dai Testimoni per espressa concorde 

rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori: 

  , nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento per GENIODIFE (C.F. 80411120589) 

 
E 

 
 

per  l’altra parte, di  seguito denominata l’Affidatario,  nato a  il 

    in   qualità   di   legale rappresentante  della  –  impresa 

   con sede in   Via  n.  – c.a.p.  - 

Codice Fiscale n.  come risulta dal certificato della Camera di Commercio 

I.A.A. di  in data  . 

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e 

faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico – 

Amministrativa. 

 

PREMESSO 

- che a seguito della procedura aperta esperita in più fasi presso GENIODIFE, 

rispettivamente nelle seguenti date:    ,     e   , su 

proposta formulata ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, veniva deliberata 

l’aggiudicazione con applicazione del criterio di scelta del contraente previsto ai sensi 

degli articoli 71 e 108, co. 2, lett. b) del Codice a favore dell’operatore economico 

risultato miglior offerente secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso 

ed  invariabile,  a favore dell’Affidatario   con  sede in           ,   , calcolato 

sulla base dell'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 3.320.720,98 (Euro 

tremilionitrecentoventimilasettecentoventi/98), con l'applicazione del ribasso del  % ( 
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 ), si riduce ad un importo effettivo di €         (Euro    ) al 

quale importo vanno aggiunti, l’onere per il contributo  INARCASSA  del  4%  pari ad €      (Euro     ) e l’onere per aliquota I.V.A. del 22% pari ad €       (Euro      ) per un importo complessivo di € 

  (    / ); 

- che si è proceduto, nei confronti dell’Affidatario  , all’accertamento di tutti i requisiti di 

carattere generale (capacità giuridica) e speciale (capacità tecnica, organizzativa, 

economica e finanziaria) tramite il sistema di verifica c.d. FVOE, “Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico” ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., 

inclusa l’insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di 

misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

- vista la determinazione del Direttore n. ____ in data ___/____/202_ con la quale è stata 

approvata l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe; 

- che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e con le 

modalità (con le riduzioni eventuali di cui all’art. 106 co. 8 del Codice di cui si allegano 

le certificazioni) disciplinate dall'art. 117 del Codice, l’Affidatario ha presentato garanzia 

fidejussoria n°   a titolo di cauzione definitiva dell’importo di € 

(  ) rilasciata da 
 

   in data  (con  autentica  notarile  del Dott. 

   in data  ), in conformità con gli schemi di polizza tipo 1.2, 

previsti dal D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 

106 del Nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36 del 2023); 

- il soggetto affidatario, incaricato dell’attività di progettazione, presenta polizza 

professionale generale per l’intera attività (redatta in conformità allo schema tipo 2.2 

contenuto nel decreto ministeriale 16 settembre 2022 n° 193); la polizza deve essere 

integrata, al momento della stipula del presente atto (sulla base di quanto indicato dagli 

artt. 117 del D.lgs. n° 36 del 2023 e dell’art. 43 dell’All. I.7 al medesimo D.lgs.), da 

lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia assicuratrice, denominata  con 

sede in  , autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel 

territorio dell’Unione europea con la quale la stessa si impegna a rilasciare polizza di 

responsabilità civile professionale per i danni (nuove spese di progettazione dell’opera 

o di parte di essa; maggiori costi per le varianti di cui all’art. 120 del Dlgs. n° 36 del 

2023) conseguenti ad errori od omissioni, non intenzionali e imputabili a colpa 

professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvalga, 

accertati durante l’esecuzione dei lavori. L’efficacia della polizza assicurativa decorrerà 

dalla data dall’approvazione della progettazione esecutiva, intesa quale 

completamento dell’incarico, e cesserà alle ore 24 del giorno di emissione del 
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certificato di collaudo provvisorio. Suddetta polizza avrà massimale pari ad € 

2.500.000,00 (Euro Duemilionicinquecentomila / zero centesimi). L’ Affidatario è a 

conoscenza che la mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione 

committente dal pagamento del corrispettivo dell’incarico. La polizza deve inoltre 

prevedere una clausola contenente la rinuncia alla rivalsa verso la Stazione 

Appaltante. 

- Ai fini di stabilire la disciplina normativa applicabile nel corso dell’esecuzione, il bando 

di gara è stato pubblicato il    
 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue. 

 

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto 

 

L’Affidatario, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma legale, ad 

eseguire e dare eseguita all’Amministrazione della Difesa, e per essa a GENIODIFE, a 

totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in epigrafe, in particolare, l’Affidatario, 

dopo attenta lettura delle condizioni generali e particolari stabilite nel presente Atto e nel 

Disciplinare Tecnico allegato, dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente e nel loro 

complesso e si vincola a rispettare il contenuto. 

Nell'onere del servizio di progettazione, è compreso l’incremento per le prestazioni 

con metodologia Building Information Modeling (BIM), le spese e oneri accessori. 

In ottemperanza alle previsioni del D.lgs. 36/2023, la prevalenza contrattuale e la 

modalità di esecuzione del servizio è con metodologia Building Information Modeling (BIM) 

come da indicazioni di dettaglio contenute nel Capitolato Informativo facente parte 

integrante del presente contratto. 

 
ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto 

 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le 

norme di seguito elencate: 

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., di seguito denominato "Codice"; 

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i.; 
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- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa"; 

- il D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n° 49; 

- il D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.; 

- tutte le altre norme o disposizioni, di legge e regolamentari (o fonti ad esse 

assimilabili, interne ed europee), applicabili ratione temporis. 

 

ARTICOLO 3 – Importo contrattuale 

 

L’importo per il quale l’Affidatario si obbliga ad eseguire e dare eseguita la 

prestazione in titolo, indicata sull’offerta, è di netti €  . Per effetto, del contributo 

INARCASSA  nella  misura  del  4%  dell’importo netto  (€   ), e dell’I.V.A. al 22% 

(€  ), il presente atto assume l’impegno definitivo di €    . 

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. L’Affidatario rinuncia sin 

d’ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto 

previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell’offerta. L’Affidatario rinuncia, sin 

d’ora, a qualsiasi compenso, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per 

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo 

dell’amministrazione committente. 

Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità od altro per variazioni od addizioni al 

progetto che il Responsabile del procedimento competente abbia ordinato o lasciato 

eseguire senza averne avuto la regolare autorizzazione, o che non siano state oggetto di 

autorizzazione scritta da parte della S.A.. 

 

ARTICOLO 4 – Approvazione del contratto e controlli 

 

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 

18 del Codice. 

 

ARTICOLO 5 - Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione 

 

La prestazione dovrà essere eseguita sulla base di quanto disciplinato dagli artt. 34 

e ss., contenuti nell’All. I.7 al D.lgs. n° 36 del 2023 secondo le modalità, prescrizioni ed 

oneri previsti nel Disciplinare Tecnico prestazionale e negli ulteriori documenti facenti tutti 

parte integrante del presente contratto. L’Affidatario si impegna entro i termini specificati al 

successivo art. 7 ad espletare le attività previste ed a consegnare il Progetto di Fattibilità 

Tecnico-Economica ed il Progetto Esecutivo. 

 



6 

CC.EE. 311524 -311624 - CECCHIGNOLA – REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO ALLOGGIATIVO (720 ALLOGGI) LOTTO 2 E 3 – ESECUZIONE INDAGINI E REDAZIONE DEL PFTE E DEL PE INCLUSO IL PSC 

 

 

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario 

per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d'opera esterno e 

indipendente dall'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione. L'incarico sarà svolto 

sotto la direzione del RUP che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di impartire 

istruzioni e direttive che l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si 

impegna a rispettare. 

L’Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi: 

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, 

a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si 

verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano 

necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione; 

- a partecipare, concordandone le modalità, ad eventuali incontri/riunioni collegiali, 

a cadenza periodica, eventualmente indette dall’Amministrazione affidante; 

- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto 

possa conseguire tutti i pareri favorevoli i nulla osta e le prescritte autorizzazioni. 

L’Affidatario si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di trasmettere al RUP (o al Responsabile dell’esecuzione 

ove nominato) tutta la documentazione relativa alla prestazione svolta, nelle modalità e nei 

tempi specificati nel presente contratto o eventualmente stabiliti per iscritto 

dall’Amministrazione e comunque prima del pagamento del corrispettivo a saldo. 

 

ARTICOLO 6 - Prevalenza contrattuale 

 

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello informativo, 

nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente.. 

 

ARTICOLO 7 – Durata della prestazione 

 

RILIEVI E INDAGINI PRELIMINARI 

La prestazione, che avrà inizio con il verbale di avvio del servizio, dovrà essere 

completata entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi. 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 

La prestazione, che avrà inizio con il verbale di avvio del servizio, dovrà essere 

completata entro 200 (duecentodieci) giorni solari e consecutivi. 
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PROGETTO ESECUTIVO 

La prestazione, che avrà inizio con il verbale di avvio del servizio, dovrà essere 

completata entro 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi. 

 

Pertanto, il tempo contrattuale complessivo per l’esecuzione dei rilievi e delle indagini 

e lo sviluppo dei due livelli di progettazione previsti da contratto è pari a 365 

(trecentosessantacinque) giorni solari e consecutivi. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto 

necessario per l’esame della documentazione e per acquisire le necessarie 

autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri. 

Eventuali sospensioni delle attività dovute a causa di forza maggiore ovvero a eventi non 

imputabili alle parti (quali, ad esempio, omissioni o ritardi degli Enti preposti alle 

autorizzazioni, inadempimenti o ritardi dell’affidatario della progettazione) dovranno 

essere puntualmente verbalizzate. Al termine dell’esigenza che ha portato alla predetta 

sospensione verrà predisposto verbale di ripresa. 

La validazione del progetto non esime il Professionista incaricato della progettazione 

dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali. 

 

ARTICOLO 8 – Polizze di responsabilità civile professionale e 

polizza assicurativa per danni e di responsabilità civile professionale 

 
Per la stipula del presente contratto, così come previsto dall’art. 117 del Codice dei 

contratti e come specificato nelle premesse, l’affidatario del servizio, presenta garanzia  

definitiva oltre alla polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei 

rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. La polizza, oltre ai danni subiti 

dalla stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, 

copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo 

che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione 

e/o maggiori costi 

All’atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatario del servizio è tenuto inoltre a 

produrre una dichiarazione di un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del 

ramo “responsabilità civile generale” contenente l’impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. 

L’efficacia della polizza assicurativa decorrerà dall’approvazione della progettazione 

esecutiva, intesa quale completamento dell’incarico, e avrà termine alla data di 
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emissione del certificato di collaudo provvisorio. Suddetta polizza avrà massimale pari ad 

€ 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) e redatta in conformità allo schema 

tipo di cui il Decreto ministeriale 16.09.2022 n° 193 e circolare di Geniodife prot. n. 33831 

del 22.12.2022. La polizza deve inoltre prevedere una clausola contenente la rinuncia alla 

rivalsa verso la Stazione Appaltante. L'Assicurato (progettista/i) deve comunicare 

tempestivamente al Garante la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato 

inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.  

L’Affidatario consegna alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della 

consegna delle attività di rilievi ed indagini, una polizza di assicurazione che copra: i 

danni subiti dalle Stazioni Appaltanti durante i lavori, sulla base dell’art. 117, comma 

10 del Codice dei contratti, corrispondente all’importo del contratto riferito alle indagini, 

per responsabilità civile verso terzi con una somma da assicurare pari a  € 500.000,00 

(Euro Cinquecentomila / Zero centesimi), secondo le modalità previste dal citato articolo 

del Codice. 

La mancata presentazione delle predette polizze da parte dell’affidatario esonera la 

Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali. 

 

ARTICOLO 9 – Revisione del prezzo 
 

 

1. Ai sensi dell’articolo 60 del Codice e delle previsioni dell’Allegato II, 2-bis del 

medesimo, è prevista la revisione dei prezzi del presente contratto, sia in aumento che in 

diminuzione, a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello del 

provvedimento di aggiudicazione e nel corso dell'esecuzione, limitatamente alle 

prestazioni da eseguire dopo tale data, qualora ricorrano le circostanze di seguito indicate 

e con le modalità procedurali esplicitate. 

2. La suddetta revisione dei prezzi si applica nel caso in cui, per effetto di condizioni di 

natura oggettiva, il costo del servizio, inteso quale importo contrattuale originario al netto 

del ribasso, subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 (cinque) 

per cento ed opera nella misura dell’80 (ottanta) per cento del valore eccedente la 

variazione del 5 per cento in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. 

3. La stazione appaltante monitora annualmente, per il tramite del Direttore 

dell'esecuzione qualora nominato o del RUP in assenza del primo, l'andamento 

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al fine di 

determinare la sussistenza della condizioni per l'applicazione della revisione dei prezzi, 

nel qual caso si procede automaticamente, senza necessità di istanza di parte, previa 

comunicazione del Direttore dell'esecuzione medesimo al RUP e all'appaltatore. 
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4. L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, determinato ai sensi dell'articolo 12 

dell'allegato II.2-bis del Codice, è liquidato in occasione del pagamento di ciascuna rata 

del corrispettivo, secondo la cadenza contrattuale delle medesime, unitamente all'importo 

dovuto per lo svolgimento del servizio/consegna della fornitura.  

5. Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la regolazione degli importi 

dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in 

aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo. 

6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione 

dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.. 

 

ARTICOLO  10- Penalità 

 

Le penalità per ritardata esecuzione della prestazione verranno applicate ai sensi 

dell’art. 126, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Le penali dovute per il ritardato adempimento 

sono calcolate in misura giornaliera dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e 

non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare 

netto contrattuale. 

 

ARTICOLO 11– Pagamenti 

 

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio sarà quello 

risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. Tale corrispettivo 

si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio. Il pagamento del corrispettivo 

di cui al presente appalto sarà effettuato con le seguenti modalità: 

▪ Anticipazione pari al 10% del corrispettivo totale (se richiesta dall’affidatario); 

▪ Acconto pari all’importo previsto per indagini e rilievi alla conclusione delle attività 
citate (con recupero quota parte anticipazione se corrisposta); 

▪ Acconto pari al 100% del PFTE all’approvazione da parte della S.A. (con recupero 
quota parte anticipazione se corrisposta); 

▪ Saldo: all’approvazione del progetto esecutivo e rilascio con esito positivo del 
certificato di verifica di conformità (art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice). 

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.  

La rata di saldo relativa alla prestazione sarà pagata all’effettuazione con esito 

positivo della Verifica di Conformità finale ai sensi dell’art. 116 del Codice. 

Il RUP, comunque valuterà la buona esecuzione ai fini dell’accettazione della 
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prestazione e la successiva liquidazione di quanto dovuto all’affidatario del servizio 

incaricato, sentito il direttore dell’esecuzione ove nominato. 

I pagamenti saranno effettuati dal _________, mediante ordini di pagare –mandati 

informatici – tratti sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale di intestati 

all’Affidatario ed estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario con codici: IBAN E 

BIC   ovvero c/c postale n.  , che l'Affidatario dichiara quale conto corrente dedicato, 

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 della legge 

13/08/2010, n.136 e s.m.i.. 

L’Affidatario medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale 

del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il predetto pagamento è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, della 

polizza di cui al precedente ARTICOLO 8, che deve essere prodotta con le modalità ed i 

tempi ivi previsti e quindi della certificazione di buona esecuzione della prestazione e della 

verifica di conformità finale. 

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto, nonché della 

speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi del Genio Militare, il termine 

per il pagamento del corrispettivo è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a 

decorrere dalla ricezione della suddetta fattura elettronica e della polizza di cui al citato 

ARTICOLO 8. 

Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all’Affidatario, il termine suddetto 

decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico. La 

fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di 

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il 

Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati: 

- CODICE UNIVOCO UFFICIO:  intestato a  . 

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non 

costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di 

pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge. 

Trattandosi di contratto ad intuitu personae, sussiste il divieto assoluto di cessione a 

terzi dello stesso. La violazione del predetto divieto di cessione comporta la sanzione 

della nullità del contratto. 
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In relazione alla cessione dei crediti, si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 

120 del Nuovo Codice dei contratti. 

 

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti 

 

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla somma dovuta gli 

interessi legali moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita 

dall'art. 5 del D. Lgs. 09. 10.2002, n. 231 e s.m. e i. 

 

ARTICOLO 13 – Verifica in progress della progettazione 

 

Il Contraente ha l’obbligo di sottoporre a processi di verifica in progress la 

progettazione in fase di esecuzione con le modalità concordate con il soggetto individuato 

per l’esecuzione della verifica e con l’Amministrazione.   

 

ARTICOLO 14 – Subappalto 

 

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 119 del 

D.lgs. n. 36/2023. 

Le modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono 

carattere prevalente nella gestione del processo metodologico di verifica progettuale. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, 

comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. 

 
ARTICOLO 15 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione 

 

Fermo quanto previsto dall’articolo 60 del Codice, per le clausole di revisione dei 

prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati nei casi previsti dall’art. 120 del 

Codice dei contratti. 

Inoltre, ai sensi del comma 9 del succitato articolo, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

ARTICOLO 17 – Verifica di conformità 

 

Ai sensi dell’art. 116 del Codice, al termine del servizio e avvenuta approvazione e 

validazione del progetto, verrà effettuata la verifica di conformità con il rilascio del 

certificato di cui art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#060
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ARTICOLO  18 – Controversie 

 

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il 

ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del “Codice dei contratti pubblici” mentre si 

applica l’art. 25 del C.p.c. 

 

ARTICOLO 19 – Tutela del segreto militare 

 

E’ fatto divieto all’Affidatario – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a 

quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni 

fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e 

così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza 

per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa. 

L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le 

necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto 

osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei 

all’Affidatario stesso. 

 

ARTICOLO 20 – Recesso unilaterale dell’appaltatore 

 

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall’art. 18, 

comma 5 del Codice, l’Affidatario può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione 

di istanza di recesso. In tal caso, l’appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese 

contrattuali. 

L’istanza dell’affidatario rimane priva di effetto ove portata a conoscenza 

dell’Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace. 

 

ARTICOLO 21 – Recesso dell’Amministrazione 

 

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per 

qualsiasi motivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice, mediante il 

pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le 

parti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto 

previsto nell’allegato II.14. 

 

ARTICOLO 22 – Scioglimento del contratto 

 

Il presente affidamento resta risolutivamente condizionato all’espletamento della 

prestazione in oggetto. Resta inteso che: 
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- qualora la Stazione Appaltante non desse corso all’esecuzione della prestazione in 

oggetto nulla sarà dovuto all’all’affidatario; 

- qualora la Stazione Appaltante desse corso all’esecuzione della prestazione in 

oggetto solo in quota parte, all’affidatario sarà dovuto il corrispettivo per la parte 

eseguita. 

L’efficacia del presente contratto ove stipulato nelle more delle verifiche per la 

comprova dei requisiti di cui all’art. 94 e 100 del Codice e dichiarati dall’affidatario in fase 

di partecipazione alla gara, è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle stesse 

verifiche. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di 

esito negativo dei predetti controlli sul possesso dei requisiti, il presente contratto si 

risolverà di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di pronuncia 

del Giudicante, con ogni conseguenza di legge. 

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano 

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche sia sul possesso dei 

requisiti generali che tecnici e queste abbiano dato esito non soddisfacente, il presente 

Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto. 

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che 

l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata 

dalla Stazione Appaltante, mediante PEC al domicilio digitale eletto, con preavviso di non 

meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati: 

a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del RUP o 

del direttore dell’esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione o gli obblighi 

previsti in contratto; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione 

oggetto dell’affidamento; 

c) sospensione e ritardi nell’espletamento della prestazione da parte dell’affidatario 

senza giustificato motivo; 

d) rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal Contratto; 

e) cessione anche parziale del Contratto; 

f) grave negligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del disciplinare tecnico e del 

RUP; 

g) non rispondenza della prestazione svolta alle specifiche e scopo delle attività previste 

in Contratto; 
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h) mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in oggetto; 

i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito 

all’escussione della stessa. 

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

- perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

- sopravvenienza a carico dell’Affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e 

direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema 

di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, 

cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

- ai sensi dell’articolo 122, co. 2, lett. b), del Codice, se nei confronti dell'Affidatario sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 

di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i 

reati di cui al Capo II del Titolo IV, Parte V, Libro II del Codice. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione 

Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: mail PEC al 

domicilio digitale). 

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il 

ristoro dell’eventuale danno subito. 

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora 

dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i 

danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il 

nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del 

maggior danno. 
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ARTICOLO 23 – IVA e INARCASSA 

La prestazione in epigrafe è sottoposta a contributo INARCASSA del 4%, pari a € ( ) 

ed è imponibile ai fini IVA 22% ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., pari a € 

 (  ), a carico dell’Amministrazione della Difesa. Il numero di codice fiscale di 

GENIODIFE è: 80411120589. 

Il numero di codice fiscale / partita IVA dell’AFFIDATARIO è:    

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall’art. 21 

comma 6 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 24 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale 

ed effettivo c/o  in  Via  n°   , C.A.P.  . 

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire 

esclusivamente tramite PEC. 

L’indirizzo PEC dell’appaltatore è il seguente:    

L’indirizzo PEC dell’Ente appaltante è il seguente: geniodife@postacert.difesa.it. 

 

ARTICOLO 25 – Spese contrattuali 

 

Le spese di bollo sono riportate nell’allegato I.4 del Codice dei contratti. Le modalità 

telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del 

Codice, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto sono disciplinate 

dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per una corretta applicazione dell’imposta 

de quo, si evidenziano le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con i seguenti 

documenti: 

a) Risoluzione n. 37/E del 28/06/2023; 

b) Circolare n. 22/E del 28/07/2023; 

c) Risposta a interpello n.446/2023. 

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n° 131 è 

dovuta nella misura fissa di €  ,00. 

 

 
ARTICOLO 26 – Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n° 196 del 2003 l’Amministrazione committente, 

quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa 

che tali dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con 

mailto:geniodife@postacert.difesa.it
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sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti 

dall’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento 

del presente Contratto. 

 

ARTICOLO 27– Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità 

 

L’Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a 

qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 

modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che dichiara di conoscere ed accettare per 

quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al 

presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di 

condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente 

contratto senza che l’Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta. 

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’Affidatario copia 

informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 

62 del 16 aprile 2013 e s.m.i.. 

I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 

2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono 

integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Inoltre, l’Affidatario, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del 

D.Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

 

ARTICOLO 28 – Documenti facenti parte del contratto 

 

Costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente 

uniti al medesimo ma depositati agli atti o sul sito internet della Stazione appaltante, i 

seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe: 

- Disciplinare Tecnico del servizio di progettazione con relativi allegati; 

- Corrispettivi professionali; 

- Capitolato informativo; 

- Offerta/Piano di Gestione Informativa del servizio di Progettazione; 
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- Offerta Economica; 

- Offerta Tecnica; 

- Cauzione Definitiva; 

- Polizza RC professionale; 

- Patto d’integrità. 

 
ARTICOLO 29 – Efficacia del contratto 

 

Il presente contratto mentre vincola l’Affidatario fin dal momento della sua 

sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per GENIODIFE soltanto dopo 

l’approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co. 1 del R.D. n. 

2440/1923 e 32, co. 12 del “Codice dei contratti pubblici”. 

Il  , stipulante per le ragioni e nell’interesse 

dell’Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- 

Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante    

previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte. 

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. pagine 

rese legali, di cui sono occupate facciate intere n.     e la facciata n.      fino a questo punto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, l’appaltatore dichiara, 

espressamente, di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con 

particolare riferimento alle clausole contenute negli artt. 5 e 9, mediante l’apposizione della 

firma autografa, digitalmente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 

07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD). 

 

Per l’IMPRESA 
 
 

(firmato in modalità elettronica) 

 

IL RAPPRESENTANTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

 
(firmato in modalità elettronica) 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 


